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Smlouva o dílo č. DDD/237877/SUB/0577/11/ 027 
č. SAP 10000148877 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 
Název stavby: „PORT 7“ 

Smlouva o dílo: Malby a nátěry 
 
Skanska a.s., 
Sídlem:  Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 
IČO   262 71 303, 
DIČ   CZ699004845 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka xxxxx 
bankovní spojení: Název banky  
č.ú.:   číslo účtu/kód banky 
zastoupená:  Jméno Příjmení, ředitelem závodu Pozemní stavitelství 

Jméno Příjmení, projektovým manažerem 
Divize Pozemní stavitelství SCE, závod Pozemní stavitelství 
fakturační adresa: Praha 8 – Karlín, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00 
 
jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
 
a 
 
 
SUB1 
sídlem/místem podnikání: Ulice, č.p., PSČ, město 
IČO   xxxxxxxx 
DIČ   xxxxxxxxxx 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka xxxxx 
bankovní spojení: Název banky 
č.ú.:   číslo účtu/kód banky 
zastoupená:  Jméno Příjmení, jednatelem společnosti 
 
jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
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uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

Článek I. 
Význam a účel smlouvy 

1. Plnění zhotovitele podle této smlouvy je součástí zhotovení stavby „PORT 7“ (dále jen 
„stavba“), kterou provádí objednatel pro Port 7 s.r.o. (dále jen „stavebník“). 

2. Na řádném a včasném splnění závazku zhotovitele podle této smlouvy závisí též řádné a 
včasné splnění závazku objednatele vůči stavebníkovi. 

3. Strany se zavazují účinně spolupracovat k dosažení účelu této smlouvy, a to v rozsahu, 
v jakém lze takovou spolupráci při plnění jejich závazků rozumně očekávat. 

 
Článek II. 

Předmět smlouvy 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající 

v provedení maleb a nátěrů (dále jen „dílo“) na stavbě a objednatel se zavazuje 
k zaplacení ceny díla. 

2. Předmětem díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a 
dodávek, nutných k realizaci díla. Specifikace těchto prací je uvedena mj. v příloze č. 2, která 
je nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Dílo je vymezeno v projektové dokumentaci zpracované AED project, a.s. dne 12/2020 
(dále jen „projektová dokumentace“), a dále posudky, průzkumy a situacemi stavebního 
pozemku, které objednatel předal zhotoviteli před uzavřením této smlouvy v elektronické 
podobě. Seznam předané dokumentace je jako příloha č. 3 nedílnou součástí této 
smlouvy. 

4. Zhotovitel se dále zavazuje aktivně pracovat se systémem eDMS, ke kterému mu 
objednatel zřídil přístup a kde je uložena a vedena projektová dokumentace včetně jejích 
případných změn.  

5. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh, oprávněnými 
pokyny objednatele při provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu 
s právními předpisy, ČSN a dalšími platnými českými technickými normami, které se 
vztahují k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy, včetně 
technických norem, které nejsou obecně závazné, a s rozhodnutími, zejména stavebním 
povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů veřejné správy a dále pak 
v souladu s případnými změnami projektu předanými zhotoviteli v průběhu provádění 
díla. 

6. Součástí závazku zhotovitele provést dílo podle této smlouvy je provedení zkoušek díla 
podle kontrolního a zkušebního plánu, který je jako příloha č. 17 nedílnou součástí této 
smlouvy. Náklady na provedení zkoušek předmětu díla podle tohoto odstavce jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

7. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí podstatné změny okolností.  
8. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy z důvodu, že objednatel trvá na provedení díla i podle 

zřejmě nevhodného příkazu nebo i s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově 
upozornění, strany se vypořádají jako v případě, že k zániku závazku došlo z důvodu, za 
které objednatel neodpovídá.   
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9. Z důvodu dosažení zaručené kvality zhotovovaného díla a snížení ceny díla pro stavebníka, 
respektive spotřebitele, se zhotovitel zavazuje, že věci potřebné k provádění díla poptá 
u objednatele a nakoupí je, pokud kupní cena těchto věcí nabízená objednatelem je nižší 
či stejná, než za jakou je zhotovitel schopen nakoupit u jiného dodavatele, přičemž jakost 
a dodací podmínky věcí jsou alespoň srovnatelné s nabídkou jiného dodavatele a 
vyhovující pro daný účel. V případech, kdy je zhotovitel schopen nakoupit věci u jiného 
dodavatele levněji, musí tuto skutečnost objednateli doložit. Toto ustanovení se 
nevztahuje na věci, které zhotovitel sám vyrábí. 

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce poptat u objednatele 
dodávku věcí potřebných k provádění díla má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 
1 % z ceny díla. 

 
Článek III. 

Doba a místo plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v této lhůtě: 

zahájení provádění díla: 10.1. 2022 
dílčí termíny provádění díla: 

- Bezprašný nátěr v PP:   10.1.2022 – 31.3. 2022 
- Bezprašný nátěr v NP:   1.4. 2022 – 30.6. 2022 
- Bílé a barevné malby:   1.9. 2022 – 30.11. 2022 
- Výmalba výtahových šachet:  1.3. 2022 – 30.6. 2022            

dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: 31.12. 2022 
2. Dílčí termíny pro provedení jednotlivých částí díla mohou být upraveny zápisem 

z kontrolních dnů. 
3. Místem plnění závazku zhotovitele provést dílo jsou následující pozemky: parc.č. 46/4, 57, 

61, 64/1, 68/1, 68/3, 77/1, 77/2, 77/3, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 89/4, 89/10, 89/11, 89/12, 
89/13, 95, 417/3, 438/3, 452/1, 452/2, 2281/1,  2281/4, 2281/10, 2408/5, 2410/3, 2410/4, 
2410/5, 2410/6, 2410/13, 2410/22, 2410/24, 2410/26, 2410/27, 2410/28, 2410/29, 
2410/30, 2410/31, 2410/32, 2410/33, 2410/64, 2410/86, 2410/87, 2410/89, 2410/92, 
2410/93, 2410/94 vše k.ú. Holešovice a jakýkoliv pozemek či pozemky, které mohou být 
kdykoliv v budoucnu z kteréhokoliv z takových pozemků odděleny či do něj sceleny, stejně 
jako i další pozemky v bezprostředním okolí takových pozemků určené objednatelem. 

4. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonání takové kontroly má 
objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť mimo staveniště, kde se 
vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli 
kontrolu umožnit a zajistit její umožnění také u jeho poddodavatelů. 

 
Článek IV. 

Cena díla a platební podmínky 
1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů pro provedení díla 

(zejména čl. II odst. 3 této smlouvy) a činí: 
3 064 599 Kč bez DPH 

(slovy: tři miliony šedesát čtyři tisíc pět set devadesát devět korun českých bez daně z 
přidané hodnoty) 
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26400.330701.SOA.784 
26400.330701.SOA.330 
26400.330701.SOD.784 
26400.330701.SOD.330 
26400.330701.SOE.784 
26400.330701.SOE.330 

310 859,35 Kč 
26 275,45 Kč 

288 915,10 Kč 
22 198,80 Kč 

1 646 469,50 Kč 
143 575,20 Kč 

 
Podrobný rozpočet ceny díla včetně jednotkových cen je uveden v cenové nabídce, která 
jako příloha č. 9 tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Rozpočet je úplný. Rozpočet 
slouží pro dílčí fakturaci.        

2. Smluvní strany se dále dohodly, že odpady (obaly atd.) vzniklé při provádění díla, ze 
stavební činnosti zhotovitele, budou zhotovitelem sneseny, roztříděny a uloženy do 
určených kontejnerů dle druhu odpadu. Objednatel zajistí kontejnery na třídění 
stavebního odpadu a přeúčtuje náklady subdodavateli. Zhotovitel uhradí poměrný náklad 
za likvidaci odpadu (přičemž tento poměr bude určen množstvím zhotovitelem uloženého 
odpadu do kontejnerů vzhledem k celkovému objemu odpadu v kontejnerech).  

3. Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu stavby a pokud nebudou 
vyvolány dodatečnými požadavky objednatele nebo realizační dokumentace, jsou součástí 
celkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. V ceně jsou zahrnuty i možné prostoje prací 
způsobené etapovitostí výstavby/rozdělení na více pracovních záběrů – opakované 
nástupy na stavbu vzhledem k postupu výstavby, členitosti stavby a provádění různých 
konstrukcích stavby / objektů. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že jednotkové ceny zhotovitele sjednané stranami v této smlouvě 
budou použity pro ocenění a odsouhlasení každé změny díla prováděné dle této smlouvy. 

5. Soupis prací jako podklad pro vystavení dílčí měsíční či konečné (v případě fakturace 
jednorázové) faktury musí mj. obsahovat vyplněné identifikační údaje včetně správného 
čísla holeritu (26400), celého SPP prvku viz soupis uvedený pod cenou SOD, čísla smlouvy. 
Zhotovitel je povinen předložit soupis prací (jehož vzor je uveden v příloze č. 10 této 
smlouvy) objednateli k odsouhlasení, a to nejpozději do 25. dne daného měsíce.  

6. Faktury jsou splatné ve lhůtě 45 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli 
na fakturační adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, není-li na faktuře vyznačena 
delší lhůta splatnosti. Při dodržení podmínek uvedených v příloze č. 15 je zhotovitel 
oprávněn doručovat faktury i elektronicky. O doručování faktur elektronicky je povinen 
zhotovitel předem informovat. Jestliže zhotovitel podmínky nedodrží, platí, že 
elektronická faktura nebyla doručena.  

7. Faktury oprávněně vystavené zhotovitelem uhradí objednatel až do výše 90 % fakturované 
částky bez dph. Zbývajících 10 % této částky tvoří pozastávku.  

8. Právo na úhradu 5 % ze sjednané výše pozastávky vznikne zhotoviteli ke dni předání a 
převzetí předmětu díla bez vad. Tuto část pozastávky objednatel uhradí do třiceti dnů od 
předání a převzetí předmětu díla bez vad, nejdříve však ve lhůtě splatnosti konečné 
faktury. Jestliže objednatel převezme předmět díla s vadami, vznikne zhotoviteli právo na 
úhradu této části pozastávky na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli 
po odstranění všech vad uvedených v zápisu o předání a převzetí předmětu díla, a to ke 
dni doručení této písemné výzvy objednateli. Tuto část pozastávky objednatel v takovém 
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případě uhradí do třiceti dnů od doručení písemné výzvy, nejdříve však ve lhůtě splatnosti 
konečné faktury.  

9. Úhrada zbývajících 5 % pozastávky se řídí ustanovením čl. XIV odst. 2 a 3 Všeobecných 
smluvních podmínek pro poddodavatele skupiny Skanska, jež jsou přílohou této smlouvy. 

 
Článek V. 

Způsob provádění díla 
1. Zhotovitel nese odpovědnost za pravidelný každodenní úklid po své činnosti a případné 

škody vzniklé na přístupových cestách v blízkosti staveniště, pokud tyto byly znečištěny 
a/nebo případně poškozeny v důsledku činnosti zhotovitele. Pokud zhotovitel nezajistí 
výše uvedené v tomto bodě, bude zhotovitel upozorněn a vyzván k nápravě. Pokud ani 
poté nedojde k nápravě, bude pravidelný úklid a oprava škod provedena třetí stranou a 
náklady přeúčtovány zhotoviteli dle Sazebníku užívání ZS a služeb, který je jako příloha č. 
16 nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že vynaloží maximální úsilí k omezení množství stavebního odpadu 
odváženého na skládku v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy, a to až na 0 % za 
kalendářní rok 2022 a 2023 objemu vzniklého odpadu, a že bude užívat Příručku o 
stavebním odpadu, která je jako příloha č. 14 nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení seznam vzorků anebo technických 
listů veškerého vybavení, nářadí, strojního zařízení, materiálů a jiných předmětů, jež jsou 
součástí díla, přičemž každý vzorek musí být označen informacemi o původu a zamýšleném 
použití v rámci realizace díla. Zhotovitel je povinen používat v rámci realizace díla 
výhradně vybavení, nářadí, strojní zařízení, materiály a jiné předměty, které schválil 
objednatel. 
 

Článek VI. 
Změny díla 

1. Objednatel je oprávněn písemnou žádostí adresovanou zhotoviteli požadovat změnu díla. 
2. Nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele vypracuje zhotovitel 

návrh změny díla, který bude zahrnovat zejména: 
a. popis nezbytných prací, 
b. harmonogram realizace prací, 
c. vliv na dobu provádění díla, 
d. vliv na cenu díla.  

3. V případě prodlení zhotovitele s předáním technologického postupu, položkového rozpisu 
ceny nebo harmonogramu prací k objednatelem požadovaným změnám předmětu díla má 
objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 500, - Kč za každý den prodlení a každý takový 
případ.  

4. Písemné schválení návrhu zhotovitele na změnu díla objednatelem je nezbytným 
předpokladem pro vydání písemného tzv. změnového listu ze strany objednatele, jehož 
vzor je jako příloha č.13 nedílnou součástí této smlouvy.  

5. Zhotovitel není oprávněn realizovat žádnou změnu díla bez vydání podepsaného 
změnového listu.  
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Článek VII. 
Předání a převzetí předmětu díla 

1. Doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele, předloží zhotovitel objednateli 
k připomínkám 5 dní před zahájením předání a převzetí díla. 

2. Doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele, předá zhotovitel objednateli 
v elektronické (1x) i písemné (3x) podobě. 
 

 
Článek VIII. 

Odpovědnost za vady 
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými 

právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že 
dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít všechny 
vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu, která začíná plynout od předání a převzetí díla 
a skončí 60 měsíců od předání a převzetí předmětu díla mezi objednatelem a stavebníkem. 
O předání a převzetí je povinen objednatel zhotovitele informovat. 

2. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit i ty objednatelem oznámené vady, za které 
odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním 
přiměřeně použije úprava pro vady díla. Pokud se následně stane nesporným, že zhotovitel 
za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit 
ve lhůtě 30 dnů od jejich prokázání zhotovitelem takto vzniklé účelně vynaložené náklady. 
 

Článek IX. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Zhotovitel tímto bere na vědomí právo stavebníka požadovat kdykoliv během provádění 
díla jeho nahrazení za jiného zhotovitele. V případě, že tato situace nastane, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. Vypořádání mezi smluvními stranami se v takovém 
případě řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Článek X. 

Smluvní pokuty 
1. V případě porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na 

následující smluvní pokuty: 
- nesplnění termínu dokončení a předání díla: 0,5% z celkové ceny díla bez DPH/den 
- nesplnění některého z dílčích termínů: 0,15% z celkové ceny díla bez DPH/den 
- nesplnění některého z požadavků LEED dle přílohy č.1: 1% z celkové ceny díla bez DPH 
- nedodržení environmentálních požadavků dle příloh č. 1 a č. 6: 0,5% z celkové ceny 

díla bez DPH/každý jednotlivý případ  
- nedodržení požadavků BOZP dle přílohy č. 6: 1.000,- Kč/každý jednotlivý případ 

2. V případě ostatních smluvních pokut bude postupováno dle čl. XIX. Všeobecných 
smluvních podmínek pro poddodavatele skupiny Skanska ze dne 1.10.2020, které jsou jako 
příloha č. 4 nedílnou součástí této smlouvy a dle Smluvních podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi 
z 1.10.2020, které jsou přílohou č. 7 této smlouvy. 
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Článek XI. 

Oprávněné osoby 
1. Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je: 

Jméno Příjmení , projektový manažer, tel. 123 456 789 
Jméno Příjmení, hlavní stavbyvedoucí, tel. 123 456 789 (ve věcech technických) 

2. Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je:  
Jméno Příjmení, tel. 123 456 789 
 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že budou bezplatně zhotoviteli k dispozici přípojné body 
elektro + voda (vč. jejich spotřeby), šatnové buňky, skladové buňky (v omezené míře), 
skladové prostory, WC, kantýna v místě buňkoviště, úklid a ostraha společných prostor 
buňkoviště, kontejnery na tříděný odpad z buňkoviště vč. jejich odvozu (nikoliv stavební 
odpad z činnosti poddodavatele). Ustanovení čl. III., odst. 3, věty třetí Všeobecných 
smluvních podmínek pro poddodavatele skupiny Skanska se nepoužije.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré podmínky stavební připravenosti objednatele oznámil 
objednateli před podpisem této smlouvy. Pokud tak neučinil, nemá zhotovitel nárok na 
změnu termínu pro splnění jakékoliv povinnosti sjednané v této smlouvě. 

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné 
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava 
příslušných právních předpisů. Jestliže dojde ke změně závazku soudem, objednatel má 
právo od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, 
ukáže-li se, že cena byla ujednána v rozporu s právními předpisy. 

4. Výše podílu zhotovitele na pojistném vynaloženém objednatelem na pojištění majetku a 
pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním stavby činí 1150,-Kč/ milion 
objemu zakázky. Takto určenou částku zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou 
platbou na základě faktury vystavené objednatelem po dokončení prací prováděných 
zhotovitelem dle této smlouvy s tím, že objednatel je oprávněn započítat tuto částku se 
vzájemnou splatnou nebo nesplatnou pohledávkou zhotovitele. 
Zhotovitel je oprávněn tento poplatek nahradit vlastním pojištěním v dostatečné výši 
doloženým pojistným certifikátem. 
V takovém případě zhotovitel doloží uzavřenou pojistnou smlouvu (pojistný certifikát) pro 
případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem 
zhotovitele a jeho poddodavatelů. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu 
trvání závazkového vztahu založeného touto smlouvou. Kopie příslušné pojistné smlouvy, 
resp. pojistného certifikátu je/bude jako příloha č. 19 nedílnou součástí této smlouvy.  
Pokud zhotovitel doloží vlastní stavebně-montážní pojištění (či pojistný certifikát) se 
smluvní strany se dohodly, že ujednání čl. XXV odst. 2 a 3 VSP se nepoužijí.  
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5. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 7 Smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi z 1. října 2020 se pro 
účely této smlouvy mění následovně: 
Čl. II. odst. 11 se doplňuje o tuto větu: 
Dodavatel, u něhož lze předpokládat v průběhu plnění nutnost přemisťování materiálu 
prostřednictvím zdvihacích operací, zajistí na své náklady přítomnost proškoleného vazače 
břemen s platným vazačským průkazem. 
Čl. V. odst. 11.4 se první věta nahrazuje tímto zněním: 
 Vysoce rizikové práce, u kterých je požadováno povolení podle předchozích ujednání, 
není-li v Plánu BOZP uvedeno jinak. 
Čl. VI. odst. 1 se doplňuje tímto zněním: 

j) přechovávání drog či omamných látek na staveništi nebo pozitivní zkouška na 
jejich užití: 20.000,- Kč. 

6. Obsah závazku vzniklého na základě této smlouvy lze změnit nebo zrušit jen písemně, 
nevyplývá-li z jejích ustanovení něco jiného. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna 
namítnout nedostatek formy i v případě, že již bylo plněno. 

7. Další podmínky neupravené touto smlouvou obsahují Všeobecné smluvní podmínky pro 
poddodavatele skupiny Skanska z 1. října 2020 a Smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi z 1. října 2020, 
nejsou-li některá jejich ustanovení v této smlouvě vyloučena výslovně nebo odchylnou 
úpravou obsaženou v ustanoveních této smlouvy. Podpisem této smlouvy zhotovitel 
potvrzuje, že převzal Všeobecné smluvní podmínky pro poddodavatele skupiny Skanska 
z 1. října 2020, Kodex dodavatelů Skanska z 1. října 2020 a Smluvní podmínky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi z 1. 
října 2020, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, seznámil se s těmito dokumenty a 
výslovně potvrzuje, že obsah těchto dokumentů je rozumně očekávatelný a dohodnutá 
práva a povinnosti z nich vyplývající jsou mezi stranami poctivě uspořádány. 

8. Smluvní strany sjednávají, že v právním vztahu založeném touto smlouvou mají dispozitivní 
ustanovení zákona přednost před obchodními zvyklostmi. Smluvní strany se dohodly, že 
se jejich závazky z této smlouvy řídí právem České republiky. Smluvní strany se dále 
dohodly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní předloží 
k rozhodnutí věcně příslušnému soudu České republiky. Místní příslušnost soudu se řídí 
sídlem objednatele v době uzavření této smlouvy. 

9. Tato smlouva včetně příloh vyjadřuje shodu stran dosaženou v rámci jednání o uzavření 
smlouvy. Strany projednaly a souhlasí se smlouvou jako celkem stejně tak i s každým 
jednotlivým ustanovením. Smlouva vyjadřuje společnou vůli stran, a proto případnou 
neplatnost smlouvy nebo kteréhokoliv ustanovení smlouvy nezpůsobila ani jedna strana.  

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že obsah této smlouvy odpovídá jejich předchozím 

ujednáním a že práva a povinnosti sjednané v této smlouvě považovaly za účinné již ode 
dne 10.1. 2022. 

12. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany výslovně konstatují, že v souladu s jejich 
předchozími ujednáními se podmínky sjednané v této smlouvě považovaly za dohodnuté, 
závazné, platné a účinné již před uzavřením této smlouvy. 

13. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
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14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy, přičemž následující jsou k této 
smlouvě přiloženy v listinné podobě: 

č. 2 - Specifikace předmětu díla  

č. 3 - Seznam předané dokumentace 
č. 4 – Všeobecné smluvní podmínky pro poddodavatele skupiny Skanska z 1. října 2020  
č. 7 – Smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí na staveništi z 1. října 2020, Smluvní podmínky BOZP 
dodávky materiálu 
č. 8 – Neobsazeno  
č. 9 – Cenová nabídka zhotovitele 
č.17 – Kontrolní a zkušební plán, technologický postup 
č.18 – Neobsazeno 
č.19 – Kopie pojistné smlouvy / Kopie pojistného certifikátu 

a níže uvedené přílohy jsou vyhotoveny pouze v elektronické podobě (dále jen 
"elektronické přílohy") a jsou uloženy na internetovém portálu eDMS, kam má zhotovitel 
zřízený přístup a svým podpisem smlouvy potvrzuje, že bude aktivně pracovat se 
systémem eDMS:  

č. 1 – Požadavky certifikace LEED V4.0 Gold/Platinum 
č. 5 – Kodex dodavatelů Skanska z 1. října 2020 
č. 6 – Podmínky stavebníka pro zajištění ochrany zdraví, bezpečnosti práce a životního 
prostředí 
č. 10 – Vzor formuláře Zjišťovacího protokolu a formuláře soupisu prací  
č. 11 – Vzor zápisu o předání a převzetí staveniště 
č. 12 – Vzor zápisu o předání a převzetí předmětu díla  
č. 13 – Vzor změnového listu 
č. 14 – Příručka o stavebním odpadu 
č. 15 – Závazné podmínky pro příjem elektronických faktur vystavených na společnosti 
skupiny Skanska v ČR a SR – nepřikládají se, jsou dostupné na www.skanska.cz/cz/O-
nas/Pro-dodavatele, zhotovitel prohlašuje, že se s nimi seznámil před uzavřením této 
smlouvy 
č. 16 – Sazebník užívání ZS a služeb 

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s obsahem všech příloh včetně 
elektronických příloh řádně seznámil před podpisem této smlouvy a že s jejich obsahem 
souhlasí. 

15. V případě rozporu této smlouvy s obsahem jejích příloh má vždy přednost tato smlouva. 
V případě rozporu mezi přílohami má přednost příloha s nižším pořadovým označením.  
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Za objednatele: 
 
V Praze dne …………… 
 
 
 

…………………………… 
Jméno Příjmení 
ředitel závodu 
Skanska a.s. 

 

Za objednatele: 
 
V Praze dne …………… 
 
 
 

…………………………… 
Jméno Příjmení 

jednatel společnosti 
SUB1 

 
 
 

…………………………… 
Jméno Příjmení 

projektový manažer 
Skanska a.s. 

 

 


