
ROZPOČET  
Stavba:   FVPHS- Nová Ves

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Lukáš Pilík

Místo:   Datum:   26. 12. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Hmotnost
celkem

Vytisknuto v školní verzi KROS 4

HSV Práce a dodávky HSV 39 022 336,81 8 055,547

1 Zemní práce 564 111,60 0,000

1 111251102

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 200 mm i s
kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do
500 m2 strojně m2 1 500,000 100,00 150 000,00 0,000

2 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně m2 2 160,000 15,10 32 616,00 0,000

3 162751115

Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3-
ornice m3 432,000 291,00 125 712,00 0,000

4 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
přes 100 m3 m3 626,000 72,60 45 447,60 0,000

5 162751135
Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 626,000 336,00 210 336,00 0,000

2 Zakládání 10 280 022,21 4 705,140

6 226212513
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 650 do 850 mm hl
od 0 do 5 m hornina III m 964,000 2 300,00 2 217 200,00 0,125

7 231212113
Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl
od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového m 964,000 861,00 830 004,00 0,000

8 58932936 beton C 25/30 XF1 XA1 dřík m3 1 744,017 3 530,00 6 156 380,01 4 236,217

9 58932936 beton C 30/37  XF1 XA1 hlava vč. bednění m3 193,000 5 577,40 1 076 438,20 468,797

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 915 395,00 3 350,407

Vytisknuto v školní verzi KROS 4

10 918221123.LDR
PHS sloupek ŽB tvaru H Liadur zakládaný do pilot výšky přes
3 m m 1 325,000 2 575,00 3 411 875,00 628,116

11 918241204
PHS do profilů panel soklový betonový š přes 4 do 6 m v do 1
m m2 1 008,000 2 490,00 2 509 920,00 278,208

12 918241226
PHS do profilů panel betonový odrazivý š přes 4 do 6 m v
přes 1,5 m m2 5 760,000 2 970,00 17 107 200,00 1 589,760

13 935111311
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z
betonových tvárnic š 1200 mm m 1 440,000 315,00 453 600,00 418,075

14 59227036 žlab odvodňovací betonový 515x1100x328,5mm m 1 440,000 995,00 1 432 800,00 436,248

997 Přesun sutě 289 820,00 0,000

15 997002511
Vodorovné přemístěnívytěžené zeminy bez naložení ale se
složením a urovnáním do 8 km t 674,000 300,00 202 200,00 0,000

16 997002611 Nakládání vytěžené zeminy t 674,000 130,00 87 620,00 0,000

998 Přesun hmot 2 972 988,00 0,000

17 998001011 Přesun hmot pro piloty t 4 842,000 614,00 2 972 988,00 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby 22 960,00 0,000
18 HZS4221 Hodinová zúčtovací sazba geodet hod 40,000 574,00 22 960,00 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem Hmotnost
celkem

Celkem 39 045 296,81 8 055,547
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