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Varianta Cenová úroveň Investiční úsek 1 1R

1 2021 název ŽST Liběšice ŽST Úštek
Definiční 

úsek

Zpracoval Datum Pozn.: Naceněny jsou pouze položky stavebního charakteru. od km 57,506876 61,696929 58,053958 Staničení od 57,507 od 57,507

Filip Kuchynka 22.5.2023 do km 58,053958 62,372073 61,696929 do 62,372 do 62,372

Profese Podskupina Č.řádku Položka m.j sazba (mil.Kč/m.j) 0,547 0,667 3,643 m.j. K mil. Kč R1 R2 R3 R4 R5 R6 R mil. Kč

E01 Demontáž koleje (betonové pražce) m koleje 0,004 229 573 1826 2627,0475 1,00 9,732 11,050

E02 Demontáž koleje (dřevěné pražce), výhybky m koleje 0,005 1081 2267 1826 5173,0475 1,00 26,133 29,671

E06 Kolej S49, nová, štěrkové lože m koleje 0,018 871 1410 3643 5923,971 1,00 105,076 119,300

E19 Jednoduchá výhybka J49-1:12-500 ks 3,817 1 1 1,00 3,817 4,334

E20 Jednoduchá výhybka J49-1:11-300 ks 2,807 1 1 1,00 2,807 3,186

E21 Jednoduchá výhybka J49-1:9-300 ks 2,807 1 6 7 1,00 19,646 22,305

E28 Propracování koleje vč. úpravy GPK m koleje 0,009 84 85 169 1,00 1,480 1,680

CELKEM 168,690 191,526

F01 Konstrukční vrstvy ve stanici m koleje 0,004 871 1410 2281 1,00 10,062 11,968

F02 Konstrukční vrstvy v trati m koleje 0,005 3643 3642,971 1,00 16,873 20,069

F04 Odtěžení starých konstrukčních vrstev m koleje 0,002 871 1410 3643 5923,971 1,00 14,372 17,094

F05 Výkopy m3 0,001 4062 4062,375 1,00 3,360 3,996

F06 Násypy m3 0,001 9684 9684,0899 1,00 9,077 10,797

F07 Ozelenění tělesa m2 0,000 10594 10594,01 1,00 1,752 2,084

F08 Odvodnění (zpevněný příkop) bm 0,002 6557 6557,3478 1,00 10,847 12,901

F10 Odvodnění (trativod) bm 0,003 1094 1334 2428,204 1,00 6,694 7,962

F11 Příprava území m2 0,000 7727 7726,6979 1,00 2,556 3,040

F12 Úprava porostu v okolí tratě km 0,662 3,643 3,642971 1,00 2,410 2,867

F14 Kontaminace, uskladnění m3 0,003 436 705 3853 4993,173 1,00 13,766 16,373

CELKEM 91,769 109,153

G01 Demontáž nástupiště m hrany 0,003 212 212 1,00 0,590 0,670

G02 Nové nástupiště (nástupištní hrana 550 mm nad TK) m hrany 0,022 181 368 549 1,00 12,216 13,870

G03 Plochy železničních přejezdů ks 0,779 2 2 1,00 1,558 1,768

G04 Plochy železničních přechodů ks 0,206 1 1 2 1,00 0,412 0,467

G05 Demontáž nástupiště s výškou hrany 250 mm nad TK m hrany 0,001 120 120 1,00 0,152 0,172

CELKEM 14,927 16,948

H12 Šikmý chodník m2 0,072 49,4 49,4 0,13 0,451 0,551

CELKEM 0,451 0,551

K06 Chodník / stezka m2 0,002 8,3 5 13,3 1,00 0,030 0,035

CELKEM 0,030 0,035

P01 Zábor ZPF, PUPFL mil. Kč / ha 1,00 0,451 0,451 1,00 0,451 0,451

P02 Zastavitelné území města mil. Kč / ha 25,00 0 1,00 0,000 0,000

P03 Zastavitelné území obce mil. Kč / ha 7,50 0 1,00 0,000 0,000

P04 Mimo zastavěné území mil. Kč / ha 1,50 0 1,00 0,000 0,000

P05 Výkupy nemovitostí (individuální kalkulace) mil. Kč 0,000 0,000

P06 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

P07 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

Q01 Dokumentace stavby % 8,50 1,00 23,449 27,048

Q02 Průzkumy, geodetické měření % 1,00 1,00 2,759 3,182

Q03 Technická asistence a propagace % 1,00 1,00 2,759 3,182

Q04 Technický dozor % 4,50 1,00 12,414 14,320

Q05 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

Q06 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

Rezerva R01 REZERVA % 10,00 27,587 31,821

CELKEM 69,418 80,004

Zabezpečovací zařízení mil. Kč 0,000 0,000

Sdělovací zařízení mil. Kč 0,000 0,000

Silnoproudé rozvody a zařízení mil. Kč 0,000 0,000

Železniční svršek mil. Kč 168,690 191,526

Železniční spodek mil. Kč 91,769 109,153

Mosty, propustky, zdi mil. Kč 0,451 0,551

Tunely mil. Kč 0,000 0,000

Komunikace a zpevněné plochy mil. Kč 0,030 0,035

Trakce mil. Kč 0,000 0,000

Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody) mil. Kč 0,000 0,000

Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky mil. Kč 14,927 16,948

Objekty ochrany životního prostředí mil. Kč 0,000 0,000

Náklady realizace mil. Kč 275,866 318,213

Přípravná a projektová dokumentace, průzkumy mil. Kč 26,207 30,230

Výkupy pozemků a nemovitostí mil. Kč 0,451 0,451

Technická asistence, propagace mil. Kč 2,759 3,182

Technický dozor mil. Kč 12,414 14,320

R01 REZERVA % 27,587 31,821

Celkové investiční náklady mil. Kč 345,284 398,217

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení mil. Kč 0,000 0,000
D.2 Železniční sdělovací zařízení mil. Kč 0,000 0,000
D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT mil. Kč 0,000 0,000
D.4 Ostatní technologická zařízení mil. Kč 0,000 0,000
E.1 Inženýrské objekty mil. Kč 275,866 318,213
E.2 Pozemní stavební objekty mil. Kč 0,000 0,000
E.3 Trakční a energetická zařízení mil. Kč 0,000 0,000

km 4,857 4,857

mil. Kč / km tratě 71,089 81,987

Databáze rizik

Přejezdové 
konstrukce

ŽST LIBĚŠICE - ŽST ÚŠTĚK

Investiční           
úsek

Konstrukce 
nástupišť

Ostatní

Podchody

Název akce

Návrh optimalizace železniční trati Liběšice (včetně) – Úštěk (včetně)

SÚ 01 + SÚ 02 + SÚ 03

Konstrukce koleje

Těleso dráhy

Jiné

Vozovky a plochy

Měrné celkové investiční náklady

Kalkulace 
zůstatkové hodnoty

Rekapitulace nákladů 
pro výpočet CBA

Délka tratě

Výkupy pozemků a 
nemovitostí

Ostatní náklady na 
přípravu

Kontrolní rozdělení 
nákladů dle směrnice                                                                   
GŘ SŽDC 11/2006

D. Technologická 
část

E. Stavební část

Celková investiční 
náročnost

Vedlejší náklady 
stavby

Pozemní komunikace

Mosty, propustky a zdi

Nástupiště a 
přejezdové konstrukce

Železniční spodek

Železniční svršek
1,06 1,00 1,05 1,00 1,01 1,01 1,14

1,06 1,00 1,10 1,00 1,01 1,01 1,19

1,06 1,00 1,05 1,00 1,01 1,01 1,14

1,08 1,00 1,10 1,00 1,02 1,01 1,22

Kolej

1,07 1,00 1,08 1,00 1,01 1,01 1,18
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