

Stavební rozpočet

Název stavby:	Řadový dům typ 57.B2	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	novostavba	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Unhošť, parc.č.1307/21	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 9.5.2014	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							0,00	1 111,35	1 111,35			0,00
1		121101101R00	Odkopávky a prokopávky Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	23,90	46,50	0,00	1 111,35	1 111,35	0,00	0,00	RTS II / 2013
							0,00	32 840,45	32 840,45			0,00
2		132201111R00	Hloubené vykopávky Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	125,35	261,99	0,00	32 840,45	32 840,45	0,00	0,00	RTS II / 2013
							150 697,40	45 653,95	196 351,35			158,89
3		274311511R00	Základy Beton základ. pasů prokl. kamenem C 12/15	m3	13,43	2 200,00	26 147,00	3 399,00	29 546,00	3,15	42,29	RTS II / 2013
4		274272160RT2	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 50 cm	m2	58,12	1 621,01	71 858,99	22 354,11	94 213,10	1,18	68,29	RTS II / 2013
5		273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	8,98	2 415,01	19 873,82	1 812,97	21 686,79	2,53	22,67	RTS II / 2013
6		273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,26	29 879,99	6 575,39	1 193,41	7 768,80	1,06	0,27	RTS II / 2013
7		273354111R00	Bednění základových desek zřízení	m2	7,42	567,01	104,03	4 103,18	4 207,21	0,00	0,00	RTS II / 2013
8		273354211R00	Bednění základových desek odstranění	m2	7,42	77,50	0,00	575,05	575,05	0,00	0,00	RTS II / 2013
9		273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505	t	0,85	28 380,01	16 876,99	7 246,02	24 123,01	1,02	0,87	RTS II / 2013
10		271531112R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m3	13,75	1 035,01	9 261,18	4 970,21	14 231,39	1,78	24,50	RTS II / 2013
							175 221,76	61 697,44	236 919,20			70,81
11		311238144R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi P10, tl. 300 mm	m2	132,10	850,99	82 256,03	30 159,75	112 415,78	0,27	35,34	RTS II / 2013
12		311238143R00	Zdivo POROTHERM 24 Profi P10, tl. 240 mm	m2	14,09	694,00	7 077,27	2 701,19	9 778,46	0,22	3,06	RTS II / 2013
13		311238132R00	Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D P15 na MC 10, tl.250 mm	m2	71,48	1 078,99	58 501,38	18 624,83	77 126,21	0,34	24,62	RTS II / 2013
14		317168136R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm	kus	3,00	754,00	1 924,83	337,17	2 262,00	0,09	0,27	RTS II / 2013
15		317168132R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm	kus	3,00	349,51	818,19	230,34	1 048,53	0,05	0,16	RTS II / 2013
16		317168131R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm	kus	19,00	302,50	4 330,67	1 416,83	5 747,50	0,05	0,86	RTS II / 2013
17		317998114R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 90 mm	m	11,25	74,91	394,99	447,75	842,74	0,00	0,01	RTS II / 2013
18		317120033RAB	Překlad nenosný Ytong	kus	4,00	291,00	841,36	322,64	1 164,00	0,03	0,11	RTS II / 2013
19		317120033RAD	Překlad nenosný Ytong	kus	3,00	398,01	942,93	251,10	1 194,03	0,04	0,12	RTS II / 2013
20		317168135R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2250 mm	kus	3,00	614,00	1 532,31	309,69	1 842,00	0,08	0,24	RTS II / 2013
21		317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,46	28 800,00	9 918,01	3 329,99	13 248,00	1,10	0,50	RTS II / 2013
22		311112030RT3	Uložení tvárníc ztraceného bednění, tl. 30 cm	m2	5,32	768,00	2 526,26	1 559,50	4 085,76	0,55	2,90	RTS II / 2013
23		314231126R00	Zdivo komínů z CP 29 P25 na MC 10 pod omítku	m3	1,48	4 164,99	4 157,53	2 006,66	6 164,19	1,77	2,62	RTS II / 2013
							29 543,62	12 387,52	41 931,14			7,26
24		342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	54,19	590,00	23 020,45	8 951,65	31 972,10	0,11	5,72	RTS II / 2013
25		342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	21,84	456,00	6 523,17	3 435,87	9 959,04	0,07	1,54	RTS II / 2013
							151 961,70	101 612,79	253 574,49			42,57
26		417321315R00	Stropy a příčky Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	4,18	2 639,99	9 302,67	1 732,49	11 035,16	2,53	10,56	RTS II / 2013
27		417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	11,45	290,00	1 015,16	2 305,34	3 320,50	0,01	0,09	RTS II / 2013
28		417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	11,45	61,40	0,00	703,03	703,03	0,00	0,00	RTS II / 2013
29		417351215RT1	Bednění věnců věncovkou Porotherm bez izolantu	m	45,80	173,51	2 501,14	5 445,62	7 946,76	0,02	0,88	RTS II / 2013
30		417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,38	28 740,00	7 259,78	3 661,42	10 921,20	1,02	0,39	RTS II / 2013
31		416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	42,27	506,00	7 435,29	13 953,33	21 388,62	0,01	0,50	RTS II / 2013
32		416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	4,96	540,00	1 041,10	1 637,30	2 678,40	0,01	0,06	RTS II / 2013
33		416021125R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. bez desky	m2	47,23	438,00	4 275,73	16 411,01	20 686,74	0,02	0,75	RTS II / 2013

34	411117133R00	Strop Garpet, tl. 21 cm	m2	83,99	1 196,01	62 146,72	38 306,16	100 452,88	0,32	26,61	RTS II / 2013
35	413941123RT3	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22	t	1,22	28 810,00	26 316,50	8 831,70	35 148,20	1,10	1,34	RTS II / 2013
36	413941123RT5	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22	t	0,17	30 160,00	3 896,55	1 230,65	5 127,20	1,10	0,19	RTS II / 2013
37	413941125RT2	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš	t	1,11	30 780,00	26 771,06	7 394,74	34 165,80	1,09	1,21	RTS II / 2013
43	Schodiště					29 412,36	22 400,59	51 812,95		3,35	
38	434100001RA0	Schodiště ze železobetonu kompletní	m DVČ	5,05	10 259,99	29 412,36	22 400,59	51 812,95	0,66	3,35	RTS II / 2013
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					4 480,74	799,70	5 280,44		12,73	
39	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	21,82	105,00	1 962,93	328,17	2 291,10	0,30	6,62	RTS II / 2013
40	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	21,82	137,00	2 517,81	471,53	2 989,34	0,28	6,11	RTS II / 2013
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch					6 843,30	4 003,10	10 846,40		4,43	
41	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	21,82	221,00	819,12	4 003,10	4 822,22	0,07	1,61	RTS II / 2013
42	59245295	Dlažba BEST BASE přírodní 22,5x11,2x6	m2	22,91	262,95	6 024,18	0,00	6 024,18	0,12	2,82	RTS II / 2013
61	Úprava povrchů vnitřní					43 861,61	73 032,81	116 894,42		7,66	
43	612473181R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, hladká	m2	27,68	196,50	2 227,96	3 211,16	5 439,12	0,02	0,57	RTS II / 2013
44	612473182R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2	153,70	313,50	14 477,00	33 707,95	48 184,95	0,03	4,30	RTS II / 2013
45	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	181,38	18,20	3 301,12	0,00	3 301,12	0,00	0,01	RTS II / 2013
46	612445510R00	Omítka sádrová RIMANO UNI, penetrace, tl. 10 mm	m2	146,44	236,50	16 016,14	18 616,92	34 633,06	0,01	1,18	RTS II / 2013
47	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	62,56	404,99	7 839,39	17 496,78	25 336,17	0,03	1,59	RTS II / 2013
62	Úprava povrchů vnější					57 233,23	48 886,33	106 119,56		1,65	
48	622311133RT5	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.120 mm	m2	123,97	856,01	57 233,23	48 886,33	106 119,56	0,01	1,65	RTS II / 2013
63	Podlahy a podlahové konstrukce					33 312,23	12 415,24	45 727,47		19,30	
49	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm	m2	8,00	395,50	2 656,88	507,12	3 164,00	0,24	1,92	RTS II / 2013
50	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	5,35	2 880,01	11 132,39	4 275,66	15 408,05	2,53	13,51	RTS II / 2013
51	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	5,35	250,49	0,00	1 340,12	1 340,12	0,00	0,00	RTS II / 2013
52	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených	t	0,47	29 449,99	11 684,19	2 157,31	13 841,50	1,07	0,50	RTS II / 2013
53	632922912R00	Kladení dlaždic 40 x 40 cm na terče plastové	m2	23,74	234,49	1 431,76	4 135,03	5 566,79	0,00	0,01	RTS II / 2013
54	59245329	Dlaždice betonová HBB 40x40x5 cm BEGA S šedá	m2	24,93	257,00	6 407,01	0,00	6 407,01	0,14	3,37	RTS II / 2013
711	Izolace proti vodě					11 200,40	4 770,12	15 970,52		0,36	
55	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	59,86	17,40	559,69	481,87	1 041,56	0,00	0,02	RTS II / 2013
56	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	59,86	245,00	10 640,71	4 024,99	14 665,70	0,01	0,34	RTS II / 2013
57	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,36	733,00	0,00	263,26	263,26	0,00	0,00	RTS II / 2013
712	Izolace střeš (živičné krytiny)					32 992,11	17 600,97	50 593,08		0,66	
58	712371801RZ5	Povlaková krytina střeš do 10°, fólií PVC	m2	82,12	354,50	20 686,03	8 425,51	29 111,54	0,00	0,24	RTS II / 2013
59	712391171RZ1	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie	m2	82,12	52,70	1 714,67	2 613,05	4 327,72	0,00	0,02	RTS II / 2013
60	712211111R00	Podkladní asfaltový izolační pás přibitím	m2	17,39	10,70	27,82	158,25	186,07	0,00	0,00	RTS II / 2013
61	712211559R00	Podkladní asfaltový izolační pás natavením	m2	23,74	40,81	190,87	777,96	968,83	0,00	0,01	RTS II / 2013
62	712341559RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením	m2	17,39	73,59	172,33	1 107,40	1 279,73	0,00	0,01	RTS II / 2013
63	628322790	Pás asfalt. těžký Bitubitagit V60 design zelený	m2	19,13	82,86	1 585,11	0,00	1 585,11	0,00	0,09	RTS II / 2013
64	628111120	Pás asfaltovaný A 330 H nepískovaný	m2	45,24	18,00	814,32	0,00	814,32	0,00	0,05	RTS II / 2013
65	712341559RY5	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením	m2	23,74	431,00	7 210,31	3 021,63	10 231,94	0,01	0,25	RTS II / 2013
66	712391172RZ1	Povlaková krytina střeš do 10°, ochran. textilie	m2	23,74	62,31	590,65	888,59	1 479,24	0,00	0,01	RTS II / 2013
67	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,66	917,01	0,00	608,58	608,58	0,00	0,00	RTS II / 2013
713	Izolace tepelné					70 453,88	16 251,94	86 705,82		1,16	
68	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	33,39	90,80	961,63	2 070,18	3 031,81	0,00	0,10	RTS II / 2013
69	283763515	Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 80 mm	m2	20,39	308,05	6 281,14	0,00	6 281,14	0,00	0,05	RTS II / 2013
70	283763516	Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm	m2	15,59	384,93	6 001,06	0,00	6 001,06	0,00	0,05	RTS II / 2013
71	713121111RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	59,86	208,51	11 232,73	1 248,68	12 481,41	0,00	0,13	RTS II / 2013
72	713121111RV4	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	47,23	168,51	7 095,84	862,89	7 958,73	0,00	0,08	RTS II / 2013
73	713191100RT9	Položení separační fólie	m2	158,64	29,90	1 212,01	3 531,33	4 743,34	0,00	0,00	RTS II / 2013
74	713111221RK4	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spoju	m2	47,23	82,40	1 487,27	2 404,48	3 891,75	0,00	0,01	RTS II / 2013

75	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	51,55	46,90	0,00	2 417,70	2 417,70	0,00	0,00	RTS II / 2013
76	63151412	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 160 mm	m2	56,71	217,76	12 349,17	0,00	12 349,17	0,01	0,36	RTS II / 2013
77	63151404	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 80 mm	m2	56,71	108,34	6 143,96	0,00	6 143,96	0,00	0,18	RTS II / 2013
78	713141311R00	Izolace tepelná střeš, EPS s asf. pásem, na kotvy	m2	23,74	219,49	2 404,15	2 806,54	5 210,69	0,00	0,00	RTS II / 2013
79	28376734	Dílec střešní kašír EPS 150 S St G200DD tl 100 mm	m2	23,74	351,46	8 343,66	0,00	8 343,66	0,01	0,14	RTS II / 2013
80	28375972	Deska - klín spádový EPS 150 S Stabil	m3	2,37	2 928,80	6 941,26	0,00	6 941,26	0,03	0,06	RTS II / 2013
81	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,37	664,01	0,00	910,14	910,14	0,00	0,00	RTS II / 2013
	721	Vnitřní kanalizace				4 525,07	7 699,91	12 224,98		0,08	
82	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	22,00	369,50	2 528,68	5 600,32	8 129,00	0,00	0,05	RTS II / 2013
83	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	9,00	374,50	1 795,41	1 575,09	3 370,50	0,00	0,03	RTS II / 2013
84	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	1,00	203,00	59,17	143,83	203,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
85	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	3,00	161,50	141,81	342,69	484,50	0,00	0,00	RTS II / 2013
86	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,08	474,51	0,00	37,98	37,98	0,00	0,00	RTS II / 2013
	722	Vnitřní vodovod				4 205,84	8 096,14	12 301,98		0,15	
87	722175211R00	Potrubí z PP-R 80 PN 10, D 20 mm vč.armatur	m	19,00	237,60	1 429,37	3 085,03	4 514,40	0,00	0,08	RTS II / 2013
88	722175212R00	Potrubí z PP-R 80 PN 10, D 25 mm vč.armatur	m	12,00	274,79	1 033,32	2 264,16	3 297,48	0,00	0,04	RTS II / 2013
89	722175213R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, D 32 mm vč.armatur	m	6,00	368,40	868,38	1 342,02	2 210,40	0,00	0,02	RTS II / 2013
90	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	19,00	58,10	425,79	678,11	1 103,90	0,00	0,00	RTS II / 2013
91	722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	12,00	59,90	290,52	428,28	718,80	0,00	0,00	RTS II / 2013
92	722181212RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	6,00	65,69	158,46	235,68	394,14	0,00	0,00	RTS II / 2013
93	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,15	432,50	0,00	62,86	62,86	0,00	0,00	RTS II / 2013
	725	Zařizovací předměty				26 783,83	3 676,08	30 459,91		0,14	
94	725013163R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad.vodor	soubor	1,00	4 215,01	3 671,62	543,39	4 215,01	0,03	0,03	RTS II / 2013
95	725017163R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 60 x 49 cm, bílé vč.uzávěrky	soubor	1,00	1 446,99	1 016,28	430,71	1 446,99	0,02	0,02	RTS II / 2013
96	725017168R00	Kryt sifonu umyvadel LYRA Plus, bílý	soubor	1,00	969,00	851,27	117,73	969,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
97	725229102R00	Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4	soubor	1,00	1 516,00	370,66	1 145,34	1 516,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
98	55421200.A	Vana akrylátová 180x75x45 bílá 160 litrů	kus	1,00	7 887,02	7 887,02	0,00	7 887,02	0,02	0,02	RTS II / 2013
99	725534223R00	Ohříváč elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 80	soubor	1,00	7 790,00	6 909,06	880,94	7 790,00	0,06	0,06	RTS II / 2013
100	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00	1 920,00	1 778,40	141,60	1 920,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
101	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00	1 758,00	1 616,40	141,60	1 758,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
102	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím	soubor	1,00	2 890,00	2 683,12	206,88	2 890,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
103	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,14	492,50	0,00	67,89	67,89	0,00	0,00	RTS II / 2013
	731	Kotelny				14 937,25	1 988,77	16 926,02		0,04	
104	731249211R00	Montáž elektrokotle bez TUV	soubor	1,00	3 170,00	1 311,97	1 858,03	3 170,00	0,01	0,01	RTS II / 2013
105	484178153	Elektrokotel Protherm RAY 14K,výkon 14 kW	kus	1,00	13 625,28	13 625,28	0,00	13 625,28	0,03	0,03	RTS II / 2013
106	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,04	2 915,00	0,00	130,74	130,74	0,00	0,00	RTS II / 2013
	733	Rozvod potrubí				11 416,76	95 323,45	106 740,21		0,37	
107	733-00-0008VD	D+M rozvodu topení vč.kotle a radiátorů	kpl	1,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
108	733161104R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	25,00	289,50	3 777,00	3 460,50	7 237,50	0,01	0,16	RTS II / 2013
109	733161106R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé	m	13,00	339,00	2 560,48	1 846,52	4 407,00	0,01	0,09	RTS II / 2013
110	733161107R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	18,00	383,50	4 281,12	2 621,88	6 903,00	0,01	0,12	RTS II / 2013
111	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	18,00	50,70	270,18	642,42	912,60	0,00	0,00	RTS II / 2013
112	722181211RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	13,00	51,80	187,98	485,42	673,40	0,00	0,00	RTS II / 2013
113	722181211RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	25,00	51,00	340,00	935,00	1 275,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
114	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,37	906,00	0,00	331,71	331,71	0,00	0,00	RTS II / 2013
	735	Otopná tělesa				33 632,96	1 555,21	35 188,17		0,15	
115	735151662R00	Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 11 600/ 600	kus	2,00	5 105,00	9 770,88	439,12	10 210,00	0,02	0,03	RTS II / 2013
116	735151767R00	Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 21 600/1100	kus	2,00	6 920,01	13 342,30	497,72	13 840,02	0,04	0,08	RTS II / 2013
117	735151764R00	Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 21 600/ 800	kus	1,00	6 365,00	6 120,55	244,45	6 365,00	0,03	0,03	RTS II / 2013
118	735171133R00	Těleso trub.Koralux Linear Comfort-M KLTM 1820.450	kus	1,00	2 755,00	2 504,19	250,81	2 755,00	0,01	0,01	RTS II / 2013

119	5512001361	VEKOLUXIVAR přímý	kus	1,00	307,44	307,44	0,00	307,44	0,00	0,00	RTS II / 2013
120	5512001366	VEKOLUXIVAR rohový	kus	5,00	317,52	1 587,60	0,00	1 587,60	0,00	0,00	RTS II / 2013
121	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,15	819,00	0,00	123,11	123,11	0,00	0,00	RTS II / 2013
74	Elektromontážní práce (silnoproud)					0,00	98 890,00	98 890,00		0,00	
122	741-00-0001VD	D+M elektroinstalace	kpl	1,00	98 890,00	0,00	98 890,00	98 890,00	0,00	0,00	
762	Konstrukce tesařské					45 172,23	44 789,92	89 962,15		3,38	
123	762332120RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	157,50	276,49	19 887,53	23 659,65	43 547,18	0,01	1,76	RTS II / 2013
124	762332110RT4	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	37,00	190,00	2 790,17	4 239,83	7 030,00	0,01	0,26	RTS II / 2013
125	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,78	1 117,00	3 105,26	0,00	3 105,26	0,02	0,07	RTS II / 2013
126	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	51,55	94,81	2 328,00	2 559,46	4 887,46	0,00	0,21	RTS II / 2013
127	762341210R00	Montáž bednění střech rovných	m2	137,88	74,70	0,00	10 299,64	10 299,64	0,00	0,00	RTS II / 2013
128	60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm	m2	137,88	123,74	17 061,27	0,00	17 061,27	0,01	1,09	RTS II / 2013
129	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,38	1 193,01	0,00	4 031,34	4 031,34	0,00	0,00	RTS II / 2013
764	Konstrukce klempířské					47 372,09	39 718,37	87 090,46		0,50	
130	764530410RAD	Oplechování zdí z TiZn plechu	m	53,60	831,01	22 127,15	22 414,99	44 542,14	0,00	0,21	RTS II / 2013
131	764257410RAC	Žlab z TiZn plechu mezistřešní	m	4,50	2 295,01	7 536,83	2 790,72	10 327,55	0,01	0,05	RTS II / 2013
132	764223440R00	Oplechování okapů Ti Zn	m	26,20	589,99	8 472,29	6 985,45	15 457,74	0,01	0,14	RTS II / 2013
133	764551603RT1	Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 100 mm	m	11,60	450,50	3 694,02	1 531,78	5 225,80	0,00	0,02	RTS II / 2013
134	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	22,00	356,51	4 259,42	3 583,80	7 843,22	0,00	0,07	RTS II / 2013
135	764239611R00	Lemování komína z TiZn RHEINZINK	kus	1,00	1 602,00	790,65	811,35	1 602,00	0,01	0,01	RTS II / 2013
136	764242411R00	Lemování trub, TiZn RHEINZINK	kus	3,00	482,50	491,73	955,77	1 447,50	0,00	0,00	RTS II / 2013
137	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,50	1 298,00	0,00	644,51	644,51	0,00	0,00	RTS II / 2013
765	Krytina tvrdá					1 107,29	1 646,41	2 753,70		0,01	
138	765901122R00	Fólie podstřešní paropropustná Jutafol D 140	m2	51,55	53,30	1 107,29	1 640,33	2 747,62	0,00	0,01	RTS II / 2013
139	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,01	738,00	0,00	6,08	6,08	0,00	0,00	RTS II / 2013
766	Konstrukce truhlářské					257 162,75	28 886,37	286 049,12		0,49	
140	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	10,00	1 247,00	554,30	11 915,70	12 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
141	61161721	Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 80x197 cm dýha dub	kus	5,00	2 226,11	11 130,55	0,00	11 130,55	0,02	0,10	RTS II / 2013
142	61161717	Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 70x197 cm dýha dub	kus	3,00	2 226,11	6 678,33	0,00	6 678,33	0,02	0,05	RTS II / 2013
143	611813114	Zárubeň obkladová Sapeli š. 90 cm/tl. st. 16-35 cm	kus	2,00	2 628,99	5 257,98	0,00	5 257,98	0,03	0,06	RTS II / 2013
144	611813103	Zárubeň obkladová Sapeli š. 80 cm/tl. stěny 6-15cm	kus	5,00	2 355,24	11 776,20	0,00	11 776,20	0,02	0,10	RTS II / 2013
145	611813102	Zárubeň obkladová Sapeli š. 70 cm/tl. stěny 6-15cm	kus	3,00	2 355,24	7 065,72	0,00	7 065,72	0,02	0,06	RTS II / 2013
146	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	8,00	246,51	0,00	1 972,08	1 972,08	0,00	0,00	RTS II / 2013
147	54914620	Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr	kus	8,00	465,92	3 727,36	0,00	3 727,36	0,00	0,01	RTS II / 2013
148	766629310R00	Montáž plastových stěn prosklených	m2	11,63	309,00	151,77	3 441,90	3 593,67	0,00	0,00	RTS II / 2013
149	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	2,00	949,99	236,52	1 663,46	1 899,98	0,00	0,00	RTS II / 2013
150	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	4,00	789,00	360,28	2 795,72	3 156,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
151	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	2,00	1 100,00	341,96	1 858,04	2 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
152	766629304R00	Montáž dveří plastových	kus	3,00	1 139,00	583,92	2 833,08	3 417,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
153	640VD	Dodávka plastových oken a dveří dle PD	kpl	1,00	207 180,00	207 180,00	0,00	207 180,00	0,00	0,00	
154	766410010RAB	Obklad stěn palubkami pero - drážka	m2	5,88	722,02	2 117,86	2 127,62	4 245,48	0,01	0,09	RTS II / 2013
155	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,49	570,00	0,00	278,77	278,77	0,00	0,00	RTS II / 2013
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					55 550,14	17 562,10	73 112,24		1,01	
156	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	432,71	41,69	10 744,19	7 295,49	18 039,68	0,00	0,02	RTS II / 2013
157	13480810	Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli 11373	T	0,39	20 035,50	7 813,85	0,00	7 813,85	1,00	0,39	RTS II / 2013
158	14587296	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100 x 5 mm	T	0,08	21 497,55	1 719,80	0,00	1 719,80	1,00	0,08	RTS II / 2013
159	767200002RA0	Zábradlí ocelové z jakl profilů a lankovou výplní	m	20,73	2 155,00	35 272,30	9 400,85	44 673,15	0,03	0,52	RTS II / 2013
160	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,01	855,00	0,00	865,76	865,76	0,00	0,00	RTS II / 2013
771	Podlahy z dlaždic					26 281,95	20 865,46	47 147,41		1,18	
161	771475014RT2	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	39,30	90,50	603,65	2 953,00	3 556,65	0,00	0,01	RTS II / 2013

162	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	34,57	382,00	2 449,28	10 756,46	13 205,74	0,00	0,08	RTS II / 2013
163	771270010RAC	Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku	m	14,40	495,99	2 325,02	4 817,24	7 142,26	0,01	0,18	RTS II / 2013
164	59770102	Dlaždice dle výběru investora	m2	49,16	405,31	19 925,04	0,00	19 925,04	0,02	0,89	RTS II / 2013
165	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	39,30	62,70	588,32	1 875,79	2 464,11	0,00	0,00	RTS II / 2013
166	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	34,57	11,30	390,64	0,00	390,64	0,00	0,01	RTS II / 2013
167	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,18	391,50	0,00	462,97	462,97	0,00	0,00	RTS II / 2013
	775	Podlahy vlysové a parketové				34 349,09	12 493,22	46 842,31		0,57	
168	775541412R00	Podlaha laminátová tl. 8 mm, zámkový spoj	m2	72,52	605,00	33 029,23	10 845,37	43 874,60	0,01	0,57	RTS II / 2013
169	775542021R00	Podložka Mirelon 2 mm pod lamelové podlahy	m2	72,52	34,80	1 319,86	1 203,84	2 523,70	0,00	0,00	RTS II / 2013
170	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	0,57	776,00	0,00	444,01	444,01	0,00	0,00	RTS II / 2013
	781	Obklady (keramické)				15 426,53	8 933,47	24 360,00		0,45	
171	781415016RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	27,68	380,50	1 776,50	8 755,74	10 532,24	0,00	0,13	RTS II / 2013
172	597813568	Obkládačka dle výběru investora	m2	30,45	440,55	13 414,75	0,00	13 414,75	0,01	0,32	RTS II / 2013
173	781419705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	27,68	8,50	235,28	0,00	235,28	0,00	0,01	RTS II / 2013
174	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,45	391,50	0,00	177,73	177,73	0,00	0,00	RTS II / 2013
	784	Malby				2 072,97	15 806,89	17 879,86		0,08	
175	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	390,39	12,60	1 081,38	3 837,53	4 918,91	0,00	0,03	RTS II / 2013
176	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	390,39	33,20	991,59	11 969,36	12 960,95	0,00	0,05	RTS II / 2013
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				8 299,74	690,22	8 989,96		0,09	
177	894431221RAA	Šachta, DN 400, dl.šach.roury 2,0 m, přímá	kus	2,00	4 494,98	8 299,74	690,22	8 989,96	0,04	0,09	RTS II / 2013
	94	Lešení a stavební výtahy				3 386,34	21 547,52	24 933,86		2,39	
178	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	124,00	41,69	2,48	5 167,08	5 169,56	0,02	2,28	RTS II / 2013
179	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	7 440,00	1,20	0,00	8 928,00	8 928,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
180	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	124,00	28,70	0,00	3 558,80	3 558,80	0,00	0,00	RTS II / 2013
181	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	71,00	102,50	3 383,86	3 893,64	7 277,50	0,00	0,11	RTS II / 2013
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	71 643,52	71 643,52		0,00	
182	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	328,64	218,00	0,00	71 643,52	71 643,52	0,00	0,00	RTS II / 2013
Celkem:								2 346 174,50			

Poznámka: