

Hrubá stavba

Úroveň	TC	ČP	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Nh celkem
0			D	HSV	Práce a dodávky HSV					53 358 536,52	12 152,311	58 996,532
1			D	1	Zemní práce					1 894 467,45	10,301	3 784,686
2	oc	1	K	121101101	Seimutí ornice s přemístěním na vzdálenost do	m3	948,000	33,30	1,000	31 568,40	0,000	91,956
2	oc	2	K	131301101	Hloubení iam nezapažených v hornině tř. 4	m3	369,250	360,00	1,000	132 930,00	0,000	469,686
2	oc	3	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení iam	m3	369,250	49,40	1,000	18 240,95	0,000	37,664
2	oc	4	K	131401103	Hloubení iam nezapažených v hornině tř. 5	m3	1 260,830	499,00	1,000	629 154,17	10,301	1 820,639
2	oc	5	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl	m3	315,200	111,00	1,000	34 987,20	0,000	152,557
2	oc	6	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl	m3	315,200	190,00	1,000	59 888,00	0,000	229,781
2	oc	7	K	161101153	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl	m3	315,200	422,00	1,000	133 014,40	0,000	287,778
2	oc	8	K	161101154	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl	m3	315,200	674,00	1,000	212 444,80	0,000	344,198
2	oc	9	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z	m3	369,250	32,00	1,000	11 816,00	0,000	32,125
2	oc	10	K	162501152	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z	m3	1 260,830	179,00	1,000	225 688,57	0,000	15,130
2	oc	11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,770	178,00	1,000	1 205,06	0,000	4,414
2	oc	12	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100	m3	1 260,830	98,50	1,000	124 191,76	0,000	179,038
2	fc	13	K	171201201	Uložení svapaniv na skládky	m3	1 260,000	195,00	1,000	245 700,00	0,000	11,340
2	oc	14	K	174101101	Zásva iam, šachet rvh nebo kolem objektů	m3	362,480	92,80	1,000	33 638,14	0,000	108,382
1			D	2	Zakládání					7 514 552,88	2 661,414	3 783,748
2	oc	15	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve	m2	1 441,400	14,40	1,000	20 756,16	0,144	83,601
2	pc	16	M	673525030	geotextilie netkaná (polypropylen) PK-NONTEX	m2	1 657,610	38,00	1,000	62 989,18	0,829	
2	oc	17	K	226112214	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650	m	81,500	1 850,00	1,000	150 775,00	0,000	23,961
2	oc	18	K	226112414	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 850	m	49,000	2 270,00	1,000	111 230,00	0,000	17,689
2	oc	19	K	226113214	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050	m	110,000	2 480,00	1,000	272 800,00	0,000	43,340
2	oc	20	K	231111112	Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 30 m	m	81,500	230,00	1,000	18 745,00	0,000	13,529
2	pc	21	M	589329360	směs pro beton třída C25-30 XF1. XA1 frakce do	m3	81,500	2 570,00	1,000	209 455,00	197,964	
2	oc	22	K	231111113	Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 30 m	m	159,000	457,00	1,000	72 663,00	0,000	52,311
2	pc	23	M	589329360	směs pro beton třída C25-30 XF1. XA1 frakce do	m3	159,000	2 570,00	1,000	408 630,00	386,211	
2	oc	24	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z	t	4,310	39 700,00	1,000	171 107,00	4,798	116,792
2	oc	25	K	272311611	Základové klenby prokládané kamenem z	m3	144,140	2 220,00	1,000	319 990,80	356,334	139,816
2	oc	26	K	272321611	Základové klenby ze ŽB tř. C 30/37	m3	663,230	3 010,00	1,000	1 996 322,30	1 627,096	417,172
2	pc	27	M	245512580	BETONFIX - hydroizolační přísada do malt a	kg	1 352,989	606,00	1,000	819 911,33	1,353	
2	oc	28	K	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	362,060	215,00	1,000	77 842,90	0,409	131,790
2	oc	29	K	272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	362,060	50,10	1,000	18 139,21	0,000	72,774
2	oc	30	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10	t	81,380	34 200,00	1,000	2 783 196,00	86,277	2 670,973
1			D	3	Svislé a kompletní konstrukce					15 921 936,78	3 681,732	16 349,736
2	oc	31	K	311238112	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 175 mm	m2	90,076	726,00	1,000	65 395,18	16,584	68,638
2	oc	32	K	311238112	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 175 mm	m2	13,244	726,00	1,000	9 615,14	2,438	10,092
2	oc	33	K	311238113	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 240 mm	m2	310,500	889,00	1,000	276 034,50	76,864	279,450
2	oc	34	K	311238130	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační	m2	14,260	920,00	1,000	13 119,20	2,968	11,722
2	oc	35	K	311238131	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační	m2	1 110,302	1 300,00	1,000	1 443 392,60	302,802	1 054,787

2	oc	36	K	311321814	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30	m3	218,980	3 480,00	1,000	762 050,40	538,921	317,302
2	oc	37	K	311321814	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30	m3	724,140	3 480,00	1,000	2 520 007,20	1 782,145	1 049,279
2	oc	38	K	311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37	m3	35,340	3 780,00	1,000	133 585,20	86,974	51,208
2	oc	39	K	311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37	m3	6,200	3 780,00	1,000	23 436,00	15,259	8,984
2	oc	40	K	311322611	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu	m3	289,590	3 260,00	1,000	944 063,40	711,239	347,508
2	pc	41	M	245512580	BETONFIX - hydroizolační přísada do malt a	kg	590,764	606,00	1,000	358 002,98	0,591	
2	oc	42	K	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	944,660	375,00	1,000	354 247,50	2,654	469,496
2	oc	43	K	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	944,660	153,00	1,000	144 532,98	0,000	326,852
2	oc	44	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	2 663,060	381,00	1,000	1 014 625,86	7,883	1 358,161
2	oc	45	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	8 039,190	381,00	1,000	3 062 931,39	23,796	4 099,987
2	oc	46	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	2 663,060	125,00	1,000	332 882,50	0,000	801,581
2	oc	47	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	8 039,190	125,00	1,000	1 004 898,75	0,000	2 419,796
2	oc	48	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	54,130	34 400,00	1,000	1 862 072,00	56,772	1 988,628
2	oc	49	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	45,070	34 400,00	1,000	1 550 408,00	47,270	1 655,782
2	oc	50	K	317168132	Překlad keramický vysoký v 23.8 cm dl 150 cm	kus	108,000	387,00	1,000	41 796,00	6,008	28,080
2	oc	51	K	317168133	Překlad keramický vysoký v 23.8 cm dl 175 cm	kus	3,000	476,00	1,000	1 428,00	0,194	0,804
2	oc	52	K	317168136	Překlad keramický vysoký v 23.8 cm dl 250 cm	kus	4,000	853,00	1,000	3 412,00	0,371	1,600
1			D	4	Vodorovné konstrukce					22 384 598,49	5 798,863	27 166,465
2	oc	53	K	411321414	Strop deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	2 216,290	2 890,00	1,000	6 405 078,10	5 437,512	2 712,739
2	oc	54	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	2 679,310	394,00	1,000	1 055 648,14	7,931	1 655,814
2	oc	55	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	7 952,480	394,00	1,000	3 133 277,12	23,539	4 914,633
2	oc	56	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	2 679,310	117,00	1,000	313 479,27	0,000	712,696
2	oc	57	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	7 952,480	117,00	1,000	930 440,16	0,000	2 115,360
2	oc	58	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro	m2	7 952,480	126,00	1,000	1 002 012,48	24,732	3 069,657
2	oc	59	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4	m2	7 952,480	29,90	1,000	237 779,15	0,000	1 033,822
2	oc	60	K	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro	m2	2 679,310	166,00	1,000	444 765,46	14,040	1 269,993
2	oc	61	K	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4	m2	2 679,310	36,80	1,000	98 598,61	0,000	428,690
2	oc	62	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	70,510	35 500,00	1,000	2 503 105,00	74,399	2 687,700
2	oc	63	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	171,450	35 500,00	1,000	6 086 475,00	180,907	6 535,331
2	oc	64	K	433121125	Osazení ŽB podestových nosníků a nosníků	kus	30,000	478,00	1,000	14 340,00	0,913	30,030
2	pc	65	M	593721900	rameno schodišťové DZH 6/13 220x109x140 cm	kus	30,000	5 320,00	1,000	159 600,00	34,890	
1			D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					5 642 980,92	0,000	7 911,898
2			D	99	Přesun hmot					5 642 980,92	0,000	7 911,898
3	oc	66	K	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny	t	12 152,311	62,40	1,000	758 304,21	0,000	972,185
3	oc	67	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické výškov do	t	12 152,311	401,00	1,000	4 873 076,71	0,000	6 902,513
3	oc	68	K	946111112	Montáž poizdných věží trubkových/dílčových š	kus	8,000	1 210,00	1,000	9 680,00	0,000	37,200
3	oc	69	K	946111212	Příplatek k poizdným věžím š do 0.9 m dl do	kus	8,000	240,00	1,000	1 920,00	0,000	0,000
0			D	PSV	Práce a dodávky PSV					364 901,40	2,391	548,211
1			D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plnům					150 914,58	0,159	394,944
2	oc	70	K	711471052	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě	m2	1 441,400	97,10	1,000	139 959,94	0,000	394,944
2	pc	71	M	283231500	folie separační PE bal. 100 m2	m2	1 441,400	7,60	1,000	10 954,64	0,159	
1			D	713	Izolace tepelné					213 986,82	2,233	153,267
2	oc	72	K	713131111	Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím	m2	1 087,000	56,10	1,000	60 980,70	0,348	153,267
2	pc	73	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x	m2	1 108,740	138,00	1,000	153 006,12	1,885	
0			D	OST	Ostatní					76 704,00	0,000	0,000
1			D	O01	Ostatní					76 704,00	0,000	0,000
2	oc	74	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	96,000	361,00	1,000	34 656,00	0,000	0,000
2	oc	75	K	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	96,000	438,00	1,000	42 048,00	0,000	0,000