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BD Uhříněves_A
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE, BD Uhříněves_A
201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY, BD Uhříněves_A
202 ZEMNÍ PRÁCE, BD Uhříněves_A
250 PODZEMNÍ STĚNY, BD Uhříněves_A
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY, BD Uhříněves_A
469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT, BD Uhříněves_A
501 PAŽENÍ, BD Uhříněves_A
601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU, BD Uhříněves_A
701 NÁSYPY A SKLÁDKY, BD Uhříněves_A
802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ, BD Uhříněves_A
859 PŘESUN HMOT TE 0, BD Uhříněves_A
1101 ČERPÁNÍ VODY, BD Uhříněves_A
1205 PODKLAD VRST DOČAS PLOCH, BD Uhříněves_A
1255 PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ, BD Uhříněves_A
1352 VRTY PRO PILOTY, BD Uhříněves_A
1402 PILOTY, BD Uhříněves_A
1502 ZÁKLADY, BD Uhříněves_A
1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD, BD Uhříněves_A
1658 IZOL PROTI VODĚ KONST IS, BD Uhříněves_A
1704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE, BD Uhříněves_A
1757 KANALIZACE LEŽATÁ, BD Uhříněves_A
1801 ODPAŽENÍ, BD Uhříněves_A
1802 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ, BD Uhříněves_A
1859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ, BD Uhříněves_A
2103 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC, BD Uhříněves_A
2203 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ, BD Uhříněves_A
2353 JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI, BD Uhříněves_A
2408 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI, BD Uhříněves_A
2504 STROP SUTERÉN, BD Uhříněves_A
2556 VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA, BD Uhříněves_A
2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI, BD Uhříněves_A
2752 TRATIVODY, BD Uhříněves_A
2801 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU, BD Uhříněves_A
2859 PŘESUN HMOT SUTERÉN, BD Uhříněves_A
3103 SLOUPY A PILÍŘE, BD Uhříněves_A
3203 ZDI NOSNÉ, BD Uhříněves_A
3253 STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ, BD Uhříněves_A
3304 STROPY, BD Uhříněves_A
3404 SCHODIŠTĚ, BD Uhříněves_A
3606 OBKL BETONU DESKAMI VNĚJ, BD Uhříněves_A
3703 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE, BD Uhříněves_A
3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR, BD Uhříněves_A
3859 PŘESUN HMOT TE 3, BD Uhříněves_A
4257 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH, BD Uhříněves_A
4359 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ, BD Uhříněves_A
4409 PRODL KOMÍNU TROUBAMI, BD Uhříněves_A
4457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY, BD Uhříněves_A
4507 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST, BD Uhříněves_A
4607 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY, BD Uhříněves_A
4707 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH, BD Uhříněves_A
4757 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY, BD Uhříněves_A
4807 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ, BD Uhříněves_A
4821 VEGETAČNÍ STŘECHY, BD Uhříněves_A
4859 PŘESUN HMOT STŘECHA, BD Uhříněves_A
5103 ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ, BD Uhříněves_A
5123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ, BD Uhříněves_A
5167 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART, BD Uhříněves_A
5189 LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ, BD Uhříněves_A
5327 TRUHLÁŘI OKNA, BD Uhříněves_A
5507 KANALIZACE VNITŘNÍ, BD Uhříněves_A
5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY, BD Uhříněves_A
5607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ, BD Uhříněves_A
5647 OTOPNÁ TĚLESA, BD Uhříněves_A
5667 KOTELNY ÚT, BD Uhříněves_A
5707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ, BD Uhříněves_A
5767 SLABOPROUD TRUBKY, BD Uhříněves_A
5768 IZOLACE PROTIPOŽÁRNÍ, BD Uhříněves_A
5787 SLABOPROUD VODIČE, BD Uhříněves_A
5807 VZDUCHOTECHNIKA, BD Uhříněves_A
5859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR, BD Uhříněves_A
6109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ, BD Uhříněves_A
6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR, BD Uhříněves_A
6254 ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ, BD Uhříněves_A
6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ, BD Uhříněves_A
6407 HYDROIZOL SANITÁR PROST, BD Uhříněves_A
6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE, BD Uhříněves_A
6859 PŘESUN HMOT TE 6, BD Uhříněves_A
7257 KLEMPÍŘI ODVĚTRÁNÍ SPOTŘ, BD Uhříněves_A
7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ, BD Uhříněves_A
7407 OBKLADY VNITŘNÍ, BD Uhříněves_A
7557 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ, BD Uhříněves_A
7707 MALBY VNITŘNÍ, BD Uhříněves_A
7709 POVRCHY,PODLAHY A VÝPLNĚ, BD Uhříněves_A
8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY, BD Uhříněves_A
8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ, BD Uhříněves_A
8357 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ, BD Uhříněves_A
8507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI, BD Uhříněves_A
8607 MĚŘENÍ A REGULACE, BD Uhříněves_A
8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ, BD Uhříněves_A
8707 SILNOPROUD KOMPLETACE, BD Uhříněves_A
8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU, BD Uhříněves_A
8859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE, BD Uhříněves_A
8904 POTRUBÍ KAMENINOVÉ, BD Uhříněves_A
8905 POTRUBÍ Z DRENÁŽEK, BD Uhříněves_A
9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ, BD Uhříněves_A
9129 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR, BD Uhříněves_A
9157 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ, BD Uhříněves_A
9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ, BD Uhříněves_A
9227 ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ, BD Uhříněves_A
9307 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ, BD Uhříněves_A
9527 OBKLADY VNĚJŠÍ, BD Uhříněves_A
9785 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE, BD Uhříněves_A
9786 DLAŽBA KOMUNIKACE, BD Uhříněves_A
9787 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE, BD Uhříněves_A
9788 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY, BD Uhříněves_A
9789 CHODNÍKOVÉ OBRUBY, BD Uhříněves_A
9790 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV, BD Uhříněves_A
9821 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU, BD Uhříněves_A
9859 PŘESUN HMOT TE 9, BD Uhříněves_A
9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA, BD Uhříněves_A


