
Příloha č. 4 
 

Zpracovaná varianta navržené skladby 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 803 CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7

Bytový dům Radonice

1 723 192,02

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%

1 723 192,02 258 478,8015,00%

CZK 1 981 670,82
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 7

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 981 670,821 723 192,026 Navržená skladba 6 - Heluz + minerální vata

1 723 192,02 1 981 670,82

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Bytový dům Radonice

23. 11. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 803 CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 723 192,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 723 192,02 15,00% 258 478,80

Cena s DPH v CZK 1 981 670,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Bytový dům Radonice

6 - Navržená skladba 6 - Heluz + minerální vata
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 723 192,02

HSV - Práce a dodávky HSV 1 701 034,78

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 482 376,17

    4 - Vodorovné konstrukce 180 812,56

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 898 915,19

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 279,15

    998 - Přesun hmot 44 651,71

PSV - Práce a dodávky PSV 22 157,24

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 22 157,24

6 - Navržená skladba 6 - Heluz + minerální vata

Bytový dům Radonice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 723 192,02

D HSV Práce a dodávky HSV 1 701 034,78

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 482 376,17

1 K 311235161.HLZ
Zdivo jednovrstvé z cihel HELUZ UNI 30 broušených 
P12,5 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 219,462 1 824,36 400 377,69

VV "1.NP"
VV (4*7,25+2*(8,1+2,1))*2,75 135,850
VV "2.NP"
VV (4*7,25+2*(8,1+2,1))*2,75 135,850
VV Mezisoučet 271,700
VV "otvory"
VV -(27,475+24,7625) -52,238
VV Součet 219,462

2 K 311238937.HLZ
Založení zdiva z broušených cihel HELUZ na zakládací 
maltu tloušťky 300 mm

m 49,400 119,20 5 888,48

VV "1.NP"
VV 4*7,25+2*(8,1+2,1) 49,400

3 K 317168051.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 1000 mm kus 12,000 430,51 5 166,12

VV "1.NP"
VV 6 6,000
VV "2.NP"
VV 6 6,000
VV Součet 12,000

4 K 317168052.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 1250 mm kus 12,000 534,13 6 409,56

VV "1.NP"
VV 6 6,000
VV "2.NP"
VV 6 6,000
VV Součet 12,000

5 K 317168054.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 1750 mm kus 6,000 758,31 4 549,86

VV "1.NP"
VV 3 3,000
VV "2.NP"
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

6 K 317168056.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 2250 mm kus 6,000 1 101,63 6 609,78

VV "1.NP"
VV 3 3,000
VV "2.NP"
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

7 K 317168057.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 2500 mm kus 36,000 1 372,18 49 398,48

VV "1.NP"
VV 18 18,000
VV "2.NP"
VV 18 18,000
VV Součet 36,000

8 K 317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 80 mm m 47,000 84,60 3 976,20

VV "1.NP"
VV 2+2,5+1,75+2,25+15 23,500
VV "2.NP"
VV 2+2,5+1,75+2,25+15 23,500
VV Součet 47,000

D 4 Vodorovné konstrukce 180 812,56

Bytový dům Radonice

6 - Navržená skladba 6 - Heluz + minerální vata
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 417238213.HLZ
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou HELUZ v 
přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm

m 106,800 354,18 37 826,42

VV "1.NP"
VV 8,7*2+17,2*2+0,4*4 53,400
VV "2.NP"
VV 8,7*2+17,2*2+0,4*4 53,400
VV Součet 106,800

10 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 13,338 4 560,00 60 821,28

VV "1.NP"

VV
"věnec pod 
stropem"(8,70+16,60+8,70+16,60+8,10+8,10)*0,30*0,18

3,607

VV
"věnec vedle 
stropu"2*17,20*0,22*0,25+(2*18,70+4*0,40)*0,12*0,25

3,062

VV Mezisoučet 6,669
VV "2.NP"

VV
"věnec pod 
stropem"(8,70+16,60+8,70+16,60+8,10+8,10)*0,30*0,18

3,607

VV
"věnec vedle 
stropu"2*17,20*0,22*0,25+(2*18,70+4*0,40)*0,12*0,25

3,062

VV Mezisoučet 6,669
VV Součet 13,338

11 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 37,584 535,00 20 107,44

VV "1.NP"

VV
"pod 
stropem"(8,70+17,20+2*0,40+8,70+17,20+2*0,40+2*8,10+2*1
6,60+4*0,40)*0,18

18,792

VV "2.NP"

VV
"pod 
stropem"(8,70+17,20+2*0,40+8,70+17,20+2*0,40+2*8,10+2*1
6,60+4*0,40)*0,18

18,792

VV Součet 37,584

12 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 37,584 111,00 4 171,82

VV "1.NP"

VV
"pod 
stropem"(8,70+17,20+2*0,40+8,70+17,20+2*0,40+2*8,10+2*1
6,60+4*0,40)*0,18

18,792

VV "2.NP"

VV
"pod 
stropem"(8,70+17,20+2*0,40+8,70+17,20+2*0,40+2*8,10+2*1
6,60+4*0,40)*0,18

18,792

VV Součet 37,584

13 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 1,068 54 200,00 57 885,60

VV "směrné množství výztuže cca 70-90 kg/m3"
VV "1.NP"

VV
"věnec vedle 
stropu"(2*17,20*0,22*0,25+(2*18,70+4*0,40)*0,12*0,25)*80/10
00

0,245

VV
"věnec pod 
stropem"(8,70+16,60+8,70+16,60+8,10+8,10)*0,30*0,18*80/10
00

0,289

VV "2.NP"

VV
"věnec vedle 
stropu"(2*17,20*0,22*0,25+(2*18,70+4*0,40)*0,12*0,25)*80/10
00

0,245

VV
"věnec pod 
stropem"(8,70+16,60+8,70+16,60+8,10+8,10)*0,30*0,18*80/10
00

0,289

VV Součet 1,068

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 898 915,19

14 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
strojně

m2 240,153 87,50 21 013,39

VV "výpočet Viz pomocná tabulka"
VV "1.NP"
VV 135,85 135,850
VV "otvory"
VV -(27,475) -27,475
VV "ostění"

VV
0,22*(2,00+2*2,30+0,575+2*1,25+2*2,00+4*1,50)*2+0,22*(1,8
5+2*0,75+1,50+2*2,30)

10,736

VV Mezisoučet 119,111
VV "2.NP"
VV 135,85 135,850
VV "otvory"
VV -(24,7625) -24,763
VV "ostění"

VV
0,22*(0,575+2*1,25+2,00+2*2,25+2*2,00+4*1,50)*2+(1,85+2*0
,75+1,50+2*0,625)*0,22

9,955
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 121,042
VV Součet 240,153

15 K 612321131
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 218,945 172,00 37 658,54

VV "výpočet Viz pomocná tabulka"
VV "1.NP"
VV 135,85 135,850
VV "otvory"
VV -(27,475) -27,475
VV "ostění"

VV
0,22*(2,00+2*2,30+0,575+2*1,25+2*2,00+4*1,50)*2+0,22*(1,8
5+2*0,75+1,50+2*2,30)

10,736

VV "plocha obkladů v koupelně"
VV -2*2,41*2,20 -10,604
VV Mezisoučet 108,507
VV "2.NP"
VV 135,85 135,850
VV "otvory"
VV -(24,7625) -24,763
VV "ostění"

VV
0,22*(0,575+2*1,25+2,00+2*2,25+2*2,00+4*1,50)*2+(1,85+2*0
,75+1,50+2*0,625)*0,22

9,955

VV "plocha obkladů v koupelně"
VV -2*2,41*2,20 -10,604
VV Mezisoučet 110,438
VV Součet 218,945

16 K 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně

m2 240,153 244,00 58 597,33

VV "výpočet Viz pomocná tabulka"
VV "1.NP"
VV 135,85 135,850
VV "otvory"
VV -(27,475) -27,475
VV "ostění"

VV
0,22*(2,00+2*2,30+0,575+2*1,25+2*2,00+4*1,50)*2+0,22*(1,8
5+2*0,75+1,50+2*2,30)

10,736

VV Mezisoučet 119,111
VV "2.NP"
VV 135,85 135,850
VV "otvory"
VV -(24,7625) -24,763
VV "ostění"

VV
0,22*(0,575+2*1,25+2,00+2*2,25+2*2,00+4*1,50)*2+(1,85+2*0
,75+1,50+2*0,625)*0,22

9,955

VV Mezisoučet 121,042
VV Součet 240,153

17 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky strojně

m2 240,153 70,50 16 930,79

VV "výpočet Viz pomocná tabulka"
VV "1.NP"
VV 135,85 135,850
VV "otvory"
VV -(27,475) -27,475
VV "ostění"

VV
0,22*(2,00+2*2,30+0,575+2*1,25+2*2,00+4*1,50)*2+0,22*(1,8
5+2*0,75+1,50+2*2,30)

10,736

VV Mezisoučet 119,111
VV "2.NP"
VV 135,85 135,850
VV "otvory"
VV -(24,7625) -24,763
VV "ostění"

VV
0,22*(0,575+2*1,25+2,00+2*2,25+2*2,00+4*1,50)*2+(1,85+2*0
,75+1,50+2*0,625)*0,22

9,955

VV Mezisoučet 121,042
VV Součet 240,153

18 K 622151031
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 307,131 52,80 16 216,52

VV "plocha celého objektu"
VV 6,35*(2*8,98+2*17,48+4*0,40) 346,202
VV "plocha otvorů"
VV -(27,475+24,7625) -52,238
VV "1.NP ostění + nadpraží"

VV
((2,00+2*2,30+0,575+2*1,25+2*2,00+4*1,50)*2+1,85+2*0,75+
1,50+2*2,30)*0,14

6,832

VV "2.NP ostění + nadpraží"

VV
((0,575+2*1,25+2,00+2*2,25+2*2,00+4*1,50)*2+1,85+2*0,75+
1,50+2*0,625)*0,14

6,335

VV Součet 307,131
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 290,408 998,00 289 827,18

VV "plocha celého objektu"
VV 6,35*(2*8,98+2*17,20+4*0,40) 342,646
VV "otvory"
VV -(27,475+24,7625) -52,238
VV Součet 290,408

20 M 63142027
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 140mm

m2 304,928 869,00 264 982,43

VV 290,408*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 304,928

21 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm

m 94,050 247,00 23 230,35

VV "1.NP otvory"

VV
(2,00+2*2,30+0,575+2*1,25+2*2,00+4*1,50)*2+1,85+2*0,75+1,
50+2*2,30

48,800

VV "2.NP otvory"

VV
(0,575+2*1,25+2,00+2*2,25+2*2,00+4*1,50)*2+1,85+2*0,75+1,
50+2*0,625

45,250

VV Součet 94,050

22 M
ISV.8592248026
949

Isover TF PROFI 40mm, λD = 0,035 (W·m-1·K-
1),1000x600x40mm(pro izolaci ostění), pevnost v tahu 
TR 10kPa, fasádní minerální izolace s podélným 
vláknem.

m2 13,167 336,00 4 424,11

VV "1.NP otvory"

VV
((2,00+2*2,30+0,575+2*1,25+2*2,00+4*1,50)*2+1,85+2*0,75+
1,50+2*2,30)*0,14

6,832

VV "2.NP otvory"

VV
((0,575+2*1,25+2,00+2*2,25+2*2,00+4*1,50)*2+1,85+2*0,75+
1,50+2*0,625)*0,14

6,335

VV Součet 13,167

23 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 48,500 151,00 7 323,50

VV "obvod domu"
VV 2*9,00+2*17,20+4*0,40 54,000
VV "otvory"
VV -(2*2,00+1,50) -5,500
VV Součet 48,500

24 M 59051668
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
140mm

m 50,925 121,00 6 161,93

VV 48,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 50,925

25 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 177,450 66,60 11 818,17

VV "rohy domu"
VV 12*6,95 83,400
VV "otvory 1.NP"

VV
(2,00+2*2,30+0,575+2*1,25+2*2,00+4*1,50)*2+1,85+2*0,75+1,
50+2*2,30

48,800

VV "otvory 2.NP"

VV
(0,575+2*1,25+2,00+2*2,25+2*2,00+4*1,50)*2+1,85+2*0,75+1,
50+2*0,625

45,250

VV Součet 177,450

26 M 631274-1 profil rohový AL s výzužnou tkaninou m 87,570 41,30 3 616,64

VV "rohy domu"
VV 12*6,95 83,400
VV Součet 83,400
VV 83,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 87,570

27 M 283422-1
profil začišťovací  s výztužnou tkaninou pro ostění 
ETICS

m 64,103 36,70 2 352,58

VV "otvory 1.NP"
VV (2*2,30+2*1,25+4*1,50)*2+2*0,75+2*2,30 32,300
VV "otvory 2.NP"
VV (2*1,25+2*2,25+4*1,50)*2+2*0,75+2*0,625 28,750
VV Součet 61,050
VV 61,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 64,103

28 M 590515-1 profil začišťovací  s výztužnou tkaninou pro nadpraží m 34,650 41,60 1 441,44

VV "otvory 1.NP"
VV (2,00+0,575+2*2,00)*2+1,85+1,50 16,500
VV "otvory 2.NP"
VV (0,575+2,00+2*2,00)*2+1,85+1,50 16,500
VV Součet 33,000
VV 33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34,650

29 K 622531012
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn

m2 307,131 420,00 128 995,02

VV "plocha celého objektu"
VV 6,35*(2*8,98+2*17,48+4*0,40) 346,202
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "plocha otvorů"
VV -(27,475+24,7625) -52,238
VV "1.NP ostění + nadpraží"

VV
((2,00+2*2,30+0,575+2*1,25+2*2,00+4*1,50)*2+1,85+2*0,75+
1,50+2*2,30)*0,14

6,832

VV "2.NP ostění + nadpraží"

VV
((0,575+2*1,25+2,00+2*2,25+2*2,00+4*1,50)*2+1,85+2*0,75+
1,50+2*0,625)*0,14

6,335

VV Součet 307,131

30 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 104,475 41,40 4 325,27

VV "1.NP otvory"
VV 2*27,475 54,950
VV "2.NP otvory"
VV 2*24,7625 49,525
VV Součet 104,475

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 279,15

31 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 406,890 60,40 24 576,16

VV 2*(17,50+1,60)*6,85+2*(9,00+1,60)*6,85 406,890

32 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 
použití

m2 19 530,720 1,91 37 303,68

VV 2*(17,50+1,60)*6,85+2*(9,00+1,60)*6,85 406,890
VV 406,89*48 'Přepočtené koeficientem množství 19 530,720

33 K 941211311
Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého

kus 1,000 1 530,00 1 530,00

34 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 406,890 36,80 14 973,55

VV 2*(17,50+1,60)*6,85+2*(9,00+1,60)*6,85 406,890

35 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 243,800 65,20 15 895,76

VV "podlahová plocha 1.NP"
VV 37,3+88,2 125,500
VV "podlahová plocha 2.NP"
VV 30,1+88,2 118,300
VV Součet 243,800

D 998 Přesun hmot 44 651,71

36 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 120,355 371,00 44 651,71

D PSV Práce a dodávky PSV 22 157,24

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 22 157,24

37 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 218,945 19,90 4 357,01

VV "výpočet Viz pomocná tabulka"
VV "1.NP"
VV 135,85 135,850
VV "otvory"
VV -(27,475) -27,475
VV "ostění"

VV
0,22*(2,00+2*2,30+0,575+2*1,25+2*2,00+4*1,50)*2+0,22*(1,8
5+2*0,75+1,50+2*2,30)

10,736

VV "plocha obkladů v koupelně"
VV -2*2,41*2,20 -10,604
VV Mezisoučet 108,507
VV "2.NP"
VV 135,85 135,850
VV "otvory"
VV -(24,7625) -24,763
VV "ostění"

VV
0,22*(0,575+2*1,25+2,00+2*2,25+2*2,00+4*1,50)*2+(1,85+2*0
,75+1,50+2*0,625)*0,22

9,955

VV "plocha obkladů v koupelně"
VV -2*2,41*2,20 -10,604
VV Mezisoučet 110,438
VV Součet 218,945

38 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 218,945 81,30 17 800,23

VV "výpočet Viz pomocná tabulka"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "1.NP"
VV 135,85 135,850
VV "otvory"
VV -(27,475) -27,475
VV "ostění"

VV
0,22*(2,00+2*2,30+0,575+2*1,25+2*2,00+4*1,50)*2+0,22*(1,8
5+2*0,75+1,50+2*2,30)

10,736

VV "plocha obkladů v koupelně"
VV -2*2,41*2,20 -10,604
VV Mezisoučet 108,507
VV "2.NP"
VV 135,85 135,850
VV "otvory"
VV -(24,7625) -24,763
VV "ostění"

VV
0,22*(0,575+2*1,25+2,00+2*2,25+2*2,00+4*1,50)*2+(1,85+2*0
,75+1,50+2*0,625)*0,22

9,955

VV "plocha obkladů v koupelně"
VV -2*2,41*2,20 -10,604
VV Mezisoučet 110,438
VV Součet 218,945
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Stavba:   Bytový dům Radonice

Objekt:   Navržená skladba 6 - Heluz + minerální vata

Objednatel :   

Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   23. 11. 2023

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem Hmotnost celkem
Normohodiny 

celkem
Materiál celkem Mzdy celkem Stroje celkem Tarify celkem Odvody celkem Režie celkem Zisk celkem

HSV Práce a dodávky HSV   1 701 034,78 120,355 1 182,036 1 067 123,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce   482 376,17 64,263 267,524 354 994,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 311235161.HLZ
Zdivo jednovrstvé z cihel HELUZ UNI 30 broušených 
P12,5 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm   m2 219,462 1 824,36 400 377,69 58,987 228,460 293 626,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 311238937.HLZ
Založení zdiva z broušených cihel HELUZ na zakládací 
maltu tloušťky 300 mm   m 49,400 119,20 5 888,48 0,126 10,374 6,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 317168051.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 1000 mm   kus 12,000 430,51 5 166,12 0,439 2,940 3 628,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 317168052.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 1250 mm   kus 12,000 534,13 6 409,56 0,547 3,036 4 822,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 317168054.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 1750 mm   kus 6,000 758,31 4 549,86 0,381 1,608 3 709,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 317168056.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 2250 mm   kus 6,000 1 101,63 6 609,78 0,491 2,100 5 513,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 317168057.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 2500 mm   kus 36,000 1 372,18 49 398,48 3,278 14,400 41 900,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 80 mm   m 47,000 84,60 3 976,20 0,014 4,606 1 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Vodorovné konstrukce   180 812,56 37,462 122,959 120 999,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 417238213.HLZ
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou HELUZ v 
přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm   m 106,800 354,18 37 826,42 2,650 32,788 22 823,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25   m3 13,338 4 560,00 60 821,28 33,371 19,313 51 907,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců   m2 37,584 535,00 20 107,44 0,316 30,443 5 338,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců   m2 37,584 111,00 4 171,82 0,000 9,772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505   t 1,068 54 200,00 57 885,60 1,125 30,643 40 930,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   898 915,19 18,598 652,847 548 817,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
strojně   m2 240,153 87,50 21 013,39 1,765 19,212 12 271,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 612321131
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm   m2 218,945 172,00 37 658,54 0,657 59,553 3 474,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně   m2 240,153 244,00 58 597,33 3,266 72,046 18 398,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky strojně   m2 240,153 70,50 16 930,79 1,633 16,811 9 183,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 622151031
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn   m2 307,131 52,80 16 216,52 0,043 23,035 5 251,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 622221031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm   m2 290,408 998,00 289 827,18 3,369 313,641 123 960,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 63142027
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno ?=0,035-0,036 tl 140mm   m2 304,928 869,00 264 982,43 6,708 0,000 264 982,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 622222001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm   m 94,050 247,00 23 230,35 0,166 31,037 6 771,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22
ISV.85922480269
49

Isover TF PROFI 40mm, ?D = 0,035 (W·m-1·K-
1),1000x600x40mm(pro izolaci ostění), pevnost v tahu 
TR 10kPa, fasádní minerální izolace s podélným 
vláknem.   m2 13,167 336,00 4 424,11 0,063 0,000 4 424,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VÝROBNÍ KALKULACE
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem Hmotnost celkem
Normohodiny 

celkem
Materiál celkem Mzdy celkem Stroje celkem Tarify celkem Odvody celkem Režie celkem Zisk celkem

Izolační fasádní desky s podélným vláknem Isover TF PROFI 
jsou vhodné do vnějších kontaktních zateplovacích systémů, 
kde se lepí a mechanicky kotví na dostatečně soudržný a 
pevný podklad stěny.   

23 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky   m 48,500 151,00 7 323,50 0,001 11,155 714,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 59051668
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
140mm   m 50,925 121,00 6 161,93 0,029 0,000 6 161,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených   m 177,450 66,60 11 818,17 0,000 24,843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 631274-1 profil rohový AL s výzužnou tkaninou   m 87,570 41,30 3 616,64 0,010 0,000 3 616,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 283422-1
profil začišťovací  s výztužnou tkaninou pro ostění 
ETICS   m 64,103 36,70 2 352,58 0,003 0,000 2 352,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 590515-1 profil začišťovací  s výztužnou tkaninou pro nadpraží   m 34,650 41,60 1 441,44 0,010 0,000 1 441,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 622531012
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn   m2 307,131 420,00 128 995,02 0,875 75,247 84 470,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou   m2 104,475 41,40 4 325,27 0,000 6,269 1 341,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   94 279,15 0,032 100,432 42 311,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m   m2 406,890 60,40 24 576,16 0,000 44,758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 941211211

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 
použití   m2 19 530,720 1,91 37 303,68 0,000 0,000 37 303,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 941211311

Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého   kus 1,000 1 530,00 1 530,00 0,000 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m   m2 406,890 36,80 14 973,55 0,000 28,075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   m2 243,800 65,20 15 895,76 0,032 25,599 5 007,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

998 Přesun hmot   44 651,71 0,000 38,273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m   t 120,355 371,00 44 651,71 0,000 38,273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PSV Práce a dodávky PSV   22 157,24 0,101 29,995 6 594,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

784 Dokončovací práce - malby a tapety   22 157,24 0,101 29,995 6 594,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m   m2 218,945 19,90 4 357,01 0,044 7,225 604,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m   m2 218,945 81,30 17 800,23 0,057 22,770 5 990,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem   1 723 192,02 120,455 1 212,031 1 073 718,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 803 CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 9 510 400,17

011/2023

Bytový dům Radonice - navržená skladba 6 z cihel Heluz s minerální vatou

9 510 400,17

Sazba daně Základ daně Výše daně

10 936 960,20CZK

21,00% 0,00 0,00

1 426 560,03
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 011/2023

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Bytový dům Radonice - navržená skladba 6 z cihel Heluz s minerální vatou

23. 11. 2023

 

 

2 375 808,59

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

10 241 489,22
11/2023 - 
g

8 905 642,80SO 01 - Bytový dům 

6 839 722,2911/2023 - g

2 065 920,5111/2023 a1 - Profese (součást BD)

481 640,71418 818,01
11/2023 - 
SO 04

Inženýrské sítě

9 510 400,17 10 936 960,20

11/2023 174 827,77152 024,15SO 02 - Zpěvněné plochy

39 002,4933 915,21
11/2023 - 
SO 03

Oplocení

SO 01 - Bytový dům 7 865 680,63
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 803 CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 839 722,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 6 839 722,29 15,00% 1 025 958,34

Cena s DPH v CZK 7 865 680,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Bytový dům Radonice - navržená skladba 6 z cihel Heluz s minerální vatou

11/2023 - g - SO 01 - Bytový dům 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 839 722,29

HSV - Práce a dodávky HSV 4 246 994,41

    1 - Zemní práce 58 375,65

    2 - Zakládání 388 537,92

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 025 135,86

    4 - Vodorovné konstrukce 785 013,08

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 607 156,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 183 193,25

    998 - Přesun hmot 199 582,05

PSV - Práce a dodávky PSV 2 592 727,88

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 69 830,96

    712 - Povlakové krytiny 240 099,57

    713 - Izolace tepelné 252 764,07

    763 - Konstrukce suché výstavby 280 124,40

    764 - Konstrukce klempířské 91 876,93

    766 - Konstrukce truhlářské 672 349,86

    767 - Konstrukce zámečnické 407 487,19

    771 - Podlahy z dlaždic 144 253,12

    776 - Podlahy povlakové 218 872,21

    781 - Dokončovací práce - obklady 104 037,11

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 6 339,24

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 104 693,22

11/2023 - g - SO 01 - Bytový dům 

Bytový dům Radonice - navržená skladba 6 z cihel Heluz s minerální vatou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 839 722,29

D HSV Práce a dodávky HSV 4 246 994,41

D 1 Zemní práce 58 375,65

1 K 121151114
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 
250 mm strojně

m2 241,666 31,90 7 709,15

VV "kolem domu navíc 3m"
VV (8,865+3)*(17,368+3) 241,666

2 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 11,638 250,00 2 909,50

VV "nad základovými pasy"
VV 0,6*(0,5*17,5*0,5-2,889*0,25+0,25*6,25) 3,129
VV 0,6*(9*0,2*0,5+6,4*0,25) 1,500
VV 0,6*(0,45*17,5*0,5-0,3*2,889-0,05*8,361+0,2*6,25) 2,342
VV 0,6*(9*0,15*0,5+6,4*0,85) 3,669
VV 0,08*7,8+0,04*7,8+0,03*0,9 0,963
VV Mezisoučet 11,603
VV "okapový chodník"
VV 0,05*0,7*0,5*2 0,035
VV Součet 11,638

3 K 130-1 Nákup a dovoz  zeminy m3 21,074 600,00 12 644,40

VV 73,281-31,957-20,25 21,074

4 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 20,319 838,00 17 027,32

VV "základové pásy"
VV (17,5*2+7,8*4)*0,5*0,6+0,4*0,9*0,35 19,986
VV "základový práh"
VV 0,3*0,516*1,8 0,279
VV "pro prostup vodovodu pod základy"
VV 0,3*0,3*0,6 0,054
VV Součet 20,319

5 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 31,957 46,20 1 476,41

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 31,957 162,00 5 177,03

VV "další část hlíny se vezme z vykopávky zpěvněných ploch"
VV 11,638+20,319 31,957

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 73,281 156,00 11 431,84

VV 16,6*8,1*((0,17+0,92+0,67+0,42)/4) 73,281

D 2 Zakládání 388 537,92

8 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 11,971 2 180,00 26 096,78

VV "štěrk tl. 80 mm"
VV 17,2*8,7*0,08 11,971

9 K 273321311
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20

m3 22,446 3 940,00 88 437,24

VV "deska pod domem"
VV (17,2*8,7)*0,15 22,446

10 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 0,259 4 180,00 1 082,62

VV "deska u vstupu"
VV 1,20*1,80*0,12 0,259
VV Součet 0,259

11 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 8,274 566,00 4 683,08

VV "deska u vstupu"

Bytový dům Radonice - navržená skladba 6 z cihel Heluz s minerální vatou

11/2023 - g - SO 01 - Bytový dům 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2*1,20*0,12+1,80*0,12 0,504
VV "deska pod domem"
VV 17,2*0,15*2+8,7*0,15*2 7,770
VV Součet 8,274

12 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 8,274 139,00 1 150,09

VV "deska u vstupu"
VV 2*1,20*0,12+1,80*0,12 0,504
VV "deska pod domem"
VV 17,2*0,15*2+8,7*0,15*2 7,770
VV Součet 8,274

13 K 273353131
Bednění kotevních otvorů v základových deskách 
průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 hl do 1 m

kus 2,000 748,00 1 496,00

14 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 0,031 54 100,00 1 677,10

VV "deska vedle domu směrné množství výztuže 120 kg/m3"
VV 1,20*1,80*0,12*120/1000 0,031

15 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,545 40 200,00 21 909,00

VV "KARI 150/150/6 mm 3,033 kg/m2"
VV 17,2*8,7*3,033/1000 0,454
VV 0,454*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,545

16 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 19,986 3 910,00 78 145,26

VV "základové pásy"
VV (17,5*2+7,8*4)*0,5*0,6+0,4*0,9*0,35 19,986

17 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 0,583 4 180,00 2 436,94

VV "vedle domu"
VV 1,80*1,08*0,30 0,583

18 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 71,366 403,00 28 760,50

VV "vedle domu"
VV 2*1,80*1,08+2*1,08*0,30 4,536
VV "základové pásy pod domem"
VV ((17,5*2+7,8*4)*0,5+0,9*0,35)*2 66,830
VV Součet 71,366

19 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 71,366 77,80 5 552,27

VV "vedle domu"
VV 2*1,80*1,08+2*1,08*0,30 4,536
VV "základové pásy pod domem"
VV ((17,5*2+7,8*4)*0,5+0,9*0,35)*2 66,830
VV Součet 71,366

20 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,070 54 100,00 3 787,00

VV "deska vedle domu směrné množství výztuže 120 kg/m3"
VV 1,80*1,08*0,3*120/1000 0,070

21 K 279113134
Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 47,306 1 840,00 87 043,04

VV
(2,739+2,45+0,9)*0,25+(6,25+2,739+4,811+0,4*2+2,1+1,45+2,
15*2)*0,5+(5,95*2+4,811+0,4*2+2,1+1,45+6,1+2,45)*0,75+(6,1
+6,25)*1

47,306

22 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,710 51 100,00 36 281,00

VV "směrné množství výztuže dle metodiky ÚRS cca 40-60 kg/m3"

VV
((2,739+2,45+0,9)*0,25+(6,25+2,739+4,811+0,4*2+2,1+1,45+2
,15*2)*0,5+(5,95*2+4,811+0,4*2+2,1+1,45+6,1+2,45)*0,75+(6,
1+6,25)*1)*0,3*0,05

0,710

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 025 135,86

23 K 311235145.HLZ
Zdivo jednovrstvé z cihel HELUZ UNI 25 P12,5 na 
tenkovrstvou maltu tl 250 mm

m2 26,700 1 470,71 39 267,96

VV "atika"
VV (2*(17,20+8,70)+4*0,40)*0,50 26,700

24 K 311235161.HLZ
Zdivo jednovrstvé z cihel HELUZ UNI 30 broušených 
P12,5 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 219,462 1 824,36 400 377,69

VV "1.NP"
VV (4*7,25+2*(8,1+2,1))*2,75 135,850
VV "2.NP"
VV (4*7,25+2*(8,1+2,1))*2,75 135,850
VV Mezisoučet 271,700
VV "otvory"
VV -(27,475+24,7625) -52,238
VV Součet 219,462

25 K 311236231.HLZ
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel HELUZ AKU 
30 MK P15 na maltu M10 tl 300 mm

m2 88,608 3 182,42 281 987,87

VV "1.NP"
VV 2*8,7*2,75 47,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "2.NP"
VV 2*8,7*2,75 47,850
VV Mezisoučet 95,700
VV "otvory viz pomocná tabulka"
VV -(3,546*2) -7,092
VV Součet 88,608

26 K 311238937.HLZ
Založení zdiva z broušených cihel HELUZ na zakládací 
maltu tloušťky 300 mm

m 66,800 119,20 7 962,56

VV "1.NP"
VV 4*7,25+2*(8,1+2,1)+2*8,7 66,800

27 K 317168017.HLZ Překlad plochý HELUZ 11,5 dl 2500 mm kus 1,000 738,10 738,10

VV "1.NP"
VV 1 1,000

28 K 317168051.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 1000 mm kus 12,000 430,51 5 166,12

VV "1.NP"
VV 6 6,000
VV "2.NP"
VV 6 6,000
VV Součet 12,000

29 K 317168052.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 1250 mm kus 12,000 534,13 6 409,56

VV "1.NP"
VV 6 6,000
VV "2.NP"
VV 6 6,000
VV Součet 12,000

30 K 317168054.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 1750 mm kus 6,000 758,31 4 549,86

VV "1.NP"
VV 3 3,000
VV "2.NP"
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

31 K 317168056.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 2250 mm kus 6,000 1 101,63 6 609,78

VV "1.NP"
VV 3 3,000
VV "2.NP"
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

32 K 317168057.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 2500 mm kus 36,000 1 372,18 49 398,48

VV "1.NP"
VV 18 18,000
VV "2.NP"
VV 18 18,000
VV Součet 36,000

33 K 317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 80 mm m 47,000 84,60 3 976,20

VV "1.NP"
VV 2+2,5+1,75+2,25+15 23,500
VV "2.NP"
VV 2+2,5+1,75+2,25+15 23,500
VV Součet 47,000

34 K 342244211.HLZ
Příčka z cihel broušených HELUZ 11,5 P10 na 
tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm

m2 171,713 923,46 158 570,09

VV "1.NP"
VV 2*(3,80+5,65+1,205+0,60+1,83+2,41+0,85)*2,93 95,782
VV "2.NP"
VV (2*(3,80+5,65+1,205+0,60+1,83+2,41+0,85)+2,10)*2,93 101,935
VV Mezisoučet 197,717
VV "otvory viz pomocná tabulka"
VV -(12,214+13,79) -26,004
VV Součet 171,713

35 K 342244221.HLZ
Příčka z cihel broušených HELUZ 14 P10 na 
tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm

m2 36,040 1 041,85 37 548,27

VV "1.NP"
VV 2*(0,485+2,59)*2,93 18,020
VV "2.NP"
VV 2*(0,485+2,59)*2,93 18,020
VV Součet 36,040

36 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 71,500 133,00 9 509,50

VV (12+14)*2,75 71,500

37 K 346272226 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm m2 4,760 750,00 3 570,00

VV "1.NP"
VV 2*0,85*1,40 2,380
VV "2.NP"
VV 2*0,85*1,40 2,380
VV Součet 4,760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 346971132
Izolace pod příčky proti šíření zvuku dvojitá z písku, 
lepenky a MC š přes 100 do 200 mm

m 79,780 119,00 9 493,82

VV "1.NP"
VV 2*(3,8+5,65+1,205+0,6+1,83+2,41+0,85)+2*(0,485+2,59) 38,840
VV "2.NP"

VV 2*(3,8+5,65+1,205+0,6+1,83+2,41+0,85)+2,1+2*(0,485+2,59) 40,940

VV Součet 79,780

D 4 Vodorovné konstrukce 785 013,08

39 K 411121121
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
panelů š 1200 mm dl do 3800 mm

kus 9,000 713,00 6 417,00

VV "1.NP"
VV 3 3,000
VV "2.NP"
VV 6 6,000
VV Součet 9,000

40 M 59346860
panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 
4 + 0

m 20,700 1 940,00 40 158,00

VV "1.NP"
VV 3*2,3 6,900
VV "2.NP"
VV 6*2,3 13,800
VV Součet 20,700

41 K 411121127
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
panelů š 1200 mm dl přes 7000 mm

kus 26,000 1 070,00 27 820,00

VV "1.NP"
VV 6*2 12,000
VV "2.NP"
VV 7*2 14,000
VV Součet 26,000

42 M 59346862 Stropní panel Spiroll m 197,300 2 390,00 471 547,00

VV "1.NP"
VV 6*2*8,10 97,200
VV "2.NP"
VV 7*2*7,15 100,100
VV Součet 197,300

43 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,800 4 700,00 3 760,00

VV 2*2,50*1,00*0,16 0,800

44 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 5,000 218,00 1 090,00

VV 2*2,50*1,00 5,000

45 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 5,000 66,20 331,00

46 K 411354711
Zřízení bednění balkonových desek přímočarých 
včetně podpěrné konstrukce v do 4 m

m2 6,440 1 050,00 6 762,00

VV 2*(2,50*1,00+2*1,00*0,16+2,50*0,16) 6,440

47 K 411354712
Odstranění bednění balkonových desek přímočarých 
včetně podpěrné konstrukce v do 4 m

m2 6,440 165,00 1 062,60

48 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 
mm

t 0,030 11 000,00 330,00

VV "IPE 140 12,9 kg/m"
VV 2,30*12,9/1000 0,030

49 M 13010746 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140 t 0,032 38 000,00 1 216,00

VV 0,03*1,07 'Přepočtené koeficientem množství 0,032

50 K 417238213.HLZ
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou HELUZ v 
přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm

m 106,800 354,18 37 826,42

VV "1.NP"
VV 8,7*2+17,2*2+0,4*4 53,400
VV "2.NP"
VV 8,7*2+17,2*2+0,4*4 53,400
VV Součet 106,800

51 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 15,253 4 560,00 69 553,68

VV "1.NP"

VV
"věnec pod 
stropem"(8,70+16,60+8,70+16,60+8,10+8,10)*0,30*0,18

3,607

VV
"věnec vedle 
stropu"2*17,20*0,22*0,25+(2*18,70+4*0,40)*0,12*0,25+2*7,30
*0,10*0,25

3,427

VV Mezisoučet 7,034
VV "2.NP"

VV
"věnec pod 
stropem"(8,70+16,60+8,70+16,60+8,10+8,10)*0,30*0,18

3,607
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VV
"věnec vedle 
stropu"2*17,20*0,22*0,25+(2*18,70+4*0,40)*0,12*0,25+2*7,30
*0,10*0,25

3,427

VV Mezisoučet 7,034
VV "atika"

VV
(2*(17,20+8,70)+4*0,40)*0,085*0,24+(2*(17,20+8,70)+4*0,40)*
0,015*0,24*0,5

1,185

VV Součet 15,253

52 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 57,543 535,00 30 785,51

VV "1.NP"

VV
"pod 
stropem"(8,70+17,20+2*0,40+8,70+17,20+2*0,40+4*6,95+2*8,
10+2*2,10+2*8,10+2*7,30)*0,18

23,832

VV "2.NP"

VV
"pod 
stropem"(8,70+17,20+2*0,40+8,70+17,20+2*0,40+4*6,95+2*8,
10+2*2,10+2*8,10+2*7,30)*0,18

23,832

VV "atika"

VV (2*(17,20+8,70)+4*0,40)*0,085+(2*(17,20+8,70)+4*0,40)*0,1 9,879

VV Součet 57,543

53 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 57,543 111,00 6 387,27

VV "1.NP"

VV
"pod 
stropem"(8,70+17,20+2*0,40+8,70+17,20+2*0,40+4*6,95+2*8,
10+2*2,10+2*8,10+2*7,30)*0,18

23,832

VV "2.NP"

VV
"pod 
stropem"(8,70+17,20+2*0,40+8,70+17,20+2*0,40+4*6,95+2*8,
10+2*2,10+2*8,10+2*7,30)*0,18

23,832

VV "atika"

VV (2*(17,20+8,70)+4*0,40)*0,085+(2*(17,20+8,70)+4*0,40)*0,1 9,879

VV Součet 57,543

54 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,673 54 200,00 36 476,60

VV "směrné množství výztuže cca 70-90 kg/m3"
VV "1.NP"

VV
"věnec pod 
stropem"(8,70+16,60+8,70+16,60+8,10+8,10)*0,30*0,18*80/10
00

0,289

VV "2.NP"

VV
"věnec pod 
stropem"(8,70+16,60+8,70+16,60+8,10+8,10)*0,30*0,18*80/10
00

0,289

VV "atika"

VV
((2*(17,20+8,70)+4*0,40)*0,085*0,24+(2*(17,20+8,70)+4*0,40)
*0,015*0,24*0,5)*80/1000

0,095

VV Součet 0,673

55 K 430321001 Montáž podestových panelů hmotnosti do 3 t kus 1,000 1 300,00 1 300,00

VV 1 1,000

56 M 5934300-R ŽB prefa podestový panel m3 0,315 22 000,00 6 930,00

VV 2,10*1,00*0,15 0,315

57 K 435121011
Montáž schodišťových ramen bez podest hmotnosti do 
1,5 t

kus 2,000 1 350,00 2 700,00

58 M 59372191
schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem 
prefabrikátu do 1m3

m3 1,480 22 000,00 32 560,00

VV "1 rameno objem 0,74 kg/m3"
VV 2*0,74 1,480

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 607 156,60

59 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
strojně

m2 865,968 87,50 75 772,20

VV "výpočet Viz pomocná tabulka"
VV "1.NP"
VV 135,85+2*(47,85+18,0195+95,7817) 459,152
VV "otvory"
VV -(27,475+3,546+12,214) -43,235
VV "ostění"

VV
0,22*(2,00+2*2,30+0,575+2*1,25+2*2,00+4*1,50)*2+0,22*(1,8
5+2*0,75+1,50+2*2,30)

10,736

VV Mezisoučet 426,653
VV "2.NP"
VV 135,85+2*(47,85+18,0195+101,935) 471,459
VV "otvory"
VV -(24,7625+3,546+13,79) -42,099
VV "ostění"

VV
0,22*(0,575+2*1,25+2,00+2*2,25+2*2,00+4*1,50)*2+(1,85+2*0
,75+1,50+2*0,625)*0,22

9,955
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VV Mezisoučet 439,315
VV Součet 865,968

60 K 612321131
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 790,518 172,00 135 969,10

VV "výpočet Viz pomocná tabulka"
VV "1.NP"
VV 135,85+2*(47,85+18,0195+95,7817) 459,152
VV "otvory"
VV -(27,475+3,546+12,214) -43,235
VV "ostění"

VV
0,22*(2,00+2*2,30+0,575+2*1,25+2*2,00+4*1,50)*2+0,22*(1,8
5+2*0,75+1,50+2*2,30)

10,736

VV "plocha obkladů v koupelně"
VV -2*18,8623 -37,725
VV Mezisoučet 388,928
VV "2.NP"
VV 135,85+2*(47,85+18,0195+101,935) 471,459
VV "otvory"
VV -(24,7625+3,546+13,79) -42,099
VV "ostění"

VV
0,22*(0,575+2*1,25+2,00+2*2,25+2*2,00+4*1,50)*2+(1,85+2*0
,75+1,50+2*0,625)*0,22

9,955

VV "plocha obkladů v koupelně"
VV -2*18,8623 -37,725
VV Mezisoučet 401,590
VV Součet 790,518

61 K 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně

m2 865,968 244,00 211 296,19

VV "výpočet Viz pomocná tabulka"
VV "1.NP"
VV 135,85+2*(47,85+18,0195+95,7817) 459,152
VV "otvory"
VV -(27,475+3,546+12,214) -43,235
VV "ostění"

VV
0,22*(2,00+2*2,30+0,575+2*1,25+2*2,00+4*1,50)*2+0,22*(1,8
5+2*0,75+1,50+2*2,30)

10,736

VV Mezisoučet 426,653
VV "2.NP"
VV 135,85+2*(47,85+18,0195+101,935) 471,459
VV "otvory"
VV -(24,7625+3,546+13,79) -42,099
VV "ostění"

VV
0,22*(0,575+2*1,25+2,00+2*2,25+2*2,00+4*1,50)*2+(1,85+2*0
,75+1,50+2*0,625)*0,22

9,955

VV Mezisoučet 439,315
VV Součet 865,968

62 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky strojně

m2 865,968 70,50 61 050,74

VV "výpočet Viz pomocná tabulka"
VV "1.NP"
VV 135,85+2*(47,85+18,0195+95,7817) 459,152
VV "otvory"
VV -(27,475+3,546+12,214) -43,235
VV "ostění"

VV
0,22*(2,00+2*2,30+0,575+2*1,25+2*2,00+4*1,50)*2+0,22*(1,8
5+2*0,75+1,50+2*2,30)

10,736

VV Mezisoučet 426,653
VV "2.NP"
VV 135,85+2*(47,85+18,0195+101,935) 471,459
VV "otvory"
VV -(24,7625+3,546+13,79) -42,099
VV "ostění"

VV
0,22*(0,575+2*1,25+2,00+2*2,25+2*2,00+4*1,50)*2+(1,85+2*0
,75+1,50+2*0,625)*0,22

9,955

VV Mezisoučet 439,315
VV Součet 865,968

63 K 622151021
Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 10,806 56,00 605,14

VV "sokl"

VV
17,36*0,1+17,36*0,5*0,3+0,1*8,7+8,7*0,25+0,5*0,15*8,7+0,1*1
7,36+0,5*0,15*17,36-(1,8*0,1+1,8*0,5*0,1)

10,806

64 K 622151031
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 339,843 52,80 17 943,71

VV "plocha celého objektu"
VV 6,95*(2*8,98+2*17,48+4*0,40) 378,914
VV "plocha otvorů"
VV -(27,475+24,7625) -52,238
VV "1.NP ostění + nadpraží"

VV
((2,00+2*2,30+0,575+2*1,25+2*2,00+4*1,50)*2+1,85+2*0,75+
1,50+2*2,30)*0,14

6,832

VV "2.NP ostění + nadpraží"
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VV
((0,575+2*1,25+2,00+2*2,25+2*2,00+4*1,50)*2+1,85+2*0,75+
1,50+2*0,625)*0,14

6,335

VV Součet 339,843

65 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 10,806 819,00 8 850,11

VV
17,36*0,1+17,36*0,5*0,3+0,1*8,7+8,7*0,25+0,5*0,15*8,7+0,1*1
7,36+0,5*0,15*17,36-(1,8*0,1+1,8*0,5*0,1)

10,806

66 M 28376016
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
80mm

m2 11,346 256,00 2 904,58

VV 10,806*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,346

67 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 322,784 998,00 322 138,43

VV "plocha celého objektu"
VV 6,95*(2*8,98+2*17,20+4*0,40) 375,022
VV "otvory"
VV -(27,475+24,7625) -52,238
VV Součet 322,784

68 M 63142027
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 140mm

m2 338,923 869,00 294 524,09

VV 322,784*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 338,923

69 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm

m 94,050 247,00 23 230,35

VV "1.NP otvory"

VV
(2,00+2*2,30+0,575+2*1,25+2*2,00+4*1,50)*2+1,85+2*0,75+1,
50+2*2,30

48,800

VV "2.NP otvory"

VV
(0,575+2*1,25+2,00+2*2,25+2*2,00+4*1,50)*2+1,85+2*0,75+1,
50+2*0,625

45,250

VV Součet 94,050

70 M
ISV.8592248026
949

Isover TF PROFI 40mm, λD = 0,035 (W·m-1·K-
1),1000x600x40mm(pro izolaci ostění), pevnost v tahu 
TR 10kPa, fasádní minerální izolace s podélným 
vláknem.

m2 13,167 336,00 4 424,11

VV "1.NP otvory"

VV
((2,00+2*2,30+0,575+2*1,25+2*2,00+4*1,50)*2+1,85+2*0,75+
1,50+2*2,30)*0,14

6,832

VV "2.NP otvory"

VV
((0,575+2*1,25+2,00+2*2,25+2*2,00+4*1,50)*2+1,85+2*0,75+
1,50+2*0,625)*0,14

6,335

VV Součet 13,167

71 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 48,500 151,00 7 323,50

VV "obvod domu"
VV 2*9,00+2*17,20+4*0,40 54,000
VV "otvory"
VV -(2*2,00+1,50) -5,500
VV Součet 48,500

72 M 59051668
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
150mm

m 50,925 121,00 6 161,93

VV 48,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 50,925

73 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 179,300 66,60 11 941,38

VV "rohy domu"
VV 12*6,95 83,400
VV "sokl"
VV 0,10+0,10+4*0,25+0,4+0,25 1,850
VV "otvory 1.NP"

VV
(2,00+2*2,30+0,575+2*1,25+2*2,00+4*1,50)*2+1,85+2*0,75+1,
50+2*2,30

48,800

VV "otvory 2.NP"

VV
(0,575+2*1,25+2,00+2*2,25+2*2,00+4*1,50)*2+1,85+2*0,75+1,
50+2*0,625

45,250

VV Součet 179,300

74 M 631274-1 profil rohový AL s výzužnou tkaninou m 89,513 41,30 3 696,89

VV "rohy domu"
VV 12*6,95 83,400
VV "sokl"
VV 0,10+0,10+4*0,25+0,4+0,25 1,850
VV Součet 85,250
VV 85,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 89,513

75 M 283422-1
profil začišťovací  s výztužnou tkaninou pro ostění 
ETICS

m 64,103 36,70 2 352,58

VV "otvory 1.NP"
VV (2*2,30+2*1,25+4*1,50)*2+2*0,75+2*2,30 32,300

Strana 11 z 34



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "otvory 2.NP"
VV (2*1,25+2*2,25+4*1,50)*2+2*0,75+2*0,625 28,750
VV Součet 61,050
VV 61,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 64,103

76 M 590515-1 profil začišťovací  s výztužnou tkaninou pro nadpraží m 34,650 41,60 1 441,44

VV "otvory 1.NP"
VV (2,00+0,575+2*2,00)*2+1,85+1,50 16,500
VV "otvory 2.NP"
VV (0,575+2,00+2*2,00)*2+1,85+1,50 16,500
VV Součet 33,000
VV 33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34,650

77 K 622511102
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka 
vnějších stěn

m2 10,806 522,00 5 640,73

VV "sokl"

VV
17,36*0,1+17,36*0,5*0,3+0,1*8,7+8,7*0,25+0,5*0,15*8,7+0,1*1
7,36+0,5*0,15*17,36-(1,8*0,1+1,8*0,5*0,1)

10,806

78 K 622531012
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn

m2 339,843 420,00 142 734,06

VV "plocha celého objektu"
VV 6,95*(2*8,98+2*17,48+4*0,40) 378,914
VV "plocha otvorů"
VV -(27,475+24,7625) -52,238
VV "1.NP ostění + nadpraží"

VV
((2,00+2*2,30+0,575+2*1,25+2*2,00+4*1,50)*2+1,85+2*0,75+
1,50+2*2,30)*0,14

6,832

VV "2.NP ostění + nadpraží"

VV
((0,575+2*1,25+2,00+2*2,25+2*2,00+4*1,50)*2+1,85+2*0,75+
1,50+2*0,625)*0,14

6,335

VV Součet 339,843

79 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 104,475 41,40 4 325,27

VV "1.NP otvory"
VV 2*27,475 54,950
VV "2.NP otvory"
VV 2*24,7625 49,525
VV Součet 104,475

80 K 631311116
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 15,848 5 660,00 89 699,68

VV "1.NP"
VV (37,30+88,20)*0,065 8,158
VV "2.NP"
VV (30,10+88,20)*0,065 7,690
VV Součet 15,848

81 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 15,848 390,00 6 180,72

VV "1.NP"
VV (37,30+88,20)*0,065 8,158
VV "2.NP"
VV (30,10+88,20)*0,065 7,690
VV Součet 15,848

82 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,330 40 200,00 13 266,00

VV "KARI síť 150/150/4 m=1,351 kg/m2"
VV "1.NP"
VV (37,30+88,20)*1,351/1000 0,170
VV "2.NP"
VV (30,10+88,20)*1,351/1000 0,160
VV Součet 0,330

83 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 243,800 20,20 4 924,76

VV "1.NP"
VV 37,30+88,20 125,500
VV "2.NP"
VV 30,10+88,20 118,300
VV Součet 243,800

84 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm

m 312,535 26,20 8 188,42

VV "1.NP"
VV 2*(14,47+14,30+19,08+10,165+10,96)+7,97+14,795 160,715
VV "2.NP"
VV 2*(14,47+14,30+19,08+10,165+10,96)+2*1,785+2,10+8,20 151,820
VV Součet 312,535

85 K 637121113 Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním m2 46,922 666,00 31 250,05

VV (2*18,92+2*8,86-1,80+2*0,40)*0,86 46,922

86 K 637311122
Okapový chodník z betonových chodníkových 
obrubníků stojatých lože beton

m 57,680 483,00 27 859,44
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VV 2*(17,20+2*0,86+8,70+2*0,86)-1,80+2*0,40 57,680

87 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na montážní pěnu

kus 17,000 543,00 9 231,00

VV "700/1970"
VV 2+2 4,000
VV "800/1970"
VV 6+7 13,000
VV Součet 17,000

88 M 55331486
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 700/1970, 2100mm

kus 4,000 2 080,00 8 320,00

VV 4 4,000

89 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 13,000 2 070,00 26 910,00

VV 13 13,000

90 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 4,000 4 990,00 19 960,00

91 M 55331578
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 4,000 4 260,00 17 040,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 183 193,25

92 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 406,890 60,40 24 576,16

VV 2*(17,50+1,60)*6,85+2*(9,00+1,60)*6,85 406,890

93 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 
použití

m2 19 530,720 1,91 37 303,68

VV 2*(17,50+1,60)*6,85+2*(9,00+1,60)*6,85 406,890
VV 406,89*48 'Přepočtené koeficientem množství 19 530,720

94 K 941211311
Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého

kus 1,000 1 530,00 1 530,00

95 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 406,890 36,80 14 973,55

VV 2*(17,50+1,60)*6,85+2*(9,00+1,60)*6,85 406,890

96 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 243,800 65,20 15 895,76

VV "podlahová plocha 1.NP"
VV 37,3+88,2 125,500
VV "podlahová plocha 2.NP"
VV 30,1+88,2 118,300
VV Součet 243,800

97 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 243,800 146,00 35 594,80

VV "podlahová plocha 1.NP"
VV 37,3+88,2 125,500
VV "podlahová plocha 2.NP"
VV 30,1+88,2 118,300
VV Součet 243,800

98 K 9535111-1 Nosný tepelně-izolační prvek Isokorb kus 6,000 7 071,55 42 429,30

99 K 953611141
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi 
prefabrikovaným ramenem a podestou

kus 3,000 2 260,00 6 780,00

VV 3 3,000

100 K 953611211
Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová 
deska mezi schody a stěnou

kus 6,000 685,00 4 110,00

VV 2*3 6,000

D 998 Přesun hmot 199 582,05

101 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 537,957 371,00 199 582,05

D PSV Práce a dodávky PSV 2 592 727,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 69 830,96

102 K 711411001
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 149,640 15,30 2 289,49

VV 17,2*8,7 149,640

103 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,049 83 100,00 4 071,90

VV 149,64*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,049

104 K 711441559
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
přitavením pásu NAIP

m2 149,640 131,00 19 602,84
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VV 17,2*8,7 149,640

105 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 174,405 244,00 42 554,82

VV 149,64*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 174,405

106 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m

t 1,033 1 270,00 1 311,91

D 712 Povlakové krytiny 240 099,57

107 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 140,402 15,00 2 106,03

VV 6,87*8,02*2+2,78*7,22 130,266
VV (2*8,02+4*6,87+2*2,78+4*0,40)*0,2 10,136
VV Součet 140,402

108 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,045 83 100,00 3 739,50

VV 140,402*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,045

109 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 140,402 137,00 19 235,07

VV 6,87*8,02*2+2,78*7,22 130,266
VV (2*8,02+4*6,87+2*2,78+4*0,40)*0,2 10,136
VV Součet 140,402

110 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 
posypem tl 3,5mm

m2 163,639 133,00 21 763,99

VV 140,402*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 163,639

111 K 712363409
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu lehčeného nebo zdiva TI tl do 100 mm rohové 
pole, budova v do 18 m

m2 36,344 168,00 6 105,79

VV (2*8,02+4*6,87+2*2,78+4*0,40)*0,20 10,136
VV (2*9,00+4*7,85+2*1,80+4*0,40)*0,48 26,208
VV Součet 36,344

112 M 28322067
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
se zvýšenou odolností tl 1,5mm

m2 42,359 684,00 28 973,56

VV 36,344*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 42,359

113 K 712363604
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 
m

m2 130,266 298,00 38 819,27

VV 6,87*8,02*2+2,78*7,22 130,266

114 M 28322067
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
se zvýšenou odolností tl 1,5mm

m2 151,825 684,00 103 848,30

VV 130,266*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 151,825

115 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy

m2 130,266 64,90 8 454,26

VV 6,87*8,02*2+2,78*7,22 130,266

116 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 150,457 34,30 5 160,68

VV 130,266*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 150,457

117 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 1,392 1 360,00 1 893,12

D 713 Izolace tepelné 252 764,07

118 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 118,300 51,50 6 092,45

VV "2.NP"
VV 30,10+88,20 118,300

119 M 28372303
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 40mm

m2 124,215 93,00 11 552,00

VV 118,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 124,215

120 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 125,500 77,60 9 738,80

VV "1.NP"
VV 37,3+88,2 125,500

121 M 28372306
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 60mm

m2 263,550 137,00 36 106,35

VV 125,5*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 263,550

122 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, 
pásů, dílců, desek

m2 24,125 231,00 5 572,88

VV
17,36*0,25+17,36*0,3*0,5+0,4*0,4*2+8,7*0,25+0,15*8,7*0,5+1
7,36*0,4+0,15*17,36*0,5+0,4*0,67*2+0,18*1,8+0,18*4*2+8,7*0
,55-(2,45+2,739)*0,25

24,125

123 M 28376016
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
80mm

m2 26,538 256,00 6 793,73

Strana 14 z 34



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 24,125*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,538

124 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 36,344 46,70 1 697,26

VV "atika"
VV (2*8,02+4*6,87+2*2,78+4*0,40)*0,2 10,136
VV (2*9,00+4*7,85+2*1,80+4*0,40)*0,48 26,208
VV Součet 36,344

125 M 28372309
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 100mm

m2 38,161 229,00 8 738,87

VV 36,344*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 38,161

126 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek

m2 135,426 88,20 11 944,57

VV 2*8,22*7,07+2,58*7,44 135,426

127 M 28372300
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037

m3 35,550 2 290,00 81 409,50

VV (2*8,22*7,07+2,58*7,44)*0,25 33,857
VV 33,857*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 35,550

128 K 713141224
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu lehčeného 
nebo zdiva pro izolaci tl přes 60 do 100 mm

m2 36,344 64,50 2 344,19

VV "atika"
VV (2*8,02+4*6,87+2*2,78+4*0,40)*0,20 10,136
VV (2*9,00+4*7,85+2*1,80+4*0,40)*0,48 26,208
VV Součet 36,344

129 K 713141263
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 240 mm

m2 135,426 164,00 22 209,86

VV 2*8,22*7,07+2,58*7,44 135,426

130 K 713141311
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 
spádová vrstva

m2 135,426 94,50 12 797,76

VV 2*8,22*7,07+2,58*7,44 135,426

131 M 28376141 klín izolační spád do 5% EPS 100 m3 11,376 2 930,00 33 331,68

VV (2*8,22*7,07+2,58*7,44)*0,16*0,5 10,834
VV 10,834*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,376

132 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 1,979 1 230,00 2 434,17

D 763 Konstrukce suché výstavby 280 124,40

133 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 222,000 892,00 198 024,00

VV "1.NP"
VV 4+4,30+2*(11,60+12,80+19,70+5,50) 107,500
VV "2.NP"
VV 11,00+4,30+2*(11,60+12,80+19,70+5,50) 114,500
VV Součet 222,000

134 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 22,000 949,00 20 878,00

VV "1.NP"
VV 2*(1,10+4,40) 11,000
VV "2.NP"
VV 2*(1,10+4,40) 11,000
VV Součet 22,000

135 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 244,000 41,40 10 101,60

VV "1.NP"
VV 4+4,30+2*(11,60+12,80+19,70+5,50)+2*(1,10+4,40) 118,500
VV "2.NP"
VV 11,00+4,30+2*(11,60+12,80+19,70+5,50)+2*(1,10+4,40) 125,500
VV Součet 244,000

136 K 763411111
Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - 
laminátem tl 19,6 mm

m2 9,640 4 420,00 42 608,80

VV 4*1,205*2,00 9,640

137 K 763411121
Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 
19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm

kus 1,000 4 320,00 4 320,00

138 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 3,200 1 310,00 4 192,00

D 764 Konstrukce klempířské 91 876,93

139 K 764214607
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

m 60,000 1 080,00 64 800,00

VV 60 60,000

140 K 764226442
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 
plechu rš 200 mm

m 23,500 499,00 11 726,50

VV 4*0,575+8*2,00+2*1,85+1,50 23,500

141 K 764226465
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů 
parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm

kus 30,000 111,00 3 330,00

Strana 15 z 34



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (4+8+2+1)*2 30,000

142 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 14,000 789,00 11 046,00

VV 2*7,0 14,000

143 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,401 2 430,00 974,43

D 766 Konstrukce truhlářské 672 349,86

144 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
v do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 26,775 833,00 22 303,58

VV "okno 2000/1500"
VV 8*2,00*1,50 24,000
VV "okno 1850/750"
VV 2*1,85*0,75 2,775
VV Součet 26,775

145 M 61140052
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 
1m2 do v 1,5m

m2 26,775 5 210,00 139 497,75

146 K 766622216
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 
rámem do zdiva

kus 5,000 833,00 4 165,00

147 M 61140050
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 
1m2

m2 3,818 6 630,00 25 313,34

VV 4*0,72+0,938 3,818

148 K 766641141
Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových 
s pevnými bočními díly včetně rámu do zdiva

kus 4,000 1 970,00 7 880,00

149 M 61140064
dveře plastové balkonové jednokřídlové s bočním 
pevným dílem a nadsvětlíkem trojsklo

m2 18,200 5 590,00 101 738,00

VV "francouzské dveře 2000/2300"
VV 2*2,00*2,30 9,200
VV "francouzské dveře 2000/2250"
VV 2*2,00*2,25 9,000
VV Součet 18,200

150 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 17,000 872,00 14 824,00

VV "700/1970"
VV 2+2 4,000
VV "800/1970"
VV 6+7 13,000
VV Součet 17,000

151 M 61162085
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 700x1970-2100mm

kus 4,000 4 360,00 17 440,00

VV 4 4,000

152 M 61162086
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 800x1970-2100mm

kus 13,000 4 380,00 56 940,00

153 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 4,000 947,00 3 788,00

154 M 61165314
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm

kus 4,000 6 990,00 27 960,00

155 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 13,000 123,00 1 599,00

156 M 54924008 zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm kus 13,000 192,00 2 496,00

157 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 13,000 198,00 2 574,00

VV 13 13,000

158 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 13,000 703,00 9 139,00

159 K 766660730
Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se 
zámkem

kus 4,000 224,00 896,00

160 M 54914128 kování rozetové spodní pro WC kus 4,000 487,00 1 948,00

161 K 766660731 Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku kus 4,000 180,00 720,00

162 M 54924010 zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm kus 4,000 269,00 1 076,00

163 K 766660733
Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s 
klikou

kus 4,000 221,00 884,00

164 M 54914110 kování bezpečnostní koule/klika R1 kus 4,000 2 190,00 8 760,00

165 K 766660739
Montáž dveřního bezpečnostního kování - dveřního 
kukátka

kus 4,000 363,00 1 452,00

166 M 54915550 kukátko-průhledítko panoramatické chrom kus 4,000 253,00 1 012,00

167 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm

m 25,200 179,00 4 510,80

VV 8*2,00+2*1,85+1,50+2*2,00 25,200

168 M 61140079 parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá m 25,200 248,00 6 249,60
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169 K 7668111-1 Kuchnské linka dlouhá 2,4 m včetně vybavení soubor 4,000 50 000,00 200 000,00

VV 4 4,000

170 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 6 651,661 1,08 7 183,79

D 767 Konstrukce zámečnické 407 487,19

171 K 767113110 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů pl do 6 m2 m2 8,280 248,00 2 053,44

VV 1,50*2,30+2,10*2,30 8,280

172 M 55341364
stěna rámová prosklená fixní Al komaxit dle RAL bez 
požární odolnosti čiré dvojsklo interiér

m2 2,760 10 900,00 30 084,00

VV 1,20*2,30 2,760

173 M 55341361
stěna rámová prosklená fixní Al komaxit dle RAL 
požární odolnosti EI30 C DP1 exteriér

m2 1,380 14 500,00 20 010,00

VV 0,60*2,30 1,380

174 M 55341332
dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 
2,42m2 bezpečnostní třídy RC2

m2 2,070 24 200,00 50 094,00

VV 0,90*2,30 2,070

175 M 55341331
dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 
2,42m2

m2 2,070 23 100,00 47 817,00

VV 0,90*2,30 2,070

176 K 767162115
Montáž hliníkového zábradlí balkónového nebo 
lodžiového rovného s výplní včetně dodávky kotevních 
prvků délky přes 4 do 5 m

kus 2,000 13 000,00 26 000,00

177 M 55342123
zábradlí hliníkové, 5x1,1m, výplň 3x bezpečnostní 
lepené sklo connex 33.1 - vysokotlaký laminát HPL, 
povrchová úprava komaxit

kus 2,000 46 800,00 93 600,00

178 K 767163121
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v 
rovině

m 1,100 1 630,00 1 793,00

179 M 55342281
zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý 
sloupek

m 1,100 8 170,00 8 987,00

180 K 767163221
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu 
konstrukce na schodišti

m 6,240 1 880,00 11 731,20

VV 2*3,07+0,1 6,240

181 M 55342281
zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý 
sloupek

m 6,240 8 170,00 50 980,80

182 K 767832102
Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez 
suchovodu

m 7,450 1 810,00 13 484,50

VV 6,85+0,6 7,450

183 M 44983047
žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným 
košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl 
6,1-8,5m

m 7,450 5 370,00 40 006,50

184 K 767893111
Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů 
rovných, výplň z umělých hmot š do 1,50 m

kus 1,000 1 160,00 1 160,00

185 M 283190-1
stříška vchodová rovná, kotvená pomocí táhel, 
hliníkový rám bílý, výplň dutinkový polykarbonát 

kus 1,000 2 520,00 2 520,00

186 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 4 003,214 1,79 7 165,75

D 771 Podlahy z dlaždic 144 253,12

187 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 67,400 16,50 1 112,10

VV "1.NP"
VV 37,3 37,300
VV "2.NP"
VV 30,1 30,100
VV Součet 67,400

188 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 67,400 63,00 4 246,20

VV "1.NP"
VV 37,3 37,300
VV "2.NP"
VV 30,1 30,100
VV Součet 67,400

189 K 771274113
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 
hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š 
přes 250 do 300 mm

m 18,000 397,00 7 146,00

VV 2*9*1,00 18,000

190 M 597611-1 Výběr dle investora m2 5,940 450,00 2 673,00

VV 2*9*1,00*0,3 5,400
VV 5,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,940
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191 K 771274232
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických 
hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v 
přes 150 do 200 mm

m 18,000 211,00 3 798,00

VV 2*9 18,000

192 M 597611-1.1 Výběr dle investora m2 3,406 580,00 1 975,48

VV 2*9*1,00*0,172 3,096
VV 3,096*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,406

193 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm

m 49,250 136,00 6 698,00

VV "1.NP"
VV 2,10+2*2,25+2*(1,90-0,90)+(10,17-2*0,80-0,70)*2 24,340
VV "2.NP"
VV 2*2,10-0,80+2*2,00+2*(1,785-0,90)+(10,17-2*0,80-0,70)*2 24,910
VV Součet 49,250

194 M 59761184
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl 
do 10mm výšky přes 65 do 90mm

m 54,175 498,00 26 979,15

VV 49,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 54,175

195 K 771574416
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

m2 67,400 667,00 44 955,80

VV "1.NP"
VV 37,3 37,300
VV "2.NP"
VV 30,1 30,100
VV Součet 67,400

196 M 597611-1 Výběr dle investora m2 74,140 450,00 33 363,00

VV 67,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 74,140

197 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 22,000 435,00 9 570,00

VV "1.NP"
VV 2*4,40+2*1,10 11,000
VV "2.NP"
VV 2*4,40+2*1,10 11,000
VV Součet 22,000

198 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 2,415 719,00 1 736,39

D 776 Podlahy povlakové 218 872,21

199 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 176,400 16,50 2 910,60

VV "1.NP"
VV 88,20 88,200
VV "2.NP"
VV 88,20 88,200
VV Součet 176,400

200 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 176,400 42,70 7 532,28

VV "1.NP"
VV 88,20 88,200
VV "2.NP"
VV 88,20 88,200
VV Součet 176,400

201 K 776141111
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 176,400 245,00 43 218,00

VV "1.NP"
VV 88,20 88,200
VV "2.NP"
VV 88,20 88,200
VV Součet 176,400

202 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 176,400 257,00 45 334,80

VV "1.NP"
VV 88,20 88,200
VV "2.NP"
VV 88,20 88,200
VV Součet 176,400

203 M 284110-1 Vinyl dle výběru investora m2 194,040 450,00 87 318,00

VV 176,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 194,040

204 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 166,540 123,00 20 484,42

VV "1.NP"
VV 2*(14,47+14,30+18,065) 93,670
VV "otvory"
VV -2*(4*0,80+2,00) -10,400
VV Mezisoučet 83,270
VV "2.NP"
VV 2*(14,47+14,30+18,065) 93,670
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VV "otvory"
VV -2*(4*0,80+2,00) -10,400
VV Mezisoučet 83,270
VV Součet 166,540

205 M 61418204 lišta podlahová dřevěná jasan 25x25mm m 169,871 59,10 10 039,38

VV 166,54*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 169,871

206 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 3,200 171,00 547,20

VV "1.NP"
VV 2*0,80 1,600
VV "2.NP"
VV 2*0,80 1,600
VV Součet 3,200

207 M 55343110 profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro m 3,264 167,00 545,09

VV 3,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,264

208 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 1,611 585,00 942,44

D 781 Dokončovací práce - obklady 104 037,11

209 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 75,908 63,00 4 782,20

VV 75,908 75,908

210 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 20,800 498,00 10 358,40

VV "za sprchovým koutem"
VV 4*2,00*(2*0,85+0,90) 20,800

211 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 
do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 75,448 651,00 49 116,65

VV "1.NP"
VV 2*(2,41+0,9+0,85+0,115+1,205+2,41+2,59)*2,00 41,920
VV "otvory"
VV -2*(0,575*1,25+0,70*1,97) -4,196
VV Mezisoučet 37,724
VV "2.NP"
VV 2*(2,41+0,9+0,85+0,115+1,205+2,41+2,59)*2,00 41,920
VV "otvory"
VV -2*(0,575*1,25+0,70*1,97) -4,196
VV Mezisoučet 37,724
VV Součet 75,448

212 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 82,993 417,00 34 608,08

VV 75,448*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 82,993

213 K 781492211
Montáž profilů rohových lepených flexibilním 
cementovým lepidlem

m 16,575 179,00 2 966,93

VV 8*2+0,575 16,575

214 M 19416008 lišta ukončovací hliníková 10mm m 17,404 33,30 579,55

VV 16,575*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,404

215 K 781674113
Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z 
dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem

m 2,300 146,00 335,80

VV 4*0,575 2,300

216 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 0,506 417,00 211,00

VV 4*0,575*0,2 0,460
VV 0,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,506

217 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 1,500 719,00 1 078,50

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 6 339,24

218 K 782631111
Montáž obkladu parapetů z pravoúhlých desek z 
tvrdého kamene do malty tl do 25 mm

m2 1,600 1 550,00 2 480,00

VV 4*0,20*2,00 1,600

219 M 58387030 obklad parapetů leštěná žula tl 20mm m2 1,680 2 220,00 3 729,60

VV 1,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,680

220 K 998782102
Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 0,156 831,00 129,64

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 104 693,22

221 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 1 034,518 19,90 20 586,91

VV "výpočet Viz pomocná tabulka"
VV "1.NP"
VV 135,85+2*(47,85+18,0195+95,7817) 459,152
VV "otvory"
VV -(27,475+3,546+12,214) -43,235
VV "ostění"
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VV
0,22*(2,00+2*2,30+0,575+2*1,25+2*2,00+4*1,50)*2+0,22*(1,8
5+2*0,75+1,50+2*2,30)

10,736

VV "plocha obkladů v koupelně"
VV -2*18,8623 -37,725
VV Mezisoučet 388,928
VV "2.NP"
VV 135,85+2*(47,85+18,0195+101,935) 471,459
VV "otvory"
VV -(24,7625+3,546+13,79) -42,099
VV "ostění"

VV
0,22*(0,575+2*1,25+2,00+2*2,25+2*2,00+4*1,50)*2+(1,85+2*0
,75+1,50+2*0,625)*0,22

9,955

VV "plocha obkladů v koupelně"
VV -2*18,8623 -37,725
VV Mezisoučet 401,590
VV "SDK podhledy"
VV 222+22 244,000
VV Součet 1 034,518

222 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 1 034,518 81,30 84 106,31

VV "výpočet Viz pomocná tabulka"
VV "1.NP"
VV 135,85+2*(47,85+18,0195+95,7817) 459,152
VV "otvory"
VV -(27,475+3,546+12,214) -43,235
VV "ostění"

VV
0,22*(2,00+2*2,30+0,575+2*1,25+2*2,00+4*1,50)*2+0,22*(1,8
5+2*0,75+1,50+2*2,30)

10,736

VV "plocha obkladů v koupelně"
VV -2*18,8623 -37,725
VV Mezisoučet 388,928
VV "2.NP"
VV 135,85+2*(47,85+18,0195+101,935) 471,459
VV "otvory"
VV -(24,7625+3,546+13,79) -42,099
VV "ostění"

VV
0,22*(0,575+2*1,25+2,00+2*2,25+2*2,00+4*1,50)*2+(1,85+2*0
,75+1,50+2*0,625)*0,22

9,955

VV "plocha obkladů v koupelně"
VV -2*18,8623 -37,725
VV Mezisoučet 401,590
VV "SDK podhledy"
VV 222+22 244,000
VV Součet 1 034,518
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 803 CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 065 920,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 065 920,51 15,00% 309 888,08

Cena s DPH v CZK 2 375 808,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Bytový dům Radonice - navržená skladba 6 z cihel Heluz s minerální vatou

11/2023 - g - SO 01 - Bytový dům 

11/2023 - a1 - Profese (součást BD)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 065 920,51

HSV - Práce a dodávky HSV 71 788,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 71 788,74

      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 71 788,74

PSV - Práce a dodávky PSV 1 994 131,77

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 142 623,72

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 235 340,40

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 251 553,48

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 450 000,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 423 234,24

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 491 379,93

Bytový dům Radonice - navržená skladba 6 z cihel Heluz s minerální vatou

11/2023 - g - SO 01 - Bytový dům 

11/2023 - a1 - Profese (součást BD)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 065 920,51

D HSV Práce a dodávky HSV 71 788,74

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 71 788,74

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 71 788,74

1 R 990A0202 Přesun hmot pro bytové domy výšky přes 6 do 12 m % 19 941,318 3,60 71 788,74

D PSV Práce a dodávky PSV 1 994 131,77

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 142 623,72

2 R 721A1001 Kanalizace vodorovná do DN 150 mm délky do 20 m
komple

t
6,000 22 544,78 135 268,68

VV 6 6,000

3 R 721A1101 Kanalizace svislá do DN 100 mm m 8,000 919,38 7 355,04

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 235 340,40

4 R 722A1111 Voda studená vodorovná i stoupačka do DN 32 m 105,000 1 176,92 123 576,60

5 R 722A1112 Voda teplá vodorovná i stoupačka do DN 32 m 90,000 1 241,82 111 763,80

VV 90 90,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 251 553,48

6 R 725A2002
Sprchový kout se zástěnou včetně přípojných potrubí a 
armatur

komple
t

4,000 23 534,64 94 138,56

7 R 725A2005 WC zavěšené včetně přípojných potrubí a armatur
komple

t
4,000 17 767,72 71 070,88

8 R 725A2006 Umyvadlo včetně přípojných potrubí a armatur
komple

t
4,000 10 691,49 42 765,96

9 R 725A2009
Napojení kuchyňské linky k domovním rozvodům 
včetně přípojných potrubí a armatur

komple
t

4,000 10 894,52 43 578,08

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 450 000,00

10 R 731-1
D+M - Tepelné čerpadlo vzduch - voda 12 kW vč. 
příslušenství 

soubor 1,000 450 000,00 450 000,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 423 234,24

11 R 735A1101
Otopná soustava s panelovými otopnými tělesy 
ocelovými pro místnost plochy do 8 m2

soubor 8,000 14 517,82 116 142,56

12 R 735A1102
Otopná soustava s panelovými otopnými tělesy 
ocelovými pro místnost plochy přes 8 do 15 m2

soubor 8,000 21 798,20 174 385,60

13 R 735A1103
Otopná soustava s panelovými otopnými tělesy 
ocelovými pro místnost plochy přes 15 do 25 m2

soubor 4,000 33 176,52 132 706,08

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 491 379,93

14 R 741A1001 Elektroinstalace obytné místnosti plochy do 12 m2 soubor 4,000 8 641,17 34 564,68

15 R 741A1002
Elektroinstalace obytné místnosti plochy přes 12 do 20 
m2

soubor 8,000 10 645,47 85 163,76

16 R 741A1011 Elektroinstalace kuchyně soubor 4,000 18 778,53 75 114,12

17 R 741A1012 Elektroinstalace koupelny soubor 4,000 11 679,39 46 717,56

18 R 741A1013 Elektroinstalace WC samostatného soubor 4,000 2 819,76 11 279,04

11/2023 - a1 - Profese (součást BD)

Bytový dům Radonice - navržená skladba 6 z cihel Heluz s minerální vatou

11/2023 - g - SO 01 - Bytový dům 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 R 741A1022 Elektroinstalace chodby plochy do 20 m2 soubor 2,000 8 225,06 16 450,12

20 R 741A1023 Elektroinstalace schodiště (za 1 podlaží) soubor 1,000 4 511,06 4 511,06

21 R 741A2002
Rozváděč elektroměrový pro bytový dům za každých 
10 bytů

kus 1,000 24 300,61 24 300,61

22 R 741A2011
Rozváděč společné spotřeby do 10 samostatných bytů 
nebo kanceláří

kus 1,000 44 171,06 44 171,06

23 R 741A2102 Rozvodnice bytová pro byt 3+1 nebo 4+1 kus 4,000 17 825,06 71 300,24

24 R 741A3002
Bleskosvod a uzemnění pro bytovou nebo 
administrativní budovu

soubor 1,000 77 807,68 77 807,68
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 803 CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 152 024,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 152 024,15 15,00% 22 803,62

Cena s DPH v CZK 174 827,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Bytový dům Radonice - navržená skladba 6 z cihel Heluz s minerální vatou

11/2023 - SO 02 - Zpěvněné plochy

 

Strana 25 z 34



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 152 024,15

HSV - Práce a dodávky HSV 152 024,15

    1 - Zemní práce 11 718,68

    5 - Komunikace pozemní 103 847,41

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 290,10

    998 - Přesun hmot 8 167,96

11/2023 - SO 02 - Zpěvněné plochy

Bytový dům Radonice - navržená skladba 6 z cihel Heluz s minerální vatou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 152 024,15

D HSV Práce a dodávky HSV 152 024,15

D 1 Zemní práce 11 718,68

1 K 121151114
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 
250 mm strojně

m2 101,250 31,90 3 229,88

VV "parkoviště 1"
VV 7,5*5,00 37,500
VV "parkoviště 2"
VV 2,50*5,5 13,750
VV "chodník"
VV 50 50,000
VV Součet 101,250

2 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 20,250 211,00 4 272,75

VV "parkoviště 1"
VV 7,5*5,00*0,2 7,500
VV "parkoviště 2"
VV 2,50*5,5*0,2 2,750
VV "chodník"
VV 50*0,2 10,000
VV Součet 20,250

3 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 20,250 46,20 935,55

VV "parkoviště 1"
VV 7,5*5,00*0,2 7,500
VV "parkoviště 2"
VV 2,50*5,5*0,2 2,750
VV "chodník"
VV 50*0,2 10,000
VV Součet 20,250

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 20,250 162,00 3 280,50

VV "použití na zásyp pod domem"
VV 20,25 20,250

D 5 Komunikace pozemní 103 847,41

5 K 564730111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 100 mm

m2 101,250 146,00 14 782,50

VV "parkoviště 1"
VV 7,5*5,00 37,500
VV "parkoviště 2"
VV 2,50*5,5 13,750
VV "chodník"
VV 50 50,000
VV Součet 101,250

6 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 50,000 418,00 20 900,00

VV "chodník"
VV 50 50,000

7 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 51,500 396,00 20 394,00

VV 50*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 51,500

8 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2

m2 51,250 379,00 19 423,75

VV "parkoviště 1"
VV 7,5*5,00 37,500
VV "parkoviště 2"
VV 2,50*5,5 13,750

Bytový dům Radonice - navržená skladba 6 z cihel Heluz s minerální vatou

11/2023 - SO 02 - Zpěvněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 51,250

9 M 59245010 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná m2 52,788 537,00 28 347,16

VV 51,25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 52,788

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 290,10

10 K 916131212
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez 
boční opěry do lože z betonu prostého

m 25,000 257,00 6 425,00

VV 5,00+7,50+2,50 15,000
VV 2,50+7,50 10,000
VV Součet 25,000

11 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 15,300 207,00 3 167,10

VV 5,00+7,50+2,50 15,000
VV 15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,300

12 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 10,200 178,00 1 815,60

VV 2,50+7,50 10,000
VV 10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,200

13 K 916231212
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého

m 44,900 223,00 10 012,70

VV "chodník"
VV 4,185+2,695+19,925+18,095 44,900

14 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 45,798 150,00 6 869,70

VV 44,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 45,798

D 998 Přesun hmot 8 167,96

15 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 34,610 236,00 8 167,96
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 803 CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 915,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 33 915,21 15,00% 5 087,28

Cena s DPH v CZK 39 002,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Bytový dům Radonice - navržená skladba 6 z cihel Heluz s minerální vatou

11/2023 - SO 03 - Oplocení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 33 915,21

HSV - Práce a dodávky HSV 33 915,21

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 32 736,69

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 178,52

      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 1 178,52

11/2023 - SO 03 - Oplocení

Bytový dům Radonice - navržená skladba 6 z cihel Heluz s minerální vatou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33 915,21

D HSV Práce a dodávky HSV 33 915,21

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 736,69

1 R 348A2002
Sloupky a vzpěry ocelové v 2 m pro osazení drátěné 
výplně se zabetonováním

kus 27,000 769,13 20 766,51

VV 40,5/1,5 27,000

2 R 348A3001 Výplň oplocení z drátěného pletiva m2 81,000 147,78 11 970,18

VV 40,5*2 81,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 178,52

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 1 178,52

3 R 990A0202 Přesun hmot pro bytové domy výšky přes 6 do 12 m % 327,367 3,60 1 178,52

Bytový dům Radonice - navržená skladba 6 z cihel Heluz s minerální vatou

11/2023 - SO 03 - Oplocení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 803 CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 418 818,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 418 818,01 15,00% 62 822,70

Cena s DPH v CZK 481 640,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Bytový dům Radonice - navržená skladba 6 z cihel Heluz s minerální vatou

11/2023 - SO 04 - Inženýrské sítě
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 418 818,01

HSV - Práce a dodávky HSV 418 818,01

    8 - Trubní vedení 404 264,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 553,52

      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 14 553,52

11/2023 - SO 04 - Inženýrské sítě

Bytový dům Radonice - navržená skladba 6 z cihel Heluz s minerální vatou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 418 818,01

D HSV Práce a dodávky HSV 418 818,01

D 8 Trubní vedení 404 264,49

1 R 800A1003
Vodovodní přípojka z tlakových PE trubek svařených 
DN 40 mm

m 11,500 2 402,74 27 631,51

2 R 800A1502
Navrtávací pas vodovodní přípojky na potrubí z trub 
litinových, ocelových, z plastu DN 100 mm

kus 1,000 4 130,83 4 130,83

3 R 800A1604 Vodoměrná šachta z plastu samonosná m3 2,036 16 011,29 32 598,99

4 R 800A2002 Kanalizační přípojka z trub kameninových DN 200 mm m 10,000 2 632,52 26 325,20

5 R 800A2301
Kanalizační revizní šachta skružená z prefa dílců 
hloubky 2 m

kus 1,000 38 012,58 38 012,58

6 R 800A2602
Zasakovací boxy z PP pro vsakování dešťových vod o 
celkovém objemu do 20 m3

kus 1,000 238 100,37 238 100,37

7 R 800A4004 Přípojka elektro v zemi, kabel CYKY 4x35 mm2 m 42,000 812,83 34 138,86

8 R 800A4401
Pilíř pro elektroměry zděný z obyčejných cihel včetně 
omítky

m3 0,200 16 630,75 3 326,15

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 553,52

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 14 553,52

9 R 990A0202 Přesun hmot pro bytové domy výšky přes 6 do 12 m % 4 042,645 3,60 14 553,52

Bytový dům Radonice - navržená skladba 6 z cihel Heluz s minerální vatou

11/2023 - SO 04 - Inženýrské sítě
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