
Stavba:   Rezidence Kovárna

�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   23 286 967,78 3 173,772

1 Zemní práce   3 369 656,72 1,308

1 115101201
�erpání vody na dopravní výšku do 10 m pr�m�rný p�ítok do 500 
l/min   hod 720,000 67,000 48 240,00 0,000

2 115101301
Pohotovost �erpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m p�ítok do 
500 l/min   den 30,000 48,300 1 449,00 0,000

3 131201104 Hloubení jam nezapažených v hornin� t�. 3 objemu p�es 5000 m3   m3 6 200,000 68,100 422 220,00 0,000

4 131201109 P�íplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornin� t�. 3   m3 6 200,000 21,900 135 780,00 0,000

5 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornin� t�. 3 objemu do 100 m3   m3 67,026 571,000 38 271,85 0,000

6 132201109 P�íplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornin� t�. 3   m3 67,026 162,000 10 858,21 0,000

7 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornin� t�. 3 objemu do 100 m3   m3 149,701 363,000 54 341,46 0,000

8 132201209 P�íplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornin� t�. 3   m3 149,701 23,300 3 488,03 0,000

9 151101202 Z�ízení p�íložného pažení st�n výkopu hl do 8 m   m2 711,000 126,000 89 586,00 0,512

10 151101212 Odstran�ní p�íložného pažení st�n hl do 8 m   m2 711,000 41,500 29 506,50 0,000

11 151101402 Z�ízení vzep�ení st�n p�i pažení p�íložném hl do 8 m   m2 711,000 151,000 107 361,00 0,796

12 151101412 Odstran�ní vzep�ení st�n p�i pažení p�íložném hl do 8 m   m2 711,000 29,100 20 690,10 0,000

13 162701105
Vodorovné p�emíst�ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t�. 1 
až 4   m3 5 602,977 92,700 519 395,97 0,000

14 162701109
P�íplatek k vodorovnému p�emíst�ní výkopku/sypaniny z horniny t�. 1 
až 4 ZKD 1000 m p�es 10000 m   m3 117 662,517 5,800 682 442,60 0,000

15 167101102 Nakládání výkopku z hornin t�. 1 až 4 p�es 100 m3   m3 5 602,977 39,000 218 516,10 0,000

16 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násyp� zhutn�ných   m3 813,750 63,400 51 591,75 0,000

17 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 8 964,763 50,000 448 238,15 0,000

18 961044111 Bourání základ� z betonu prostého   m3 170,000 1 055,000 179 350,00 0,000

19 961055111 Bourání základ� ze ŽB   m3 30,000 2 175,000 65 250,00 0,000

20 9610551111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km   t 412,000 208,000 85 696,00 0,000

21 96105511112 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km p�es 1 km   t 9 888,000 8,000 79 104,00 0,000

22 961055112
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na
skládce (skládkovné)   t 412,000 190,000 78 280,00 0,000

2 Zakládání   2 235 408,16 917,645
23 271001 Podkladní beton C 16/20   m3 180,300 2 715,200 489 550,56 0,000

24 274321311 ŽB základových pas� a patek C20/25 XC2   m3 212,530 2 894,800 615 231,84 479,540

25 279351101 Z�ízení bedn�ní základových pas�   m2 621,140 351,900 218 579,17 0,975

26 279351102 Odstran�ní bedn�ní základových pas�   m2 621,140 66,300 41 181,58 0,000

27 274361821 Výztuž základových pás� betoná�skou ocelí 10 505 (R)   t 2,210 20 910,000 46 211,10 2,343

28 273321511 Základové desky ze ŽB t�. C 20/25 XC2   m3 5,800 2 894,800 16 789,84 14,229

29 273351215 Z�ízení bedn�ní st�n základových desek   m2 3,200 351,900 1 126,08 0,003

30 273351216 Odstran�ní bedn�ní st�n základových desek   m2 3,200 66,300 212,16 0,000

31 273362021 Výztuž základových desek sva�ovanými sít�mi Kari   t 0,460 20 910,000 9 618,60 0,484

32 279113131-1
Základová ze� tl 100 mm z tvárnic ztraceného bedn�ní v�etn� výpln�
z betonu t�. C 16/20   m2 82,272 600,000 49 363,20 28,517

33 279113131
Základová ze� tl 150 mm z tvárnic ztraceného bedn�ní v�etn� výpln�
z betonu t�. C 16/20   m2 6,354 600,000 3 812,40 2,202

34 279113133
Základová ze� tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bedn�ní v�etn�
výpln� z betonu t�. C 16/20   m2 162,336 895,000 145 290,72 91,397

35 279113134
Základová ze� tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bedn�ní v�etn�
výpln� z betonu t�. C 16/20   m2 428,426 981,000 420 285,91 289,140

36 279361821 Výztuž základových zdí nosných betoná�skou ocelí 10 505   t 8,325 21 400,000 178 155,00 8,814

3 Svislé a kompletní konstrukce   4 839 986,92 1 065,766
37 3110010 St�ny ze ŽB C 30/37 XC1   m3 37,070 3 134,500 116 195,92 0,000

38 3110011 Z�ízení bedn�ní st�n oboustranné   m2 309,630 423,300 131 066,38 0,000

39 3110012 Odstran�ní bedn�ní st�n oboustranné   m2 309,630 81,600 25 265,81 0,000

40 3110013 Výztuž st�n betoná�skou ocelí 10 505   t 9,700 20 910,000 202 827,00 0,000

41 3110014 Sloupy nebo pilí�e ze ŽB C 25/30 XC1   m3 18,100 3 008,000 54 444,80 0,000

42 3110015 Z�ízení bedn�ní sloup� �ty�úhelníkových v do 4m   m2 249,790 433,500 108 283,97 0,000

43 3110016 Odstran�ní bedn�ní sloup� �ty�úhelníkových v do 4m   m2 249,790 71,400 17 835,01 0,000

44 3110015-1 Z�ízení bedn�ní sloup� kruhových v do 4m   bm 32,000 555,900 17 788,80 0,000

45 3110015-2 Odstran�ní bedn�ní sloup� kruhových v do 4m   bm 32,000 71,400 2 284,80 0,000

46 3110017 Výztuž sloup� betoná�skou ocelí 10 505   t 3,060 20 910,000 63 984,60 0,000

47 3110018 ŽB atik C25/30 XC1   m3 8,620 3 008,000 25 928,96 0,000

48 3110019 Z�ízení oboustranného bedn�ní atik   m2 72,800 433,500 31 558,80 0,000

49 3110020 Odstran�ní oboustranného bedn�ní atik   m2 72,800 81,600 5 940,48 0,000

50 311211213
Zdivo nadzákladové soklové z lomového kamene opracovaného na 
MC 10   m2 33,759 4 830,000 163 055,97 89,335
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51 311238116
Zdivo nosné vn�jší POROTHERM TProfi tl 380 mm pevnosti P 15 na 
MVC   m2 506,534 1 463,000 741 059,24 153,890

52 311238116-1 Zdivo nosné vn�jší POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC   m2 115,238 900,000 103 714,20 35,010

53 311238116-2
Zdivo nosné vn�jší POROTHERM Profi tl 400 mm pevnosti P 15 na 
MVC   m2 200,636 1 200,000 240 763,20 60,955

54 311238136
Zdivo nosné vnit�ní zvukov� izola�ní POROTHERM tl 300 mm 
pevnosti P 15 na MC   m2 1 572,037 1 050,000 1 650 638,85 503,633

55 317168111 P�eklad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm   kus 17,000 209,000 3 553,00 0,311

56 317168112 P�eklad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm   kus 1,000 272,000 272,00 0,023

57 317168121 P�eklad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm   kus 34,000 223,000 7 582,00 0,736

58 317168122 P�eklad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm   kus 42,000 292,000 12 264,00 1,152

59 317168131 P�eklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm   kus 93,000 409,000 38 037,00 4,320

60 317168132 P�eklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm   kus 90,000 481,000 43 290,00 5,007

61 317168135 P�eklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm   kus 3,000 872,000 2 616,00 0,250

62 317168136 P�eklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm   kus 39,000 1 090,000 42 510,00 3,621

63 317941125 Osazování ocelových válcovaných nosník�-sloupy 1.np   t 3,050 8 500,000 25 925,00 0,037

64 134863500 ty� ocelová HEB300   t 1,680 28 100,000 47 208,00 1,680

65 134863650 ty� ocelová HEA140   t 1,037 28 300,000 29 347,10 1,037

66 331273011 Pilí� z tvárnic betonových BS Klatovy PT 30/21 rozm�ru 300x300 mm   m3 8,658 5 090,000 44 069,22 18,340

67 331361821 Výztuž sloup� hranatých betoná�skou ocelí 10 505   t 0,342 20 400,000 6 976,80 0,360

68 342241165
P�í�ky tl 65 mm z cihel leh�ených dl 290 mm na MC-p�izdívka ke 
geberitu   m2 43,560 430,000 18 730,80 2,657

69 342248110 P�í�ky POROTHERM tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC   m2 163,312 419,000 68 427,73 15,077

70 342248112 P�í�ky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC   m2 133,636 515,000 68 822,54 15,594

71 342248113 P�í�ky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC   m2 930,824 558,000 519 399,79 133,480

72 342248113-2 P�í�ky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC-výtahovka   m2 17,298 558,000 9 652,28 2,481

73 342291111 Ukotvení p�í�ek montážní polyuretanovou p�nou tl p�í�ky do 100 mm   m 53,146 47,000 2 497,86 0,004

74 342291112
Ukotvení p�í�ek montážní polyuretanovou p�nou tl p�í�ky p�es 100 
mm   m 419,052 71,000 29 752,69 0,050

75 346244351
Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 65 mm z cihel plných 
pálených dl 290 mm na SMS 5 MPa   m2 43,680 459,000 20 049,12 5,060

76 346272113
P�izdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových p�esných p�í�kovek 
Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3   m2 160,612 600,000 96 367,20 11,664

4 Vodorovné konstrukce   5 166 387,75 439,560
77 4110021 ŽB deskových strop� C25/30 XC1   m3 206,050 3 096,500 638 033,83 0,000

78 4110022 Bedn�ní deskových strop� z�ízení   m2 1 071,160 425,300 455 564,35 0,000

79 4110023 Bedn�ní deskových strop� odstran�ní   m2 1 071,160 68,300 73 160,23 0,000

80 4110024 Podp�rná konstr. strop� do 12kPa v do 4m-z�ízení   m2 981,030 94,500 92 707,34 0,000

81 4110025 Podp�rná konstr. strop� do 12kPa v do 4m-odstran�ní   m2 981,030 47,300 46 402,72 0,000

82 4110026 Výztuž strop� z betoná�ské oceli 10 505   t 13,060 21 525,000 281 116,50 0,000

83 4110027 ŽB pr�vlaky C25/30 XC1   m3 34,540 3 096,500 106 953,11 0,000

84 4110028 Bedn�ní pr�vlak� a p�eklad�-z�ízení   m2 235,080 456,800 107 384,54 0,000

85 4110029 Bedn�ní pr�vlak� a p�eklad�-odstran�ní   m2 235,080 68,300 16 055,96 0,000

86 4110030
Z�ízení podp�rné konstrukce pr�vlak� a p�eklad� v do 4m pro 
zatížení do 12kPa   m2 64,090 94,500 6 056,51 0,000

87 4110031
Odstran�ní podp�rné konstrukce pr�vlak� a p�eklad� v do 4m pro 
zatížení do 12kPa   m2 64,090 47,300 3 031,46 0,000

88 4110032 Výztuž pr�vlak� z betoná�ské oceli 10 505   t 4,300 21 525,000 92 557,50 0,000

89 4110033 ŽB strop� nad 2.NP až 3.NP C25/30 XC1   m3 64,670 3 096,500 200 250,66 0,000

90 4110034 Bedn�ní v�nc�-z�ízení   m2 431,140 456,800 196 944,75 0,000

91 4110035 Bedn�ní v�nc�-odstran�ní   m2 431,140 68,300 29 446,86 0,000

92 4110036 Z�ízení podp�rné konstrukce v�nc� v do 4m pro zatížení do 12kPa   m2 22,660 94,500 2 141,37 0,000

93 4110037
Odstran�ní podp�rné konstrukce v�nc� v do 4m pro zatížení do 
12kPa   m2 22,660 47,300 1 071,82 0,000

94 4110038 Výztuž v�nc� ocelí 10 505   t 5,390 22 942,500 123 660,08 0,000

95 4110040 P�esun hmot pro monolitické konstrukce   t 1 573,700 42,000 66 095,40 0,000

96 4110041 Za�ízení staveništ� pro monolitické konstrukce   kpl 1,000 116 771,600 116 771,60 0,000

97 411133901 D+M stropních panel� z betonu p�edpjatého typu Spiroll   m2 1 835,000 949,000 1 741 415,00 338,723

98 411133901-1 Zálivkový beton   m3 22,827 2 850,000 65 056,95 4,214

99 411133901-2 Zálivková výstuž-dle výkresu statiky   t 1,077 20 400,000 21 970,80 0,199

100 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosník� strop� I, IE, U, UE nebo L 
�. 24 a vyšší   t 11,785 7 400,000 87 209,00 0,144

101 134863500-1 ty� ocelová HEM360   t 3,144 26 482,000 83 259,41 3,144

102 134863650-1 ty� ocelová HEB450   t 8,641 22 000,000 190 102,00 8,641

103 435123901 D+M prefa schodišt� v�. podest   kpl 1,000 264 000,000 264 000,00 0,033

104 451315135
Podkladní nebo výpl�ová vrstva z betonu C 16/20 tl do 200 mm-pod 
drenážní vrstvu kolem objektu   m2 65,100 538,000 35 023,80 29,675

105 451571111 Lože pod dlažby ze št�rkopísku vrstva tl do 150 mm-S08   m2 257,800 89,000 22 944,20 54,788

5 Komunikace   1 311 905,60 39,371
106 5001 Úprava zpevn�ných ploch   kpl 1,000 1 297 211,000 1 297 211,00 0,000

108 564821111 Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl 80 mm-terasa S08   m2 257,800 57,000 14 694,60 39,371
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6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní   4 212 922,93 668,497

109 611181005 Sádrová st�rka tl.do 3 mm vnit�ních schodiš�ových konstrukcí   m2 59,720 290,000 17 318,80 0,234

110 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnit�ních strop�
rovných nanášená ru�n�   m2 69,000 230,000 15 870,00 1,268

111 611331125
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnit�ních schodiš�ových 
konstrukcí nanášená ru�n�   m2 60,775 190,000 11 547,25 1,276

112 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnit�ních st�n 
nanášená ru�n�   m2 807,045 160,000 129 127,20 12,428

113 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnit�ních st�n 
nanášená ru�n�   m2 5 425,363 230,000 1 247 833,49 99,718

114 613321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnit�ních pilí�� nebo 
sloup� nanášená ru�n�   m2 40,320 230,000 9 273,60 0,741

115 622143004
Montáž omítkových samolepících za�iš�ovacích profil� (APU lišt)-
vnit�ní   m 917,440 5,000 4 587,20 0,000

116 590514750 profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm   m 963,312 25,000 24 082,80 0,029

117 622221021
Montáž zateplení vn�jších st�n z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken tl do 120 mm   m2 60,775 330,000 20 055,75 0,570

118 631515270 deska minerální izola�ní ISOVER TF PROFI tl. 100 mm   m2 61,991 336,000 20 828,98 0,837

119 622271031 D+M odv�trávané d�ev�né fasády st�n na d�ev�ný rošt   m2 691,504 1 694,000 1 171 407,78 6,915

120

622331121-
01

Cementová omítka hladká jednovrstvá vn�jších st�n nanášená ru�n�-
vyrovnání pod zateplení fasády   m2 601,308 220,000 132 287,76 18,941

121 622521021
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm v�etn� penetrace 
vn�jších st�n   m2 60,775 230,000 13 978,25 0,211

122 629991011 Zakrytí výplní otvor� a svislých ploch fólií p�ilepenou lepící páskou   m2 866,630 35,000 30 332,05 0,104

123 631311137 Mazanina tl do 240 mm z betonu t�. C 30/37   m3 720,000 3 380,000 112 226,14 81,457

124 631362021 Výztuž mazanin sva�ovanými sít�mi Kari   t 3,848 20 400,000 78 499,20 4,052

125 632441215 Betonová mazanina tl do 50 mm   m2 32,300 360,000 11 628,00 3,295

126 632441215-1 Betonová mazanina tl do 55 mm   m2 2 048,800 380,000 778 544,00 208,978

127 632450122
Vyrovnávací cementový pot�r tl do 30 mm ze suchých sm�sí 
provedený v pásu-parapety   m2 110,904 344,000 38 150,98 6,987

128 632481213 Separa�ní vrstva z PE fólie   m2 4 578,420 30,000 137 352,60 0,549

129 634112115
Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi st�nou a 
samonivela�ním pot�rem   m 2 419,100 16,000 38 705,60 0,048

130 635111141 Násyp drenážní z hrubého kameniva 8-16 s udusáním   m3 119,350 990,000 118 156,50 219,246

131 642942111
Osazování zárubní nebo rám� dve�ních kovových do 2,5 m2 na MC-
koje v 1.pp   kus 20,000 800,000 16 000,00 0,340

132 553311170 zárube� ocelová 800/2100 EW 30DP3 (1ks-EI30 DP3-C) -kóje v 1.pp   kus 20,000 1 568,000 31 360,00 0,224

133 642942221 Osazování zárubní nebo rám� dve�ních kovových do 4 m2 na MC   kus 1,000 1 200,000 1 200,00 0,034

134 553311250 zárube� ocelová 1600/2100 dvouk�ídlá EI 30DP3-C-1.pp schodišt�   kus 1,000 2 569,000 2 569,00 0,015

8 Trubní vedení   8 614,90 0,104

135 871228111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC pr�m�ru do 150 mm   m 217,000 6,400 1 388,80 0,000

136 286112230 trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm   m 217,000 33,300 7 226,10 0,104

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   1 252 776,80 41,519

137 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná m�rná hmotnost 
do 300 g/m2-kolem drenážního násypu   m2 455,700 51,000 23 240,70 0,214

138 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná m�rná hmotnost 
do 500 g/m2-1.pp   m2 35,530 60,000 2 131,80 0,025

139 919726123-1
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná m�rná hmotnost 
do 500 g/m2-pod dlažbu na terase-S08   m2 567,160 60,000 34 029,60 0,391

140 935111211
Osazení p�íkopového žlabu do št�rkopísku tl 100 mm z betonových 
tvárnic š 800 mm   m 112,000 90,000 10 080,00 16,532

141 592274970 žlabovka betonová 33x69x8cm   kus 347,200 74,000 25 692,80 23,610

142 941111132
Montáž lešení �adového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 
200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m   m2 2 230,280 40,000 89 211,20 0,000

143 941111232
P�íplatek k lešení �adovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 
m v 25 m za první a ZKD m�síc   m2 11 151,400 36,000 401 450,40 0,000

144 941111832
Demontáž lešení �adového trubkového lehkého s podlahami zatížení 
do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m   m2 2 230,280 20,000 44 605,60 0,000

145 941111833 Návoz a odvoz lešení   kpl 1,000 35 000,000 35 000,00 0,000

146 944511111 Montáž ochranné sít� z textilie z um�lých vláken   m2 2 230,280 10,000 22 302,80 0,000

147 944511211 P�íplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití   m2 11 151,400 5,000 55 757,00 0,000

148 944511811 Demontáž ochranné sít� z textilie z um�lých vláken   m2 2 230,280 5,000 11 151,40 0,000

149 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leše�ovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   m2 630,400 60,000 37 824,00 0,082

150 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leše�ovou 
podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2   m2 120,000 70,000 8 400,00 0,025

151 952901111
Vy�išt�ní budov bytové a ob�anské výstavby p�i výšce podlaží do 4 
m   m2 3 344,700 25,000 83 617,50 0,134

152 953611141
Schodiš�ový nosný a zvukov�-izola�ní prvek Tronsole typ F mezi 
prefabrikovaným ramenem a podestou   kus 15,000 1 180,000 17 700,00 0,027

153 953611151
Schodiš�ový nosný a zvukov�-izola�ní prvek Tronsole typ B 
podep�ení ramene u základu   kus 1,000 1 930,000 1 930,00 0,001
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Množství 
celkem
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jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

154 953611211
Schodiš�ový zvukov�-izola�ní prvek Tronsole typ PL dilata�ní 
spárová deska mezi schody a st�nou   kus 124,000 531,000 65 844,00 0,021

155 985320000 Schodišt� v�. podesty k zadnímu vstupu do objektu   kpl 1,000 100 000,000 100 000,00 0,000

156 985324111 Impregna�ní nát�r betonu dvojnásobný-ztracené bedn�ní v 1.pp   m2 914,040 200,000 182 808,00 0,457

99 P�esuny hmot a sutí   889 308,00 0,000
157 998011003 P�esun hmot pro budovy zd�né v do 24 m   t 3 176,100 280,000 889 308,00 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   34 747 858,87 276,545

711 Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m   1 205 413,24 19,111

158

711111001-
01

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nát�rem 
penetra�ním-terasa S08   m2 257,800 15,000 3 867,00 0,000

159

111631500-

01 lak asfaltový ALP-terasa S08   t 0,077 45 100,000 3 472,70 0,077

160

711111001-
02

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nát�rem 
penetra�ním-S02   m2 28,600 15,000 429,00 0,000

161

111631500-

02 lak asfaltový ALP-S02   t 0,009 45 100,000 405,90 0,009

162 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nát�rem 
penetra�ním   m2 636,300 20,000 12 726,00 0,000

163 111631500-1 lak asfaltový ALP   t 0,223 45 100,000 10 057,30 0,223

164 711112001-2
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nát�rem 
penetra�ním-výtahovka   m2 17,298 20,000 345,96 0,000

165 111631500-2 lak asfaltový ALP   t 0,006 45 100,000 270,60 0,006

166

711141559-
01 Provedení izolace proti zemní vlhkosti foliemi vodorovné m2 773,400 90,000 69 606,00 0,309

167

628321340-

01 hydroizola�ní folie PENEFOL 750 m2 889,410 138,000 122 738,58 3,451

168

711141559-
02

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p�itavením vodorovné 
NAIP-S02   m2 57,200 90,000 5 148,00 0,023

169

628321340-

02 pás t�žký asfaltovaný GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL-S02   m2 65,780 138,000 9 077,64 0,255

170 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p�itavením svislé NAIP   m2 1 908,900 110,000 209 979,00 0,764

171 628321340-1 pás t�žký asfaltovaný GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL   m2 2 290,680 138,000 316 113,84 8,888

172 711142559-2
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p�itavením svislé NAIP-
výtahovka   m2 17,298 110,000 1 902,78 0,007

173 628321340-2 pás t�žký asfaltovaný GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL-výtahovka   m2 20,758 138,000 2 864,60 0,081

174 711161308
Izolace proti zemní vlhkosti st�n foliemi nopovými pro b�žné 
podmínky tl. 0,5 mm ší�ky 2,0 m-výška nopu 8mm   m2 507,000 97,000 49 179,00 0,340

175 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vod� vodorovná SCHOMBURG 
t�snicí kaší AQUAFIN-2K   m2 225,800 320,000 72 256,00 1,034

176 711493121
Izolace proti podpovrchové a tlakové vod� svislá SCHOMBURG 
t�snicí kaší AQUAFIN-2K   m2 795,810 360,000 286 491,60 3,645

177 998711203
P�esun hmot procentní pro izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m v 
objektech v do 60 m   % 11 769,315 2,420 28 481,74 0,000

712 Povlakové krytiny   188 242,80 2,177

178 712311101
Provedení povlakové krytiny st�ech do 10° za studena lakem 
penetra�ním nebo asfaltovým pro skladbu S21   m2 142,440 11,000 1 566,84 0,000

179 111631500 lak asfaltový ALP   t 0,050 45 100,000 2 255,00 0,050

180 712341559
Provedení povlakové krytiny st�ech do 10° pásy NAIP p�itavením v 
plné ploše pro skladbu S21   m2 142,440 100,000 14 244,00 0,125

181 628331580 pás t�žký asfaltovaný pro skladbu S21   m2 163,806 149,000 24 407,09 0,737

182 712361705
Provedení povlakové krytiny st�ech do 10° fólií DEKPLAN 77 pro 
skladbu S21   m2 142,440 195,000 27 775,80 0,004

183 283220410

fólie st�ešní mPVC ke kotvení DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm pro skladbu 

S21   m2 156,684 179,000 28 046,44 0,298

184

712361705R0
1 D+M Kotevní systém pro skladbu S21   kus 830,000 18,000 14 940,00 0,000

185 712363301
Povlakové krytiny st�ech do 10° fóliové plechy pásek rš 50 mm pro 
skladbu S21   m 26,000 74,000 1 924,00 0,015

186 712363302
Povlakové krytiny st�ech do 10° fóliové plechy koutová lišta vnit�ní rš 
100 mm pro skladbu S21   m 64,900 94,000 6 100,60 0,072

187 712363303
Povlakové krytiny st�ech do 10° fóliové plechy koutová lišta vn�jší rš 
100 mm pro skladbu S21   m 38,900 94,000 3 656,60 0,043

188 712363304
Povlakové krytiny st�ech do 10° fóliové plechy st�nová lišta vyhnutá 
rš 100 mm pro skladbu S21   m 26,000 97,000 2 522,00 0,029

189 712363308
Povlakové krytiny st�ech do 10° fóliové plechy záv�trná lišta rš 250 
mm pro skladbu S21   m 38,900 248,000 9 647,20 0,108

190 712391171
Provedení povlakové krytiny st�ech do 10° ochranné textilní vrstvy 
pro skladbu S21   m2 142,440 30,500 4 344,42 0,000

191 673905240 textilie 500g/m2 pro skladbu S21   m2 163,806 59,000 9 664,55 0,295

192 712391171R2
Provedení povlakové krytiny st�ech do 10° podkladní textilní vrstvy 
pro skladbu S21 a na balkony   m2 387,040 30,500 11 804,72 0,000

193 673905210 textilie 300g/m2 pro skladbu S21 a na balkony   m 445,096 28,400 12 640,73 0,401

194 998712203 P�esun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m   % 3 692,677 3,440 12 702,81 0,000

713 Izolace tepelné   1 011 366,65 12,964

   Strana 4  z 9



�. Kód položky Popis MJ
Množství 
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195 713121111-1
Montáž izolace tepelné podlah voln� kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 1 vrstva-KRO�EJOVÁ 1.NP   m2 577,800 30,000 17 334,00 0,000

196 283756730 deska pro kro�ejový útlum Rigifloor 4000 1000x500x30 mm   m2 589,356 56,000 33 003,94 0,271

197 713121111-2
Montáž izolace tepelné podlah voln� kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 1 vrstva-KRO�EJOVÁ 2-4.NP   m2 1 471,000 30,000 44 130,00 0,000

198 283756750 deska pro kro�ejový útlum Rigifloor 4000 1000x500x50 mm   m2 1 500,420 33,000 49 513,86 0,915

199 713121121
Montáž izolace tepelné podlah voln� kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 3 vrstvy   m2 577,800 105,000 60 669,00 0,000

200 283759090 deska z p�nového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 50 mm   m2 600,912 100,000 60 091,20 0,901

201 283759100 deska z p�nového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 60 mm   m2 600,912 120,000 72 109,44 1,082

202 2837599101

deska z p�nového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 160 

mm   m2 600,912 320,000 192 291,84 2,884

203 713121121-3
Montáž izolace tepelné podlah voln� kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami-S02   m2 28,600 105,000 3 003,00 0,000

204

2837599101-

2

deska z p�nového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 150 

mm   m2 29,744 310,000 9 220,64 0,143

205 713131141-1
Montáž izolace tepelné st�n a základ� lepením celoplošn� rohoží, 
pás�, dílc�, desek   m2 507,000 130,000 65 910,00 3,042

206 283764170 deska z extrudovaného polystyrénu XPS50 mm   m2 517,140 280,000 144 799,20 0,776

207 713131141-2
Montáž izolace tepelné st�n a základ� lepením celoplošn� rohoží, 
pás�, dílc�, desek   m2 254,780 130,000 33 121,40 1,529

208 283764210 deska z extrudovaného polystyrénuXPS 80 mm   m2 259,876 364,000 94 594,86 0,624

209 713131141-3
Montáž izolace tepelné st�n a základ� lepením celoplošn� rohoží, 
pás�, dílc�, desek-výtahovka   m2 17,298 130,000 2 248,74 0,104

210 283763720 polystyren extrudovaný  XPStl. 100 mm   m2 18,163 516,000 9 372,11 0,054

211 713141151
Montáž izolace tepelné st�ech plochých kladené voln� 2 vrstvy (1x 
EPS + 1xPIR) z dílc�, desek pro skladbu S21   m2 204,000 65,000 13 260,00 0,000

212 283759160

deska z p�nového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 1000 x 1000 mm 

pro skladbu S21   m3 15,488 1 890,000 29 272,32 0,387

213 283764710 desky PIR tl.60mm   m2 105,000 530,000 55 650,00 0,252

214 998713203 P�esun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m   % 9 895,954 2,200 21 771,10 0,000

721 Zdravotechnika   3 507 285,10 0,017
215 721001 Zdravotn� technické instalace-dle samostatného rozpo�tu   kpl 1,000 2 856 379,100 2 856 379,10 0,000

216 721001-1
Zdravotn� technické instalace--žlábek ACO shower drain C+ 
odtokový rošt C+ MTŽ   ks 30,000 6 780,000 203 400,00 0,000

217 721001-2 Zdravotn� technické instalace--D+M sklen�ná zást�na 2200 x 1500   ks 30,000 7 710,000 231 300,00 0,000

218 721002 Vodovodní p�ípojka-dle samostatného rozpo�tu   kpl 1,000 68 000,000 68 000,00 0,000

221 721004 Vnit�ní plynovod-dle samostatného rozpo�tu   kpl 1,000 61 956,000 61 956,00 0,000

222 721006 Stavební p�ípomoce k oddíl�m ZTI   kpl 1,000 75 600,000 75 600,00 0,000

223 721233214 St�ešní vtok pro poch�zné st�echy pro terasu S21   kus 3,000 3 550,000 10 650,00 0,012

731 Úst�ední vytáp�ní   3 196 734,50 0,000
224 731001 Vytáp�ní-dle samostatného rozpo�tu   kpl 1,000 3 196 734,500 3 196 734,50 0,000

740 Elektromontáže   3 393 887,50 0,000
225 740001 MaR-dle samostatného rozpo�tu   kpl 1,000 335 000,000 335 000,00 0,000

226 74001 Elektromontáže   kpl 1,000 484 545,600 484 545,60 0,000

227 74002 Nosný materiál   kpl 1,000 1 767 032,400 1 767 032,40 0,000

228 74003 Hromosvody   kpl 1,000 76 898,900 76 898,90 0,000

229 74004 Topné kabely   kpl 1,000 123 301,500 123 301,50 0,000

230 74005 Strukturovaná kabeláž   kpl 1,000 250 522,700 250 522,70 0,000

231 74006 Spole�ná televizní anténa   kpl 1,000 159 960,200 159 960,20 0,000

232 74007 Videotelefon   kpl 1,000 152 271,000 152 271,00 0,000

233 74008 Hlási�e CO   kpl 1,000 44 355,200 44 355,20 0,000

751 Vzduchotechnika   866 500,00 0,000
234 751001 VZT-dle samostatného rozpo�tu   kpl 1,000 851 800,000 851 800,00 0,000

235 751002 Stavební p�ípomoce k oddílu VZT   kpl 1,000 14 700,000 14 700,00 0,000

752 Výtah   1 019 800,00 0,000
236 752001 Výtah dle nabídky subdodavatele   kpl 1,000 996 800,000 996 800,00 0,000

237 752002 Stavební p�ípomoce k oddílu Výtah   kpl 1,000 23 000,000 23 000,00 0,000

762 Konstrukce tesa�ské   3 576 090,30 83,803
238 762081150 Hoblování hran�ného �eziva ve staveništní díln�   m3 21,517 1 780,000 38 300,26 0,000

239 762082320
Provedení tesa�ského profilování zhlaví trámu jednoduchý vnit�ní 
p�loblouk plochy do 160 cm2   kus 132,000 123,000 16 236,00 0,000

240 762083122
Impregnace �eziva proti d�evokaznému hmyzu, houbám a plísním 
má�ením t�ída ohrožení 3 a 4   m3 117,764 795,000 93 622,38 0,223

241 762085103
���Kotevní prvky u sloup� KVH - spodní pod sloupy

kus 30,000 495,000 14 850,00 0,080

242 762085112

Kotevní prvky u sloup� KVH - vn�jší a vnit�ní kotevní prvek u sloup�
���na balkonech

kus 130,000 512,000 66 560,00 0,000
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243 762333531 Montáž vázaných kcí krov� z �eziva pr��ezové plochy do 120 cm2   m 720,000 121,000 87 120,00 0,000

244 762333532 Montáž vázaných kcí krov� z �eziva pr��ezové plochy do 224 cm2   m 947,000 135,000 127 845,00 0,000

245 762333533 Montáž vázaných kcí krov� z �eziva pr��ezové plochy do 288 cm2   m 60,000 190,000 11 400,00 0,000

246 762333534 Montáž vázaných kcí krov� z �eziva pr��ezové plochy do 450 cm2   m 1 352,000 230,000 310 960,00 0,000

247 605120110 �ezivo jehli�naté hranol jakost I   m3 74,350 6 700,000 498 145,00 40,893

248 762341250 Montáž bedn�ní st�ech rovných a šikmých sklonu do 60° z prken   m2 917,634 85,000 77 998,89 0,000

249 605151110 �ezivo jehli�naté prkno   m3 26,290 5 900,000 155 111,00 14,460

250 762342441
Montáž kontrahranol� do 120cm2 pro vytvo�ení vzduchové mezery 
celkové výšky 100mm   m 1 427,000 80,000 114 160,00 0,000

251 605120010

�ezivo jehli�naté hranol jakost I do 120 cm2 - KONTRALAT� tl. 

120mm (u viký�� 80mm)   m3 17,124 6 300,000 107 881,20 9,418

252 762395000
Spojovací prost�edky pro montáž krovu, bedn�ní, la�ování, sv�tlíky, 
klíny   m3 117,764 720,000 84 790,08 2,863

253 762713240
Montáž prostorové vázané kce pr��ezové plochy do 450 cm2 s 
ocelovými spojkami   m 450,000 286,000 128 700,00 0,077

254 605121210a �ezivo lepené - KVH hranoly 20/20   m3 18,750 15 900,000 298 125,00 0,000

255 762795000 Spojovací prost�edky pro montáž prostorových vázaných kcí   m3 18,750 539,000 10 106,25 0,459

256 762951001
Montáž podkladního roštu terasy z plných profil� osové vzdálenosti 
podp�r do 300 mm   m2 324,477 170,000 55 161,09 0,000

257 611981400 hranoly pod terasy  BANGKIRAI 45 x 70 mm délka 2,4 - 4,8 m   m 1 427,699 149,000 212 727,15 5,140

258 762952014
Montáž teras z prken p�es 135 mm z d�evin tvrdých šroubovaných 
broušených bez povrchové úpravy   m2 324,477 398,000 129 141,85 0,029

259 611981310 prkna rýhovaná terasová BANGKIRAI 25 x 145 mm délka 1,8 - 5,7 m   m2 350,435 1 480,000 518 643,80 10,163

260 762953002 Nát�r d�ev�ných teras olejový dvojnásobný s o�išt�ním   m2 324,477 194,000 62 948,54 0,000

261 762953003 Nát�r KVH hranol�   m 450,000 120,000 54 000,00 0,000

262 7629530031 D+M konstrukce balkón�   kpl 1,000 198 300,000 198 300,00 0,000

263 998762203 P�esun hmot procentní pro kce tesa�ské v objektech v do 24 m   % 30 369,649 3,400 103 256,81 0,000

763 Konstrukce suché výstavby   1 705 332,64 0,388
264 763001 Kavárna-podhled 1xDF 12,5mm+UNI 60mm   m2 121,000 590,000 71 390,00 0,000

265 763002 Kavárna-podhled AMF Alpha 600x600mm   m2 121,000 490,000 59 290,00 0,000

266 763003 1.NP-podhled D112 1xA12,5mm   m2 378,000 465,000 175 770,00 0,000

267 763004 1.NP-p�íplatek na desku H2-koupelny   m2 53,000 40,000 2 120,00 0,000

268 763005 2.NP-podhled D112 1xA12,5mm   m2 463,000 465,000 215 295,00 0,000

269 763006 2.NP-p�íplatek na desku H2-koupelny   m2 45,000 40,000 1 800,00 0,000

270 763007 3.NP-podhled D112 1xA12,5mm   m2 463,000 465,000 215 295,00 0,000

271 763008 3.NP-p�íplatek na desku H2-koupelny   m2 45,000 40,000 1 800,00 0,000

272 763009 podkladn m2 139,000 645,000 89 655,00 0,000

273 763010 4.NP-rovná �ást-izolace UNI160   m2 142,000 192,000 27 264,00 0,000

274 763011 4.NP-rovná �ást-parozábrana N 150 Reflex   m2 149,000 59,000 8 791,00 0,000

275 763012 4.NP-rovná �ást-p�íplatek na desku H2-koupelny   m2 45,000 40,000 1 800,00 0,000

276 763013 4.NP-šikminy-podhled D112 2xDF12,5mm   m2 376,000 645,000 242 520,00 0,000

277 763015 doprava materiálu   kpl 1,000 79 500,000 79 500,00 0,000

278 763016 Izolace ISOVER UNI 160+60+60   m2 845,000 308,000 260 260,00 0,000

279 763017 Pomocné la�ování (rošt) pro izolaci   m2 845,000 70,000 59 150,00 0,000

280 763018 parozábrana Jutafol N150 REFLEX   m2 930,000 59,000 54 870,00 0,000

281 763111717 SDK základní penetra�ní nát�r   m2 1 940,000 29,000 56 260,00 0,388

282 998763202 P�esun hmot procentní pro d�evostavby v objektech v do 24 m   % 19 186,660 4,300 82 502,64 0,000

764 Konstrukce klempí�ské   2 036 361,14 10,017
283 764171432 Štítové lemování VISRP25 Lindab rš do 330 mm   m 116,000 384,000 44 544,00 0,375

284 764172R01 Sn�hová zábrana - Trubka v délce 3m ozna�ení ROR 3000   kus 242,000 640,000 154 880,00 0,000

285 764172R02 Sn�hová zábrana - Konzola pro plech.krytinu KTFLS 350   kus 726,000 338,000 245 388,00 0,000

286 764172R03 Sn�hová zábrana - Protikus pro montáž na Click KTOPFC   kus 726,000 125,000 90 750,00 0,000

287 764172R04 Sn�hová zábrana - Šroub M8X25 kod KTM8 25   kus 3 000,000 14,000 42 000,00 0,000

288 764172R04a Sn�hová zábrana - Matka ke šroubu M8 kod KTNUT   kus 3 000,000 10,000 30 000,00 0,000

289 764172R05 Lávka dl.3m KTWALK   kus 3,000 3 400,000 10 200,00 0,000

290 764172R05a Konzoly KTFLS 350 pod lávky pro plechové krytiny   kus 9,000 338,000 3 042,00 0,000

291 764172R05b Protikusy KTOPFC ke konzolám pro montáž na krytinu CLICK   kus 9,000 125,000 1 125,00 0,000

292 764172R05c Horní konzola lávky KTUWCO   kus 9,000 235,000 2 115,00 0,000

293 764172R05d Lávka - Šroub M8X25 kod KTM8 25   kus 40,000 14,000 560,00 0,000

294 764172R05e Lávka - Matka ke šroubu M8 kod KTNUT   kus 40,000 10,000 400,00 0,000

295 764211521 Krytina Lindab CLICK 25 v�etn� pro�ezu (�istá plocha 917,634m2)   m2 1 034,174 425,000 439 523,95 6,857

296 764211521R0 Samovrtné šrouby LW-C   kus 9 000,000 1,300 11 700,00 0,000

297 764211521R1 Samovrtné šrouby SWT   kus 600,000 2,600 1 560,00 0,000

298 764211521R2 Samovrtné šrouby SL2T   kus 1 600,000 2,600 4 160,00 0,000

299 764211521R3 T�snicí tmel Novaplast   kus 36,000 280,000 10 080,00 0,000

300 764211521R4 Samolepicí TBA t�snicí páska EPDM   kus 700,000 19,000 13 300,00 0,000
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301 764211541 Montáž krytiny Lindab CLICK hladké   m2 917,634 260,000 238 584,84 0,229

302 764211R02 V�trací h�ebenová lišta VENTSRP Lindab L=485mm   kus 380,000 218,000 82 840,00 0,000

303 764211R03 Kotevní profil napojení rš 70mm kod C2SRP   kus 87,000 216,000 18 792,00 0,000

304 764211R05 H�ebená� rovný NP260 rš 615mm délka 2m   kus 48,000 792,000 38 016,00 0,000

305 764211R06 Úžlabí rš 500mm   m 74,000 465,000 34 410,00 0,000

306 764211R07 Okapový plech FSRP Lindab rš do 330 mm   m 110,000 395,000 43 450,00 0,000

307 764239530
Oplechování p�ed viký�i a na žaluziích Lindab (z tabulí 1230x2000mm 
FOP-CL)   m2 19,682 785,000 15 450,37 0,134

308 764711115 Lemování ke zdi podélné SLSRP25 Lindab rš do 330 mm   m 80,000 398,000 31 840,00 0,218

309 764711117 Oplechování p�ed okny a vn�jšími dve�mi Lindab rš do 500 mm   m 185,550 423,000 78 487,65 0,772

310 764711118 Oplechování soklu - �ímsy Lindab rš do 850 mm   m 42,000 630,000 26 460,00 0,209

311 764721114 Okapnice na balkonech Lindab rš 250 mm   m 242,600 224,000 54 342,40 0,509

312 764721115 Lemování ke zdi zakon�ovací p�í�né STSRP Lindab rš do 330 mm   m 13,000 381,000 4 953,00 0,035

313 764721119 Oplechování pod nást�ešní žlaby z plechu Lindab rš do 700 mm   m 8,000 635,000 5 080,00 0,046

314 764731116 Oplechování atiky Lindab rš do 660 mm u terasy S21   m 38,900 570,000 22 173,00 0,193

315

764731116R0
1 Oplechování zídky Lindab rš do 660 mm u terasy S08   m 79,000 570,000 45 030,00 0,000

316 764731117 Oplechování soklu Lindab rš do 750 mm u terasy S21   m 26,000 600,000 15 600,00 0,162

317 764751112 Odpadní trouby Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm   m 85,000 520,000 44 200,00 0,156

318

764751112R0
1

Objímka s klínovým uzáv�rem Lindab SV pro odpadní trouby Lindab 
D 100 mm   kus 42,000 129,000 5 418,00 0,000

319

764751112R0
2 Trn SST 175 Lindab k objímce SSV 175 mm   kus 42,000 97,000 4 074,00 0,000

320 764751132 Koleno svodové roury BK Lindab D 100 mm   kus 26,000 499,000 12 974,00 0,011

321 764761115R1
Žlabové háky pro nást�ešní žlaby PREFA  - HLINÍKOVÉ, barva dle 
vzorníku Prefa   kus 16,000 325,000 5 200,00 0,000

322 764761132 Žlaby Lindab podokapní p�lkruhové R velikost 150 mm rš 330mm   m 72,500 478,000 34 655,00 0,105

323 764761132R1 Žlabový hák K33 Lindab rozm�r pro žlab 150   kus 85,000 195,000 16 575,00 0,000

324 764761132R2 Spojka žlab� Lindab RSK pro rozm�r žlabu 150   kus 2,000 195,000 390,00 0,000

325 764761132R3 Žlabové �elo Lindab RG pro velikost žlabu 150   kus 34,000 125,000 4 250,00 0,000

326 764761152R
Žlab nást�ešní oblý rš 700 mm PREFA - HLINÍKOVÝ, barva dle 
vzorníku Prefa   m 12,000 740,000 8 880,00 0,000

327 764761232 Kotlík OMV Lindab 150/100 k p�lkruhovým žlab�m velikost 150 mm   kus 18,000 369,000 6 642,00 0,005

328 998764203 P�esun hmot pro konstrukce klempí�ské v objektech v do 24 m   % 20 040,952 1,610 32 265,93 0,000

765 Krytiny tvrdé   402 318,84 0,240

329 765331612
D+M podkladní pás pod plechovou krytinu strukturovaný (typ Delta 
Trela, Jutadren apod.)   m2 1 034,174 210,000 217 176,54 0,186

330

765331612R0
1 D+M Kontaktní folie DEKTEN MULTI PRO   m2 1 125,000 135,000 151 875,00 0,000

331 765331663

V�trací pás okapní PVC perforovaný (1role/5bm) pod v�tranou 
mezeru ší�ka 150mm v�etn� zmenšení v�trané mezery výšky 120mm 
d�ev�nou lištou,latí �i palubkou   m 110,000 127,000 13 970,00 0,054

332 998765203 P�esun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 24 m   % 3 200,215 6,030 19 297,30 0,000

766 Konstrukce truhlá�ské   2 754 691,28 4,526
333 766001 D+M vnit�ních dve�í   kpl 1,000 1 933 800,000 1 933 800,00 0,000

334 766231113 Montáž skláp�cích p�dních schod�   kus 1,000 2 680,000 2 680,00 0,000

335 612331680

schody skládací protipožární s d�ev�ným mechanismem, pro výšku 

max. 280,12 schodnic 4016 Lux El 30TI, 130 x 70 cm   kus 1,000 18 259,000 18 259,00 0,030

336

766311111R0
1 Výpln� balkon� - výroba a montáž v�etn� materiálu + nát�r Osmo   m 242,600 1 550,000 376 030,00 0,000

337 766421232 Montáž palubek - na p�esahy st�echy   m2 248,620 185,000 45 994,70 0,070

338 611899950 palubky obkladové SM profil klasický tl.19mm   m2 290,885 250,000 72 721,25 2,976

339 7664212321 Montáž bedn�ní st�ech rovných a šikmých sklonu do 60° z prken   m2 669,014 85,000 56 866,19 0,000

340 6118999501 �ezivo jehli�naté prkno   m3 16,050 5 900,000 94 695,00 0,164

341 7620831221
Impregnace �eziva proti d�evokaznému hmyzu, houbám a plísním 
má�ením t�ída ohrožení 3 a 4   m3 16,050 795,000 12 759,75 0,030

342 7623950001
Spojovací prost�edky pro montáž krovu, bedn�ní, la�ování, sv�tlíky, 
klíny   m3 16,050 720,000 11 556,00 0,390

343 766694111
Montáž parapetních desek d�ev�ných, laminovaných ší�ky do 30 cm 
délky do 1,0 m   m 173,050 230,000 39 801,50 0,000

344 607941030 deska parapetní d�evot�ísková vnit�ní POSTFORMING 0,3 x 1 m   m 173,050 460,000 79 603,00 0,865

345 998766203
P�esun hmot procentní pro konstrukce truhlá�ské v objektech v do 24 
m   % 9 022,630 1,100 9 924,89 0,000

766-1
Konstrukce truhlá�ské-Vn�jší výpln� otvor�-
Kartá�ovaný mod�ín   2 407 800,00 0,000

346 766-101 D+M balkonová st�na 1750x2360mm   ks 66,000 21 300,000 1 405 800,00 0,000

347 766-102 D+M sestavy na schodišti 1750x2360mm   ks 2,000 20 900,000 41 800,00 0,000

348 766-103 D+M okno ve viký�i s nadsv�tlíkem 1750x2430mm   ks 2,000 24 300,000 48 600,00 0,000

349 766-104 D+M balkonové dve�e 1000x2360mm   ks 10,000 12 600,000 126 000,00 0,000

350 766-105 D+M viký�ová st�na 5350x3055mm-východ, malý   ks 2,000 70 500,000 141 000,00 0,000
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�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

351 766-106 D+M viký�ová st�na 3500x4050mm-východ, velký   ks 2,000 64 500,000 129 000,00 0,000

352 766-107 D+M viký�ové st�ny 3650x5270mm-sever, velký   ks 2,000 85 200,000 170 400,00 0,000

353 766-108 D+M viký�ové st�ny 1750x2820mm-sever   ks 4,000 27 400,000 109 600,00 0,000

354 766-109
p�íplatek za bezpe�nostní folii k bok�m a nadsv�tlík�m velkých viký��-
položky 766-106 a 766-107   kpl 1,000 24 700,000 24 700,00 0,000

355 766-110 montáž a doprava   kpl 1,000 210 900,000 210 900,00 0,000

766-2 Konstrukce truhlá�ské-Hliníkové st�ny   868 400,00 0,000
356 766-201 D+M hliníková vstupní st�na 11275x2150mm   kus 1,000 160 000,000 160 000,00 0,000

357 766-202 D+M hliníková st�na 8600x2150mm-d�lící mezi kavárnou a chodbou   kus 1,000 84 900,000 84 900,00 0,000

358 766-203 D+M hliníkové st�ny 2000x2300mm-chodba v 1.np   kus 1,000 90 300,000 90 300,00 0,000

359 766-204 D+M hliníkové st�ny 4400x2360mm-ke schodišti 2-4.np   kus 3,000 169 800,000 509 400,00 0,000

360 766-205 D+M hliníkových dve�í 1100x2200mm   kus 1,000 23 800,000 23 800,00 0,000

767 Konstrukce záme�nické   1 556 656,71 6,936
361 767001 D+M zábradlí ocelové p�edokenní   m 55,500 3 200,000 177 600,00 0,000

362 767002 D+M zábradlí ocelové ve viký�ích   m 10,400 3 200,000 33 280,00 0,000

363 767003 D+M zábradlí ocelové terasy   m 104,400 3 200,000 334 080,00 0,000

364 767004
D+M kójí pro kola-jeklový rám+výpl� tahokov, kompletní provedení 
v�. dve�í   kpl 1,000 62 000,000 62 000,00 0,000

365 767005 D+M sek�ní vrata 3200x2500mm v�. 31ks ovlada��   kpl 1,000 77 091,000 77 091,00 0,000

366 767006 D+M drobných ochranných prvk�, proti nárazu automobil� do sloup�   kus 18,000 800,000 14 400,00 0,000

367 767007 D+M zábradlí schodišt�   m 1,200 2 800,000 3 360,00 0,000

368 767008 D+M madla schodišt�   m 85,600 900,000 77 040,00 0,000

369 767009 D+M poštovní schránky SVJ-bude up�esn�no dle výb�ru investora   kus 1,000 800,000 800,00 0,000

372 767421221
Montáž fasádních kovových obklad�  lamelových š-150mm do zdiva 
v-10m   m2 184,555 742,500 137 032,09 0,114

373 767422101 Montáž fasádních kovových obklad� roštu oplášt�ní   m2 184,555 400,000 73 822,00 0,118

374 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží �istících zón   m2 2,000 64,000 128,00 0,000

375 697520020 rohož vstupní TOPWELL provedení hliník extra 27 mm   m2 2,000 8 263,000 16 526,00 0,036

376 767531126 Osazení náb�hového rámu úzkého š 45 mm k �istícím rohožím   m 6,000 74,000 444,00 0,000

377 697521510 rámy náb�hové - náb�h široký - 65 mm - mosaz   m 6,000 553,000 3 318,00 0,002

378 767640311 Montáž dve�í ocelových vnit�ních jednok�ídlových   kus 19,000 3 740,000 71 060,00 0,000

379 553411550

dve�e kovové plné jednok�ídlé 80 x 210cm EW 30DP3-1.pp sklepní 

koje   kus 19,000 10 563,300 200 702,70 1,463

380 767640311-1 Montáž dve�í ocelových vnit�ních jednok�ídlových   kus 2,000 3 740,000 7 480,00 0,000

381 553411550-1

dve�e kovové plné jednok�ídlé 80 x 210 cm EI 30DP3-C-1.pp sklepní 

koje   kus 1,000 12 928,300 12 928,30 0,077

382 553411550-2

dve�e kovové plné jednok�ídlé 80 x 210 cm EI 30DP3-C-1.np koje 

pro kola   kus 1,000 12 928,300 12 928,30 0,077

383 767640322 Montáž dve�í ocelových vnit�ních dvouk�ídlových   kus 1,000 4 620,000 4 620,00 0,000

384 553411600

dve�e kovové zateplené U=1,7W dvouk�ídlé 160 x 210 cm EI 30DP3-

C-1.pp ke schodišti   kus 1,000 25 973,200 25 973,20 0,153

385

55341160010

2 Dodávka a montáž dví�ek šachetních s PO EW15 DP1   kus 32,000 5 850,000 187 200,00 4,896

386 998767203
P�esun hmot procentní pro záme�nické konstrukce v objektech v do 
24 m   % 12 620,509 1,810 22 843,12 0,000

771 Podlahy z dlaždic   1 451 164,09 44,114

387 771273113 Montáž obklad� stupnic z dlaždic keramických lepených š do 300 mm   m 73,200 240,000 17 568,00 0,108

388 771273232
Montáž obklad� podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených 
v do 200 mm   m 73,200 240,000 17 568,00 0,072

389 597610100 schodovka adventure 30x60cm   m2 55,559 1 173,900 65 220,71 0,656

390 771473111 Montáž soklík� z dlaždic keramických lepených rovných v do 80 mm   m 516,360 92,000 47 505,12 0,165

391 597613120 sokl Imola Creative Concrete Creacon - �ezaný   m 567,996 231,000 131 207,08 0,204

392 771473131
Montáž soklík� z dlaždic keramických schodiš�ových stup�ovitých 
lepených v do 65 mm-pouze na vn�jším obvodu schodišt�   m 53,300 130,000 6 929,00 0,017

393 597613120-2 sokl Imola Creative Concrete Creacon - �ezaný   m 58,630 231,000 13 543,53 0,021

394 771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým 
lepidlem p�es 2 do 4 ks/ m2   m2 902,100 380,000 342 798,00 8,119

395 597613060 dlažba Imola Creative Concrete Creacon   m2 1 193,027 563,900 672 747,93 34,455

396 771591111 Podlahy penetrace podkladu   m2 993,229 35,000 34 763,02 0,298

397 7710001 P�echodová lišta   m 138,100 260,000 35 906,00 0,000

398 998771203 P�esun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m   % 13 857,563 4,720 65 407,70 0,000

772 Podlahy z kamene   244 205,08 24,966
399 772521160 Kladení dlažby z kamene tl 60 mm   m2 102,750 612,000 62 883,00 11,045

400 583810910 žulové kostky 60x60x60mm   m2 257,800 615,000 158 547,00 13,921

401 998772203 P�esun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 60 m   % 3 163,206 7,200 22 775,08 0,000
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�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
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775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)   1 779 395,87 34,593
402 775541111 Montáž podlah Empiri wood design   m2 1 205,000 250,000 301 250,00 0,157

403 611515240 podlaha empiri wood design, G2022 Dub Cool Rustikal   m2 1 205,000 896,800 1 080 644,00 10,002

404 611515240- Obvodové lišty CUBE 554 Dub   m 1 080,000 90,000 97 200,00 8,964

405 611515240-2 Lepidlo PK Elastik pro plošné p�ilepení   kg 1 800,000 145,000 261 000,00 14,940

406 611515240-3 P�echodové profily   m 64,000 260,000 16 640,00 0,531

407 998775203 P�esun hmot procentní pro podlahy d�ev�né v objektech v do 24 m   % 17 567,340 1,290 22 661,87 0,000

781 Dokon�ovací práce   827 049,58 13,217

408 781473112
Montáž obklad� vnit�ních keramických hladkých do 12 ks/m2 
lepených standardním lepidlem   m2 807,045 350,000 282 465,75 2,340

409 597610000 Imola Creative Concrete 30x60cm   m2 887,750 440,800 391 320,20 10,475

410 781493111 Nerezové profily rohové lepené standardním lepidlem   m 512,300 186,000 95 287,80 0,159

411 781495111 Penetrace podkladu vnit�ních obklad�   m2 807,045 36,800 29 699,26 0,242

412 998781203 P�esun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m   % 7 987,731 3,540 28 276,57 0,000

783 Dokon�ovací práce   242 064,59 0,827

413 783121132 Nát�ry syntetické sloup� I 1x antikorozní, 1x základní, 2x email   m2 37,700 238,000 8 972,60 0,030

414 783615300
Nát�ry olejové truhlá�ských konstrukcí (palubky) - voskový nát�r 
OSMO dekor bílý transparentní 3111   m2 290,885 269,000 78 248,07 0,163

415 783795213 Nát�ry tesa�ských konstrukcí - b�lená barva OSMO - tesa�ské prvky   m2 782,040 198,000 154 843,92 0,633

784 Dokon�ovací práce   229 998,96 1,981

416 784211101 Dvojnásobné bílé malby PRIMALEX v místnostech výšky do 3,80 m   m2 5 425,363 28,000 151 910,16 1,411

417 784211101-1 Dvojnásobné bílé malby SDK strop� v místnostech výšky do 3,80 m   m2 1 940,000 35,000 67 900,00 0,504

418 784211109 Dvojnásobné  bílé malby PRIMALEX na schodišti výšky do 5,00 m   m2 254,720 40,000 10 188,80 0,066

971 Protipožární opat�ení   277 100,00 0,000
419 971001 Hasící p�ístroje   kus 8,000 1 300,000 10 400,00 0,000

420 971002 Bezpe�nostní tabulky   kpl 1,000 6 000,000 6 000,00 0,000

421 971003 Protipožární ucpávky   kpl 1,000 145 000,000 145 000,00 0,000

422 9710032 Protipožární Tmely a manžety   kpl 1,000 95 000,000 95 000,00 0,000

423 971004 �idla detekce kou�e   kus 30,000 690,000 20 700,00 0,000

Celkem   58 034 826,65 3 450,317
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Kovárna residence Rozpočet:
kanalizační přípojka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113107122 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 29,25 245,00 7 166,25
2 113107142 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 29,25 145,50 4 255,88
3 113107141 Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm m2 29,25 77,50 2 266,88
4 132201202 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 211,74 249,50 52 829,83
5 131201209 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 42,35 40,60 1 719,35
6 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 257,18 87,60 22 528,53
7 151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 257,18 19,00 4 886,33
8 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 209,34 75,70 15 847,25
9 162701101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 42,33 180,50 7 639,66
10 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 167,00 61,20 10 220,40
11 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 44,73 348,00 15 564,30
12 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 76,19 143,00 10 894,46
13 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B bez ostrých hran, pro obsyp a 

posyp t 76,19 233,00 17 751,11

Celkem za 1 Zemní práce 173 570,21
Díl: 5 Komunikace
14 577151123 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm m2 28,97 333,00 9 646,14
15 564752114 Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl. 18 cm m2 28,47 202,00 5 749,93
16 577154111 Asf bet obrus ACO11 I tl 60mm -3m m2 28,47 355,00 10 105,08
17 564851113 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm m2 28,47 152,00 4 326,68
18 577161124 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm m2 28,47 381,00 10 845,17
19 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 56,93 9,50 540,84

Celkem za 5 Komunikace 41 213,83
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
20 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 29,25 71,70 2 097,23

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 2 097,23
Díl: 8 Trubní vedení
21 871264001 Kanalizační potr PVC sys KG  DN 100 m 7,50 575,00 4 312,50
22 871314001 Kanalizační potr PVC sys KG  DN 150 m 34,00 745,00 25 330,00
23 871354001 Kanalizační potr PVC sys KG  DN 200 m 44,00 1 000,00 44 000,00
24 871353121 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 73,50 23,40 1 719,90
25 871393121 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek Do DN 250 m 73,50 49,40 3 630,90
26 892571111 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 73,50 18,60 1 367,10
27 001 Betonová revizní šachta DN 1000 ks 1,00 9 360,00 9 360,00
28 002 Revizní šachta - DN600, plastová Wavin Tegra 600 soubor 2,00 22 600,00 45 200,00
29 003 Revizní šachta - DN600, plastová Wavin Tegra 600 soubor 1,00 22 600,00 22 600,00
30 004 Napojení na stáv.kanalizaci ks 4,00 1 500,00 6 000,00
31 005 Zrušení betonové šachty demontáž, zasypání ks 1,00 18 000,00 18 000,00
32 006 Napojení na stávající betonovou kanalizační šachtu pr. 1000 

mm, včetně úpravy dna šachty soubor 1,00 17 850,00 17 850,00
33 007 Betonový výpustek ks 1,00 80 000,00 80 000,00

Celkem za 8 Trubní vedení 279 370,40
Díl: 799 Ostatní
34 OST1 Zřízení staveniště soub 1,00 10 000,00 10 000,00
35 OST2 Vytyčení podzemních sítí soub 1,00 6 000,00 6 000,00
36 OST3 Geodetické práce m 73,50 40,00 2 940,00
37 OST4 Kompletační činnost soub 1,00 10 000,00 10 000,00

Celkem za 799 Ostatní 28 940,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :
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Kovárna residence Rozpočet:
plynovodní přípojka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 132201202 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 1,44 249,50 359,28
2 132201209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 0,29 23,80 6,85
3 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1,44 75,70 109,01
4 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,72 233,00 167,76
5 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 0,72 14,40 10,37
6 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 0,72 61,20 44,06
7 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 0,72 343,00 246,96
8 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 1,30 143,00 185,33
9 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B bez ostrých hran, pro obsyp a 

posyp t 1,30 233,00 301,97

Celkem za 1 Zemní práce 1 431,59
Díl: M23 Montáže potrubí
10 28613780 Trubka tlaková PE HD (PE100) d 32 x 3,0 mm PN 16 m 3,10 25,49 79,02
11 28613762 Trubka tlaková PE HD (PE100) d 50 x 3,0 mm PN 10 

Ochranná trubka m 2,50 40,60 101,50
12 230180011 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,0 m 3,10 24,40 75,64
13 230180019 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 5,4 m 2,50 34,00 85,00
14 230180066 Montáž trubních dílů PE, PP, DN 32 kus 5,00 127,50 637,50

Celkem za M23 Montáže potrubí 978,66
Díl: 799 Ostatní
15 723R01001 Revize plynové přípojky kus 1,00 2 000,00 2 000,00

Celkem za 799 Ostatní 2 000,00
Díl: M23 Montáže potrubí
16 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 3,10 59,00 182,90
17 230990020 Čištění smontovaného úseku m 3,10 8,30 25,73
18 460490012 Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 1,76 10,50 18,48
19 001 Provedení odbočky Navař.. T-kus 32 na potrubí PE dn 63

ks 1,00 1 730,00 1 730,00
20 002 PE elektrokoleno dn 32-90° SDR 11 ks 1,00 175,00 175,00
21 003 PE elektrospojka dn 32 SDR 11 ks 1,00 70,00 70,00
22 004 HUP OPZ KU 25, vč. montáže ks 1,00 490,00 490,00
23 005 H-Rám pro uchycení plynoměr včetně držáků přechodky

ks 1,00 1 800,00 1 800,00
24 006 Přechodka na ocel PE dn 32/DN 25 ks 1,00 805,00 805,00
25 007 Záslepka - víčko s vnitřním závitem 1" ks 1,00 285,00 285,00
26 008 Nasunutí potrubní do ochranných trubek PE m 2,50 1 250,00 3 125,00
27 009 Odvzdušnění přípojky ks 1,00 80,00 80,00
28 010 Dvířka 50x50 cm, včetně rámu a montáže (Nika a drážka pro 

potrubí je dodávkou stavby) ks 1,00 1 500,00 1 500,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 10 287,11
Díl: 21-M Přípravné a pomocné práce
29 001 Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm2 m 3,50 18,10 63,35
30 341410240 vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 2,50 mm2 m 3,50 5,30 18,55
31 CYYpripojAlu Připojení signalizačního vodiče Alumericky na stáv. potrubí

ks 3,50 350,00 1 225,00

Celkem za 21-M Přípravné a pomocné práce 1 306,90
Díl: 799 Ostatní
32 OST1 Zřízení staveniště soub 1,00 10 000,00 10 000,00
33 OST2 Vytyčení podzemních sítí soub 1,00 6 000,00 6 000,00
34 OST3 Kompletační činnost soub 1,00 10 000,00 10 000,00

Celkem za 799 Ostatní 26 000,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :
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