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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 3. 2020

Zadavatel: SJM Papež Jakub a Papežová Tereza Projektant:
Ing. Miroslav Čech 

ČKAIT 0300564

Zhotovitel: Zpracovatel: Barbora Motlová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 8 830 872,61

HSV - Práce a dodávky HSV 5 209 918,12

    1 - Zemní práce 554 007,59

    2 - Zakládání 507 353,97

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 449 988,10

    4 - Vodorovné konstrukce 911 556,69

      46 - Zpevněné plochy 135 602,30

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 534 875,76

      61 - Úprava povrchů vnitřních 235 363,50

      62 - Úprava povrchů vnějších 1 174 492,98

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 164 609,28

      64 - Osazování výplní otvorů 960 410,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 584,91

      94 - Lešení a stavební výtahy 57 008,75

    998 - Přesun hmot 174 551,10

PSV - Práce a dodávky PSV 3 620 954,49

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 70 370,71

    712 - Povlakové krytiny 197 142,97

    713 - Izolace tepelné 697 957,95

    720 - Zdravotechnika 319 444,00

    730 - Ústřední vytápění 527 360,00

    740 - Elektromontáže 209 289,00

    751 - Vzduchotechnika 249 628,00

    76 - Centrální vysávání 57 000,00

    762 - Konstrukce tesařské 107 070,37

    763 - Konstrukce suché výstavby 318 081,68

    764 - Konstrukce klempířské 58 278,92

    766 - Konstrukce truhlářské 253 932,59

    771 - Podlahy z dlaždic 99 641,43

    776 - Podlahy povlakové 197 054,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 193 302,41

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 65 400,46

2) Ostatní náklady 65 000,00

50 000,00

15 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 8 895 872,61

Zařízení staveniště

Projektové práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 3. 2020

Zadavatel: SJM Papež Jakub a Papežová Tereza Projektant:
Ing. Miroslav Čech 

ČKAIT 0300564

Zhotovitel: Zpracovatel: Barbora Motlová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 830 872,61

D HSV Práce a dodávky HSV 5 209 918,12

D 1 Zemní práce 554 007,59

1 K 121151114
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 

strojně
m2 353,670 27,80 9 832,03

VV "plocha RD" 230,08 230,080

VV "zpevněné plochy - pojezdové" 56,14 56,140

VV "zpevněné plochy - pochozí" 52,36 52,360

VV "okapový chodník - kačírek" 0,3*50,3 15,090

VV Součet 353,670

2 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 42,100 375,00 15 787,50

VV "plocha základových patek - 2 m2 a hloubka 1,45 m"

VV "základové pasy"  2*1,45 2,900

VV "akumulační nádrž" 4*2,8*3,5 39,200

VV Součet 42,100

3 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 128,015 409,00 52 358,14

VV "plocha základových pasů - 59,25 m2 a hloubka 1,45 m"

VV "základové pasy"  59,25*1,45 85,913

VV "svahování" 0,65*0,65*99,65 42,102

VV Součet 128,015

4 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 741,738 71,10 52 737,57

VV "hloubení rýh" 256,631 256,631

VV "ornice" 404,31 404,310

VV "koeficient nakypření zeminy 20%" 298,731*0,2 59,746

VV "zpětný obsyp objektu" ((0,65*0,65)/2)*99,65 21,051

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 783,838 18,50 14 501,00

VV "hloubení rýh" 256,631 256,631

VV "hloubení jam" 42,1 42,100

VV "ornice" 404,31 404,310

VV Mezisoučet 703,041

VV "koeficient nakypření zeminy 20%" 298,731*0,2 59,746

VV "zpětný obsyp objektu" ((0,65*0,65)/2)*99,65 21,051

VV Součet 783,838

6 K 175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 

sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně
m3 21,051 397,00 8 357,25

VV "zpětný obsyp objektu" ((0,65*0,65)/2)*99,65 21,051

8 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 617,300 182,00 112 348,60

VV "nezastavěná plocha území" 617,3 617,300

9 K 162751114
Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 640,190 200,00 128 038,00

VV "odvezená zemina" 640,19 640,190

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 640,190 250,00 160 047,50

VV "odvezená zemina" 640,19 640,190

D 2 Zakládání 507 353,97

11 K 271922223
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze 

skleněného recyklátu (pěnového skla) 32 až 63 mm
m3 53,058 2 530,00 134 236,74

VV "pod základové pasy a patky" 61,25*0,2 12,250

VV "pod základovou desku + dosypání" 200,55*0,2+0,007*99,65 40,808

VV Součet 53,058

12 K 273322511
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 34,512 3 060,00 105 606,72

VV "základová deska tl. 150 mm" 230,08*0,15 34,512

13 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,823 30 000,00 54 690,00

VV "viz PD část Statika" 230,8*7,9/1000 1,823

14 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 29,625 2 820,00 83 542,50

VV "plocha základových pasů - 59,25 m2 a výška 0,5 m"

VV "základové pasy"  59,25*0,5 29,625
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,468 30 000,00 14 040,00

VV "viz PD část Statika" 59,25*7,9/1000 0,468

16 K 275321411
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 1,000 2 820,00 2 820,00

VV "plocha základových pasů - 2 m2 a výška 0,5 m"

VV "základové pasy" 2*0,5 1,000

17 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,023 30 000,00 690,00

VV "viz PD část Statika" 1,2*1,2*7,9*2/1000 0,023

18 K 279113144
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 74,738 1 350,00 100 896,30

VV
"základové zdi z tvárnic BEST 300/250/500 - délka 99,65 m" 

99,65*0,75
74,738

19 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,172 43 300,00 7 447,60

VV "viz PD část Statika" 96,65*2*1*0,89/1000 0,172

20 K 634911112 Řezání betonových tvárnic v základové konstrukci m 59,790 56,60 3 384,11

VV "řezání tvárnic BEST" 99,65*0,6 59,790

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 449 988,10

21 K 311113132
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
m2 51,700 975,00 50 407,50

VV "atika z tvátnic BEST 200/250/500 - 2 řady" 103,4*0,5 51,700

22 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,197 44 800,00 8 825,60

VV "viz PD část Statika" (103,4*4*0,4+103,4*1*0,5*0,62)/1000 0,197

23 K 330321614
Sloupy nebo pilíře z betonu pro prostředí s mrazovými 

cykly tř. C 30/37 bez výztuže
m3 0,698 4 250,00 2 966,50

VV "2x sloup garážového stání 300x300 mm" 3,875*0,3*0,3*2 0,698

24 K 331351121
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 

průřezu do 0,16 m2
m2 9,300 741,00 6 891,30

VV "2x sloup garážového stání 300x300 mm" 3,875*0,3*4*2 9,300

25 K 331351122
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 

průřezu do 0,16 m2
m2 9,300 140,00 1 302,00

VV "2x sloup garážového stání 300x300 mm" 3,875*0,3*4*2 9,300

26 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,036 45 000,00 1 620,00

VV "viz PD část Statika" (32*0,89+33,6*0,22)/1000 0,036

27 K 311272227.XLA
Zdivo z tvárnic na pero a drážku Ytong Univerzal 300 tl 

zdiva 300 mm
m2 210,907 1 243,09 262 176,38

VV "obvodové zdivo - délka 82,2 m, výška 3 m" 82,2*3 246,600

VV "vnitřní nosné zdivo - výška 3 m" (2,625+2,625)*3 15,750

VV

"vnější otvory - okna a balkonové dveře š*v*počet" -

(0,7*2,5*3+0,9*2,5+1,3*2,5+1,6*2,5*3+2*2,5+4*2,5+1,2*0,7+1,

65*0,7+2*0,7+2,5*0,7)

-42,895

VV "vnější otvory - dveře š*v*počet" -(0,88*2,1+0,98*2,5+1,7*2,5) -8,548

VV Součet 210,907

28 K 311272227R001
Zdivo z tvárnic Ytong Start 300 tl zdiva 300 mm P4-550 

R
m2 10,275 1 850,48 19 013,68

VV
"obvodové zdivo - délka 82,2 m, jedna řada tvárnic" 

82,2*0,125
10,275

29 K 311272125.XLA
Zdivo z tvárnic na pero a drážku Ytong Univerzal 250 tl 

zdiva 250 mm
m2 39,287 1 072,04 42 117,24

VV "vnitřní nosné zdivo - výška 3 m" (7,1+7,175)*3 42,825

VV "vnitřní otvory - ve stěně 250" -(0,88*2,01*2) -3,538

VV Součet 39,287

30 K 311270131.XLA
Zdivo z vápenopískových tvárnic Silka S20-2000 tl 175 

mm
m2 7,800 1 045,44 8 154,43

VV "vnitřní nosné zdivo - výška 3 m" (1,3+1,3)*3 7,800

33 K 346272216.XLA Obezdívka vany z tvárnic Ytong Obezdívka tl 50 mm m2 1,800 468,23 842,81

VV "vana  v 1.14" 2*0,9 1,800

34 K 346272236.XLA Přizdívka z tvárnic Ytong Klasik tl 100 mm m2 0,810 622,53 504,25

VV "1.14 za vanou" 0,9*0,9 0,810

38 K 317143441.XLA Překlad nosný Ytong NOP 250-1250 dl 1250 mm kus 2,000 1 530,20 3 060,40

VV "dle PD" 2 2,000

39 K 317143451.XLA Překlad nosný Ytong NOP 300-1250 dl 1250 mm kus 5,000 1 816,02 9 080,10

VV "dle PD" 5 5,000

40 K 317143452.XLA Překlad nosný Ytong NOP 300-1500 dl 1500 mm kus 1,000 2 112,98 2 112,98

VV "dle PD" 1 1,000

41 K 317143453.XLA Překlad nosný Ytong NOP 300-1750 dl 1750 mm kus 2,000 2 421,16 4 842,32

VV "dle PD" 2 2,000

42 K 317143454.XLA Překlad nosný Ytong NOP 300-2000 dl 2000 mm kus 3,000 2 732,21 8 196,63

VV "dle PD" 3 3,000

43 K 317143455.XLA Překlad nosný Ytong NOP 300-2250 dl 2250 mm kus 2,000 3 068,52 6 137,04

VV "dle PD" 2 2,000

44 K 317143456.XLA Překlad nosný Ytong NOP 300-2500 dl 2500 mm kus 2,000 3 397,61 6 795,22

VV "dle PD" 2 2,000

45 K 317321411 Překlad ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,125 3 430,00 428,75

VV "vylití překladu UPA 300 betonem" 0,24*0,174*3 0,125
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 317352711.XLA

Ztracené bednění překladů z pórobetonových 

armovaných profilů YTONG UPA délky do 3000 mm ve 

zdech tl 300 mm

kus 1,000 2 466,97 2 466,97

VV "dle PD" 1 1,000

47 K 317361821 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 t 0,044 46 500,00 2 046,00

VV "viz PD část Statika" (7,44+33,6*0,22+18+3,1+5*1,58)/1000 0,044

D 4 Vodorovné konstrukce 911 556,69

48 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 66,086 3 560,00 235 266,16

VV "střešní deska tl. 220 mm" 300,39*0,22 66,086

49 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 323,138 362,00 116 975,96

VV "střešní deska tl. 220 mm + boky desky" 300,39+103,4*0,22 323,138

50 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 323,138 107,00 34 575,77

VV "střešní deska tl. 220 mm + boky desky" 300,39+103,4*0,22 323,138

51 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 

25 cm
m2 300,390 164,00 49 263,96

VV "střešní deska tl. 220 mm" 300,39 300,390

52 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

do 25 cm
m2 300,390 49,70 14 929,38

VV "střešní deska tl. 220 mm" 300,39 300,390

53 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 1,226 46 300,00 56 763,80

VV "viz PD část Statika" 1,479+(22,32+2,48+7,44+3,1)/1000 1,514

VV "trámy, sloupy a ŽB překlady" -(0,044+0,207+0,037) -0,288

VV Součet 1,226

54 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 4,503 30 000,00 135 090,00

VV "viz PD část Statika" 4,503 4,503

55 K 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 10,667 3 550,00 37 867,85

VV "průvlak na garážovým stáním" 0,3*0,35*(7,7*6,25*2) 10,106

VV "ŽB překlad nad balkonovými dveřmi" 0,425*0,3*4,4 0,561

VV Součet 10,667

56 K 413351111
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 

výšky do 100 cm
m2 101,190 541,00 54 743,79

VV "průvlak na garážovým stáním" (0,3+0,35*2)*(7,7*6,25*2) 96,250

VV "ŽB překlad nad balkonovými dveřmi" 0,425*4,4*2+0,3*4 4,940

VV Součet 101,190

57 K 413351112
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 

kce výšky do 100 cm
m2 101,190 125,00 12 648,75

VV "průvlak na garážovým stáním" (0,3+0,35*2)*(7,7*6,25*2) 96,250

VV "ŽB překlad nad balkonovými dveřmi" 0,425*4,4*2+0,3*4 4,940

VV Součet 101,190

58 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 

do 4 m pro nosník výšky do 100 cm
m2 28,920 552,00 15 963,84

VV "průvlak na garážovým stáním" 0,3*(7,7*6*2) 27,720

VV "ŽB překlad nad balkonovými dveřmi" 0,3*4 1,200

VV Součet 28,920

59 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 

podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm
m2 28,920 84,60 2 446,63

VV "průvlak na garážovým stáním" 0,3*(7,7*6*2) 27,720

VV "ŽB překlad nad balkonovými dveřmi" 0,3*4 1,200

VV Součet 28,920

60 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 

trámů betonářskou ocelí 10 505
t 0,207 45 500,00 9 418,50

VV

"viz PD část Statika" 

(125,8*0,4+22,32+30,6*1,58+25,2*1,58+2,48+20*1,58+5*2,47)

/1000

0,207

D 46 Zpevněné plochy 135 602,30

62 K 564931212 Podklad z cihelného recyklátu tl 100 mm m2 52,360 54,80 2 869,33

VV "pochozí plochy" 52,36 52,360

329 K 564951213 Podklad z cihelného recyklátu tl 150 mm m2 104,720 76,00 7 958,72

VV "tl. 300 mm provedený ve dvou vrstvách s uhutněním" 

VV "pochozí plochy" 52,36*2 104,720

VV Součet 104,720

328 K 564931312 Podklad z betonového recyklátu tl 100 mm m2 56,140 70,40 3 952,26

VV "pojezdové plochy" 56,14 56,140

330 K 564951313 Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm m2 112,280 99,30 11 149,40

VV "tl. 300 mm" 

VV "pojezdové plochy" 56,14*2 112,280

VV Součet 112,280

64 K 596211121
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B pl do 100 m2
m2 52,360 290,00 15 184,40

VV 52,36 52,360

65 M BET.B06C01
dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6cm 

přírodní
m2 54,978 273,58 15 040,88

VV 52,36 52,360

VV 52,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 54,978

66 K 596212222
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny B pl do 300 m2
m2 56,140 294,00 16 505,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 56,14 56,140

67 M BET.B08C01
dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8cm 

přírodní
m2 58,947 342,42 20 184,63

VV 56,14 56,140

VV 56,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 58,947

68 K 637121114 Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním m2 15,090 519,00 7 831,71

VV "délka x šířka" 50,3*0,3 15,090

353 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 94,866 207,00 19 637,26

VV 114,6-19,734 94,866

354 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 96,763 158,00 15 288,55

VV 94,866*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 96,763

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 534 875,76

D 61 Úprava povrchů vnitřních 235 363,50

72 K 619991021 Oblepení rámů a keramických soklů lepící páskou m 103,160 5,16 532,31

VV "vnější otvory - okna a balkonové dveře š*v*počet" 

VV

((0,7+2*2,5)*3+(0,9+2*2,5)+(1,3+2*2,5)+(1,6+2*2,5)*3+(2+2*2,

5)+(4+2*2,5)+(2*1,2+2*0,7)+(2*1,65+2*0,7)+(2*2+2*0,7)+(2*2,

5+2*0,7))

85,400

VV "vnější otvory - dveře š*v*počet"

VV  (0,88+2*2,1+0,98+2*2,5+1,7+2*2,5) 17,760

VV Součet 103,160

73 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 601,272 56,70 34 092,12

VV "zdivo - 300 uvnitř" (2,625+2,625)*3*2 31,500

VV "zdivo - 300 obvodové" 82,2*3-42,895-8,548 195,157

VV "zdivo - 250" ((7,1+7,175)*3-(0,88*2,01*2))*2 78,575

VV "zdivo - 175" (1,3+1,3)*3*2 15,600

VV

"zdivo - 150" 

((4,575+0,75+2,9+5,025+1,5+2,1+4,2+5+4,29+2,81+1,8+2,175

+1,25+3,725)*3-(0,88*2,01*5+0,78*2,01*3))*2

225,505

VV "zdivo - 100" ((7,1+1,95)*3-(1,785*2,08*2+1,28*2,01))*2 34,303

VV "ostění"

VV

((0,7+2*2,5)*3+(0,9+2*2,5)+(1,3+2*2,5)+(1,6+2*2,5)*3+(2+2*2,

5)+(4+2*2,5)+(2*1,2+2*0,7)+(2*1,65+2*0,7)+(2*2+2*0,7)+(2*2,

5+2*0,7))*0,2

17,080

VV  (0,88+2*2,1+0,98+2*2,5+1,7+2*2,5)*0,2 3,552

VV Součet 601,272

74 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 341,464 200,00 68 292,80

VV "zdivo - 300 uvnitř" (2,625+2,625)*3*2 31,500

VV "zdivo - 300 obvodové" 82,2*3-42,895-8,548 195,157

VV "zdivo - 250" ((7,1+7,175)*3-(0,88*2,01*2))*2 78,575

VV "zdivo - 175" (1,3+1,3)*3*2 15,600

VV "ostění"

VV

((0,7+2*2,5)*3+(0,9+2*2,5)+(1,3+2*2,5)+(1,6+2*2,5)*3+(2+2*2,

5)+(4+2*2,5)+(2*1,2+2*0,7)+(2*1,65+2*0,7)+(2*2+2*0,7)+(2*2,

5+2*0,7))*0,2

17,080

VV  (0,88+2*2,1+0,98+2*2,5+1,7+2*2,5)*0,2 3,552

VV Součet 341,464

75 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 751,512 128,00 96 193,54

VV "2 vrstvy"

VV "zdivo - 300 uvnitř" (2,625+2,625)*3*2 31,500

VV "zdivo - 300 obvodové" 82,2*3-42,895-8,548 195,157

VV "zdivo - 250" ((7,1+7,175)*3-(0,88*2,01*2))*2 78,575

VV "zdivo - 175" (1,3+1,3)*3*2 15,600

VV "ostění" 

VV

((0,7+2*2,5)*3+(0,9+2*2,5)+(1,3+2*2,5)+(1,6+2*2,5)*3+(2+2*2,

5)+(4+2*2,5)+(2*1,2+2*0,7)+(2*1,65+2*0,7)+(2*2+2*0,7)+(2*2,

5+2*0,7))*0,2

17,080

VV  (0,88+2*2,1+0,98+2*2,5+1,7+2*2,5)*0,2 3,552

VV

"obklad do výšky stropu v = 2,65" -

(1,5*2+1,875*2+2,9*2+2*2+1,25*2+1,9*2+3,04*2+3,775*2)*2,6

5

-96,672

VV 506,72 506,720

VV Součet 751,512

76 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

rohových profilů s tkaninou
m 85,400 38,20 3 262,28

VV "vnější otvory - okna a balkonové dveře š*v*počet" 

VV

((0,7+2*2,5)*3+(0,9+2*2,5)+(1,3+2*2,5)+(1,6+2*2,5)*3+(2+2*2,

5)+(4+2*2,5)+(2*1,2+2*0,7)+(2*1,65+2*0,7)+(2*2+2*0,7)+(2*2,

5+2*0,7))

85,400

VV Součet 85,400

77 M 59155002 profil rohový vnitřní Al tl 0,7mm dl 3m m 89,670 252,00 22 596,84

VV 85,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 89,670

78 K 62214300R1
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 

pro spojení s okenním rámem - vnitřní
m 85,400 33,40 2 852,36

VV "vnější otvory - okna a balkonové dveře š*v*počet" 
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VV

((0,7+2*2,5)*3+(0,9+2*2,5)+(1,3+2*2,5)+(1,6+2*2,5)*3+(2+2*2,

5)+(4+2*2,5)+(2*1,2+2*0,7)+(2*1,65+2*0,7)+(2*2+2*0,7)+(2*2,

5+2*0,7))

85,400

VV Součet 85,400

79 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 89,670 84,10 7 541,25

VV 85,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 89,670

D 62 Úprava povrchů vnějších 1 174 492,98

332 K 622271001
Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na dřevěný 

rošt bez tepelné izolace
m2 322,194 1 660,00 534 842,04

VV "TI tl. 100"

VV "obvodové zdivo" 82,2*3,76 309,072

VV "atika" 0,8*82,2 65,760

VV

"vnější otvory" -

(0,7*2,5*3+0,9*2,5+1,3*2,5+1,6*2,5*3+2*2,5+4*2,5+1,2*0,7+1,

65+0,7+2*0,7+2,5*0,7)

-44,090

VV "vnější otvory" -(0,88*2,1+0,98*2,5+1,7*2,5) -8,548

VV Součet 322,194

342 K 621271001
Montáž odvětrávané fasády podhledů nýtováním na 

dřevěný rošt bez tepelné izolace
m2 88,390 2 000,00 176 780,00

VV "garážové stání TI tl. 100" 1,2*(6+6+7,1)+7,1*5,7 63,390

VV "přesah střechy TI tl. 180" 0,9*(15,1+7,9)+0,5*8,6 25,000

VV Součet 88,390

349 M 59152103
deska cementovláknitá fasádní plochá 

1200x2500x6mm
m2 451,642 283,00 127 814,69

VV "TI tl. 100"

VV "garážové stání" 1,2*(6+6+7,1)+7,1*5,7 63,390

VV "přesah střechy " 0,9*(15,1+7,9)+0,5*8,6 25,000

VV "obvodové zdivo" 82,2*3,76 309,072

VV "atika" 0,8*82,2 65,760

VV

"vnější otvory" -

(0,7*2,5*3+0,9*2,5+1,3*2,5+1,6*2,5*3+2*2,5+4*2,5+1,2*0,7+1,

65+0,7+2*0,7+2,5*0,7)

-44,090

VV "vnější otvory" -(0,88*2,1+0,98*2,5+1,7*2,5) -8,548

VV Součet 410,584

VV 410,584*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 451,642

334 M
ISV.5901644632

013

Isover MULTIMAX 30 - 100mm,  λD = 0,030 (W·m-1·K-

1), 1200x600x100mm, univerzální izolace do šikmých 

střech, stropů, provětrávaných fasád apod.

m2 472,172 387,34 182 891,10

P

Poznámka k položce: 

Desky Isover MULTIMAX 30 jsou vhodné pro izolace vnějších stěn 

předvěšených fasádních systémů, vkládají se pod obklad do roštu 

nebo mechanicky kotvené, do vícevrstvého zdiva. Zvláště energeticky 

úsporný typ izolace.

VV "TI tl. 100"

VV "obvodové zdivo" 82,2*3,76 309,072

VV "atika" 0,8*82,2 65,760

VV

"vnější otvory" -

(0,7*2,5*3+0,9*2,5+1,3*2,5+1,6*2,5*3+2*2,5+4*2,5+1,2*0,7+1,

65+0,7+2*0,7+2,5*0,7)

-44,090

VV "vnější otvory" -(0,88*2,1+0,98*2,5+1,7*2,5) -8,548

VV "garážové stání TI tl. 100" 1,2*(6+6+7,1)+7,1*5,7 63,390

VV "přesah střechy TI tl. 180" 0,9*(15,1+7,9)+0,5*8,6 25,000

VV Součet 410,584

VV 410,584*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 472,172

80 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 42,895 33,10 1 419,82

VV

"vnější otvory - okna a balkonové dveře š*v*počet" 

(0,7*2,5*3+0,9*2,5+1,3*2,5+1,6*2,5*3+2*2,5+4*2,5+1,2*0,7+1,

65*0,7+2*0,7+2,5*0,7)

42,895

VV "vnější otvory - dveře š*v*počet" 0,88*2,1+0,98*2,5+1,7*2,5)

VV Součet 42,895

81 K 622131321
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 

strojně
m2 204,278 39,50 8 068,98

VV "obvodové zdivo - délka 82,2 m, výška 3 m" 82,2*3 246,600

VV

"vnější otvory - okna a balkonové dveře š*v*počet" -

(0,7*2,5*3+0,9*2,5+1,3*2,5+1,6*2,5*3+2*2,5+4*2,5+1,2*0,7+1,

65+0,7+2*0,7+2,5*0,7)

-44,090

VV "vnější otvory - dveře š*v*počet" -(0,88*2,1+0,98*2,5+1,7*2,5) -8,548

VV "ostění" 

VV

((0,7+2*2,5)*3+(0,9+2*2,5)+(1,3+2*2,5)+(1,6+2*2,5)*3+(2+2*2,

5)+(4+2*2,5)+(2*1,2+2*0,7)+(2*1,65+2*0,7)+(2*2+2*0,7)+(2*2,

5+2*0,7))*0,1

8,540

VV  (0,88+2*2,1+0,98+2*2,5+1,7+2*2,5)*0,1 1,776

VV Součet 204,278

82 K 623131321
Penetrační disperzní nátěr vnějších pilířů nebo sloupů 

nanášený strojně
m2 6,720 46,10 309,79

VV "2x sloup garážového stání 300x300 mm" 2,8*0,3*4*2 6,720

83 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 266,750 191,00 50 949,25

VV "obvodové zdivo - délka 82,2 m, výška 3 m" 82,2*3,76 309,072
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VV

"vnější otvory - okna a balkonové dveře š*v*počet" -

(0,7*2,5*3+0,9*2,5+1,3*2,5+1,6*2,5*3+2*2,5+4*2,5+1,2*0,7+1,

65+0,7+2*0,7+2,5*0,7)

-44,090

VV "vnější otvory - dveře š*v*počet" -(0,88*2,1+0,98*2,5+1,7*2,5) -8,548

VV "ostění" 

VV

((0,7+2*2,5)*3+(0,9+2*2,5)+(1,3+2*2,5)+(1,6+2*2,5)*3+(2+2*2,

5)+(4+2*2,5)+(2*1,2+2*0,7)+(2*1,65+2*0,7)+(2*2+2*0,7)+(2*2,

5+2*0,7))*0,1

8,540

VV  (0,88+2*2,1+0,98+2*2,5+1,7+2*2,5)*0,1 1,776

VV Součet 266,750

84 K 623142001
Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 6,720 232,00 1 559,04

VV "2x sloup garážového stání 300x300 mm" 2,8*0,3*4*2 6,720

85 K 622521021
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 

penetrace vnějších stěn
m2 204,278 272,00 55 563,62

VV "obvodové zdivo - délka 82,2 m, výška 3 m" 82,2*3 246,600

VV

"vnější otvory - okna a balkonové dveře š*v*počet" -

(0,7*2,5*3+0,9*2,5+1,3*2,5+1,6*2,5*3+2*2,5+4*2,5+1,2*0,7+1,

65+0,7+2*0,7+2,5*0,7)

-44,090

VV "vnější otvory - dveře š*v*počet" -(0,88*2,1+0,98*2,5+1,7*2,5) -8,548

VV "ostění" 

VV

((0,7+2*2,5)*3+(0,9+2*2,5)+(1,3+2*2,5)+(1,6+2*2,5)*3+(2+2*2,

5)+(4+2*2,5)+(2*1,2+2*0,7)+(2*1,65+2*0,7)+(2*2+2*0,7)+(2*2,

5+2*0,7))*0,1

8,540

VV  (0,88+2*2,1+0,98+2*2,5+1,7+2*2,5)*0,1 1,776

VV Součet 204,278

86 K 623521021
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 

penetrace vnějších pilířů nebo sloupů
m2 6,720 333,00 2 237,76

VV "2x sloup garážového stání 300x300 mm" 2,8*0,3*4*2 6,720

87 K 622143001
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

soklových profilů
m 82,200 109,00 8 959,80

VV "obvodové zdivo - délka 82,2 m" 82,2 82,200

88 M 55343010 profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 14mm m 86,310 72,80 6 283,37

VV "obvodové zdivo - délka 82,2 m" 82,2 82,200

VV 82,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 86,310

89 K 622143002
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

dilatačních profilů
m 103,160 69,50 7 169,62

VV "vnější otvory - okna a balkonové dveře š*v*počet" 

VV

((0,7+2*2,5)*3+(0,9+2*2,5)+(1,3+2*2,5)+(1,6+2*2,5)*3+(2+2*2,

5)+(4+2*2,5)+(2*1,2+2*0,7)+(2*1,65+2*0,7)+(2*2+2*0,7)+(2*2,

5+2*0,7))

85,400

VV "vnější otvory - dveře š*v*počet"

VV  (0,88+2*2,1+0,98+2*2,5+1,7+2*2,5) 17,760

VV Součet 103,160

90 M 55343025 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm m 108,318 26,90 2 913,75

VV 103,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 108,318

91 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 

pro spojení s okenním rámem
m 103,160 33,40 3 445,54

VV "vnější otvory - okna a balkonové dveře š*v*počet" 

VV

((0,7+2*2,5)*3+(0,9+2*2,5)+(1,3+2*2,5)+(1,6+2*2,5)*3+(2+2*2,

5)+(4+2*2,5)+(2*1,2+2*0,7)+(2*1,65+2*0,7)+(2*2+2*0,7)+(2*2,

5+2*0,7))

85,400

VV "vnější otvory - dveře š*v*počet"

VV  (0,88+2*2,1+0,98+2*2,5+1,7+2*2,5) 17,760

VV Součet 103,160

92 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 73,290 28,30 2 074,11

VV "vnější otvory - okna a balkonové dveře š*v*počet" 

VV
((2*2,5)*3+(2*2,5)+(2*2,5)+(2*2,5)*3+(2*2,5)+(2*2,5)+(2*0,7)+(

2*0,7)+(2*0,7)+(2*0,7))
55,600

VV "vnější otvory - dveře š*v*počet"

VV  (2*2,1+2*2,5+2*2,5) 14,200

VV Součet 69,800

VV 69,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 73,290

93 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 

pro nadpraží ETICS
m 27,311 33,00 901,26

VV "vnější otvory - okna a balkonové dveře š*v*počet" 

VV ((0,7)*3+(0,9)+(1,3)+(1,6)*3+(2)+(4)+(1,2)+(1,65)+(2)+(2,5)) 22,450

VV "vnější otvory - dveře š*v*počet"

VV  (0,88+0,98+1,7) 3,560

VV Součet 26,010

VV 26,01*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 27,311

94 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 

pro parapet ETICS
m 7,350 42,10 309,44

VV "vnější otvory - okna a balkonové dveře š*v*počet" 

VV ((1,2)+(1,65)+(2)+(2,5)) 7,350

VV Součet 7,350

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 164 609,28
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95 K 632441114
Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm ze 

suchých směsí
m2 190,520 733,00 139 651,16

VV "součet podlahových ploch" 190,52 190,520

96 K 632441119
Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu potěru ze 

suchých směsí ZKD 10 mm tloušťky přes 50 mm
m2 190,520 131,00 24 958,12

VV "součet podlahových ploch" 190,52 190,520

D 64 Osazování výplní otvorů 960 410,00

97 K Pol83 Dodávka a montáž dveří a oken Internorm kus 1,000 856 350,00 856 350,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

98 K Pol87 Dodávka a montáž dveří a oken FAKRO - otevíravé ks 1,000 55 110,00 55 110,00

99 K Pol89 Dodávka a montáž dveří a oken FAKRO - fixní ks 1,000 48 950,00 48 950,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 584,91

105 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 190,520 108,00 20 576,16

VV "součet podlahových ploch" 190,52 190,520

D 94 Lešení a stavební výtahy 57 008,75

106 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 382,452 63,30 24 209,21

VV "obvod objektuc" 94,2*4,06 382,452

107 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 22 947,120 1,03 23 635,53

VV "obvod objektuc" 94,2*4,06*60 22 947,120

108 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 190,520 48,10 9 164,01

VV "součet podlahových ploch" 190,52 190,520

D 998 Přesun hmot 174 551,10

109 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 581,837 300,00 174 551,10

D PSV Práce a dodávky PSV 3 620 954,49

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 70 370,71

110 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 230,080 98,00 22 547,84

VV "základová deska" 230,08 230,080

111 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 65,760 113,00 7 430,88

VV "obvodové zdivo - délka 82,2 m" 82,2*0,8 65,760

112 M VDG.102164 FOALBIT AL S40 (role/7,5m2) m2 295,840 130,93 38 734,33

VV "základová deska" 230,08 230,080

VV "obvodové zdivo - délka 82,2 m" 82,2*0,8 65,760

VV Součet 295,840

113 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 1,716 966,00 1 657,66

D 712 Povlakové krytiny 197 142,97

114 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 271,180 102,00 27 660,36

VV "stropní deska" 230,08 230,080

VV "atika - délka 82,2 m" 82,2*0,5 41,100

VV Součet 271,180

115 M DEK.1010101697 GUTTABIT V60 S35 (role/10m2) m2 311,857 65,59 20 454,70

VV 271,18*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 311,857

116 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

položenou volně s přilepením spojů
m2 246,520 66,50 16 393,58

VV "stropní deska" 230,08 230,080

VV "atika - délka 82,2 m" 82,2*0,2 16,440

VV Součet 246,520

117 M FTR.31105414

fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 818/V-UV se 

zabudovaným skleněným rounem,  tl. 1,5mm, šířka 

2050mm, RAL 7040

m2 283,498 250,91 71 132,48

VV 246,52*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 283,498

118 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 

textilní vrstvy
m2 246,520 50,80 12 523,22

VV "stropní deska" 230,08 230,080

VV "atika - délka 82,2 m" 82,2*0,2 16,440

VV Součet 246,520

119 M 69311007
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 

pevnost v tahu 25kN/m
m2 283,498 22,10 6 265,31

VV 246,52*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 283,498

120 K 712771201
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 

kameniva tloušťky do 100 mm sklon do 5°
m2 283,630 47,50 13 472,43

VV "plocha střechy z PD" 283,63 283,630

352 M 58981124 recyklát betonový frakce 16/32 t 22,690 272,00 6 171,68

VV "spotřeba 1,6 t/m3 - 0,08 t/m2 při tloušťce 50 mm" 0,08*283,63 22,690
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122 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 6 m
t 25,048 921,00 23 069,21

D 713 Izolace tepelné 697 957,95

335 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 78,090 158,00 12 338,22

VV "TI soklu"

VV "izolace základových konstrukcí a soklu" 0,95*82,2 78,090

VV Součet 78,090

336 M 63166862
deska tepelně izolační z pěnového skla fasádní 

λ=0,033-0,035 tl 80mm
m2 81,995 195,00 15 989,03

VV 78,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 81,995

128 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 283,630 32,50 9 217,98

VV "plocha střechy z PD" 283,63 283,630

129 M 28372207 deska EPS 100 tl 160mm m2 289,303 478,00 138 286,83

VV 283,63*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 289,303

130 K 713141311
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 

spádová vrstva
m2 283,630 57,80 16 393,81

VV "plocha střechy z PD" 283,63 283,630

131 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 31,199 1 940,00 60 526,06

VV "v průměru v = 110 mm" 283,63*0,11 31,199

132 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 190,520 50,60 9 640,31

VV "součet podlahových ploch" 190,52 190,520

337 M 63482278

deska tepelně izolační z pěnového skla s kašírovanou 

fólií se skelným vláknem podlahová λ=0,045-0,048 tl 

60mm

m2 200,046 1 030,00 206 047,38

VV "součet podlahových ploch" 190,52 190,520

VV 190,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 200,046

338 M 63482226

deska tepelně izolační z pěnového skla s kašírovanou 

fólií se skelným vláknem podlahová λ=0,045-0,048 tl 

70mm

m2 200,046 1 120,00 224 051,52

VV "součet podlahových ploch" 190,52 190,520

VV 190,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 200,046

135 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 6,115 894,00 5 466,81

D 720 Zdravotechnika 319 444,00

355 K 721 Vnitřní kanalizace kpl 1,000 108 494,00 108 494,00

356 K 722 Vnitřní vodovod kpl 1,000 87 456,00 87 456,00

357 K 725 Zařizovací předměty kpl 1,000 123 494,00 123 494,00

D 730 Ústřední vytápění 527 360,00

358 K 731 Kotelny - vybavení technické místnosti kpl 1,000 328 504,00 328 504,00

359 K 733 Rozvody potrubí kpl 1,000 198 856,00 198 856,00

D 740 Elektromontáže 209 289,00

360 K 741 Silnoproud kpl 1,000 175 609,00 175 609,00

361 K 742 Slaboproud kpl 1,000 33 680,00 33 680,00

D 751 Vzduchotechnika 249 628,00

362 K 751 Rekuperace - komplet D + M ComfoAir Q350 1,000 249 628,00 249 628,00

D 76 Centrální vysávání 57 000,00

363 K 7611111111 Centrální vysavač - komplet Duovac-Husky soubor 1,000 57 000,00 57 000,00

D 762 Konstrukce tesařské 107 070,37

264 K 762361312
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

(atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 22 mm
m2 32,880 585,00 19 234,80

VV "atika - délka 82,2 m" 82,2*0,4 32,880

350 K 762431235
Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na 

pero a drážku
m2 62,500 133,00 8 312,50

VV "dřevěný obklad" 62,5 62,500

351 M
CDC.0008894.U

RS

deska cementotřísková CETRIS PROFIL FINISH 

fasádní 125x335 cm tl.1,2 cm, LASUR,odstín A
m2 65,625 1 135,79 74 536,22

VV "dřevěný obklad" 62,5 62,500

VV 62,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 65,625

364 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 

stropů, střešních podhledů a stěn
m2 62,500 40,80 2 550,00

VV "dřevěný obklad" 62,5 62,500

265 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
t 1,495 1 630,00 2 436,85

D 763 Konstrukce suché výstavby 318 081,68

343 K 763131612
Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z 

profilů CD, UD SDK podhled
m2 190,520 409,00 77 922,68

VV "součet podlahových ploch" 190,52 190,520

344 M 59030626
profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 

60
m 640,147 20,70 13 251,04
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VV "3,2 m na m2" 190,520*3,36 640,147

345 M 59030624
profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 

28
m 76,208 14,40 1 097,40

VV "0,4 m na m2" 190,520*0,4 76,208

346 K 763131621 Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled m2 190,520 86,10 16 403,77

VV "součet podlahových ploch" 190,52 190,520

347 M FMC.71133 SVD fermacell 12,5, 2750x1250x12,5mm m2 171,810 184,77 31 745,33

VV "součet podlahových ploch" 190,52 190,520

VV "místnosti s vlhkým prostředím" -(7,82+2,28+5,8+2,81) -18,710

VV Součet 171,810

348 M FMC.71501 SVD fermacell VAPOR 12,5mm, 3000x1250x12,5mm * m2 18,710 304,77 5 702,25

VV "místnosti s vlhkým prostředím" 7,82+2,28+5,8+2,81 18,710

268 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 190,520 29,20 5 563,18

VV "součet podlahových ploch" 190,52 190,520

340 K 763211113.FMC

Sádrovláknitá příčka 1S10 tl 95 mm profil CW+UW 75 

desky Fermacell 1x10 TI 40 mm 20 kg/m3 EI 30 DP1 

Rw 48 dB

m2 17,152 852,17 14 616,42

VV "vnitřní nosné zdivo - výška 3 m" (7,1+1,95)*3 27,150

VV "vnitřní otvory - ve stěně 100" -(1,785*2,08*2+1,28*2,01) -9,998

VV Součet 17,152

339 K 763213123.FMC

Sádrovláknitá příčka instalační 1S13 tl min. 185 mm 

zdvojený profil CW+UW 75 desky Fermacell 1x12,5 

mm TI tl. 60 mm 20 kg/m3 EI 30 DP1 Rw 60 dB

m2 112,753 1 225,34 138 160,76

VV

"vnitřní nosné zdivo - výška 3 m" 

(4,575+0,75+2,9+5,025+1,5+2,1+4,2+5+4,29+2,81+1,8+2,175

+1,25+3,725)*3

126,300

VV "vnitřní otvory - ve stěně 150" -(0,88*2,01*5+0,78*2,01*3) -13,547

VV Součet 112,753

341 K 763221123.FMC

Sádrovláknitá stěna předsazená 3S13 tl 112,5 mm 

CW+UW 100 deska Fermacell 1x12,5 TI 50 mm 20 

kg/m3 EI 30 Rw 40 dB

m2 8,250 713,46 5 886,05

VV "1.09 a 1.15 za wc až ke stropu" (1,5+1,25)*3 8,250

270 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 8,297 932,00 7 732,80

D 764 Konstrukce klempířské 58 278,92

271 K 764204109
Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 

800 mm
m 82,200 584,00 48 004,80

VV "atika - délka 82,2 m" 82,2 82,200

272 K 764206105 Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm m 7,350 220,00 1 617,00

VV "vnější otvory 

VV ((1,2)+(1,65)+(2)+(2,5)) 7,350

VV Součet 7,350

273 M 19420825 plech Al hladký polotvrdý tl 0,60mm tabule kg 58,314 99,30 5 790,58

VV ((1,2)+(1,65)+(2)+(2,5)) 7,350

VV "atika - délka 82,2 m" 82,2*0,62 50,964

VV Součet 58,314

274 K 764205146
Příplatek k montáži za pracnost při oplechování rohů 

nadezdívek (atik) rš přes 400 mm
kus 8,000 260,00 2 080,00

VV "počet rohů" 8 8,000

275 K 764206165
Příplatek k montáži oplechování parapetů za zvýšenou 

pracnost rohů rovných parapetů rš do 400 mm
kus 8,000 84,60 676,80

VV "kusy rohů" 2*4 8,000

276 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
t 0,059 1 860,00 109,74

D 766 Konstrukce truhlářské 253 932,59

277 K 766412212
Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z 

měkkého dřeva š do 80 mm
m2 62,500 232,00 14 500,00

VV "dřevěný obklad" 62,5 62,500

278 M 61191157
palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm 

jakost A/B
m2 65,625 543,00 35 634,38

VV 62,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 65,625

279 K 766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 312,500 57,20 17 875,00

VV "dřevěný obklad" 312,5 312,500

280 M 60514103 řezivo jehličnaté lať 30x50mm m3 0,469 6 070,00 2 846,83

VV 312,5*0,05*0,03 0,469

281 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do obložkové zárubně
kus 9,000 695,00 6 255,00

282 M 61162073 dveře jednokřídlé plné 700x1970/2100mm kus 3,000 2 170,00 6 510,00

283 M 61162074 dveře jednokřídlé plné 800x1970/2100mm kus 6,000 2 180,00 13 080,00

284 K 763183111
Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro 

jedno křídlo šířky do 800 mm
kus 2,000 1 170,00 2 340,00

285 M 55331612
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 

800mm standardní rozměr
kus 2,000 6 900,00 13 800,00

286 K 763183112
Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro 

jedno křídlo šířky 1250 mm atypický rozměr
kus 2,000 1 480,00 2 960,00

287 M 55331680
pouzdro stavební posuvných dveří dvojitých s 

jednosměrným posunem 1250mm atypický rozměr
kus 2,000 17 000,00 34 000,00
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288 K 766660311
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky 

do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou
kus 2,000 1 070,00 2 140,00

289 M 61160052
dveře jednokřídlé dřevěné  plné 800x1970mm - 

posuvné
kus 2,000 1 010,00 2 020,00

290 K 766660312
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky 

do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou
kus 2,000 1 190,00 2 380,00

291 M 61160328
dveře jednokřídlé dřevěné 1250-1450x1970mm - 

posuvné
kus 2,000 4 010,00 8 020,00

292 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 9,000 155,00 1 395,00

293 M 54914120 kování klika-klika kus 9,000 2 570,00 23 130,00

294 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 9,000 1 200,00 10 800,00

295 M 61182258
zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 

600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk
kus 9,000 4 320,00 38 880,00

296 K 766682112
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 350 mm
kus 2,000 1 350,00 2 700,00

297 M 61182264
zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 

600,700,800,900x1970mm tl 180-250mm dub,buk
kus 2,000 4 570,00 9 140,00

298 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 1,6 m
kus 1,000 187,00 187,00

VV 1 "ks" 1,000

299 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 2,6 m
kus 3,000 254,00 762,00

VV 3 "ks" 3,000

300 M 61140080 parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá m 7,350 248,00 1 822,80

VV 1,2+1,65+2+2,5 "m" 7,350

301 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 6 m
t 0,927 814,00 754,58

D 771 Podlahy z dlaždic 99 641,43

302 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 40,650 53,80 2 186,97

VV "1.05" 17,4 17,400

VV "1.06" 4,54 4,540

VV "1.08" 7,82 7,820

VV "1.09" 2,28 2,280

VV "1.14" 5,8 5,800

VV "1.15" 2,81 2,810

VV Součet 40,650

303 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 2,240 305,00 683,20

VV "sprchový kout" 1,4*1,6 2,240

304 K 771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových 

hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2
m2 40,650 892,00 36 259,80

VV "1.05" 17,4 17,400

VV "1.06" 4,54 4,540

VV "1.08" 7,82 7,820

VV "1.09" 2,28 2,280

VV "1.14" 5,8 5,800

VV "1.15" 2,81 2,810

VV Součet 40,650

305 M LSS.DAKVF142 dlaždice slinutá Board, 1198 x 298 x 10 mm m2 46,748 1 052,03 49 180,30

P
Poznámka k položce: 

béžová, hladký, matný

VV 40,65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 46,748

306 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 120 mm
m 26,520 118,00 3 129,36

VV "obklad" (7,1*2+2,45*2+1,8*2+2,76*2)-0,9-0,8 26,520

307 M LSS.TSAS4061 sokl Board, 598 x 95 x 10 mm kus 44,200 165,81 7 328,80

P
Poznámka k položce: 

61 Tunis, hladký, matný

VV "obklad" ((7,1*2+2,45*2+1,8*2+2,76*2)-0,9-0,8)/0,6 44,200

308 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 6 m
t 1,513 577,00 873,00

D 776 Podlahy povlakové 197 054,00

309 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 149,870 53,80 8 063,01

VV "součet podlahových ploch" 190,52 190,520

VV "keramická dlažba" -40,65 -40,650

VV Součet 149,870

310 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl 3 mm
m2 149,870 167,00 25 028,29

VV "součet podlahových ploch" 190,52 190,520

VV "keramická dlažba" -40,65 -40,650

VV Součet 149,870

311 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 149,870 191,00 28 625,17

VV "součet podlahových ploch" 190,52 190,520

VV "keramická dlažba" -40,65 -40,650

VV Součet 149,870

312 M 28411054 dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,80mm m2 164,857 721,00 118 861,90

VV 149,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 164,857
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313 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 79,495 96,20 7 647,42

VV "sokl"

VV
2,625+2,625+82,2+7,1+7,175+1,3+1,3+4,575+0,75+2,9+5,025

+1,5+2,1+4,2+5+4,29+2,81+1,8+2,175+1,25+3,725+7,1+1,95
155,475

VV  -(0,88*14+1,7+0,78*8+0,7*3+1,3+(1,6+2*2,5)*3+2+4) -49,460

VV "obklad" -((7,1*2+2,45*2+1,8*2+2,76*2)-0,9-0,8) -26,520

VV Součet 79,495

314 M 61418203 lišta podlahová dřevěná dub 25x25mm m 81,085 101,00 8 189,59

VV 79,495*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 81,085

315 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 6 m
t 1,416 451,00 638,62

D 781 Dokončovací práce - obklady 193 302,41

316 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 18,660 354,00 6 605,64

VV "okolí sprchy vany" (1,4*2+1,6)*2,65+4*1,75 18,660

317 K 781474153

Montáž obkladů vnitřních keramických 

velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem

m2 91,868 935,00 85 896,58

VV "1.08" (3,04*2+3,775*2)*2,65 36,120

VV "1.09" (1,25*2+1,9*2)*2,65 16,695

VV "1.14" (2,9*2+2*2)*2,65 25,970

VV "1.15" (1,5*2+1,875*2)*2,65 17,888

VV "otvory" -(0,9*2,5+1,65*0,7+2*0,7) -4,805

VV Součet 91,868

318 M
LSS.0022214.UR

S
obkládačka ColorONE, 298 x 898 x 10,5 mm m2 105,648 927,50 97 988,52

P
Poznámka k položce: 

světle béžová, hladký, lesklý

VV 91,868*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 105,648

319 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 2,650 156,00 413,40

VV "1.08" 1*2,65 2,650

320 K 781494211 Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem m 3,800 180,00 684,00

VV "1.14" 2+2*0,9 3,800

321 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
t 2,971 577,00 1 714,27

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 65 400,46

324 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80m
m2 1 011,320 21,30 21 541,12

VV "2 vrstvy"

VV "zdivo - 300 uvnitř" (2,625+2,625)*3*2 31,500

VV "zdivo - 300 obvodové" 82,2*3-42,895-8,548 195,157

VV "zdivo - 250" ((7,1+7,175)*3-(0,88*2,01*2))*2 78,575

VV "zdivo - 175" (1,3+1,3)*3*2 15,600

VV

"zdivo - 150" 

((4,575+0,75+2,9+5,025+1,5+2,1+4,2+5+4,29+2,81+1,8+2,175

+1,25+3,725)*3-(0,88*2,01*5+0,78*2,01*3))*2

225,505

VV "zdivo - 100" ((7,1+1,95)*3-(1,785*2,08*2+1,28*2,01))*2 34,303

VV "ostění" 

VV

((0,7+2*2,5)*3+(0,9+2*2,5)+(1,3+2*2,5)+(1,6+2*2,5)*3+(2+2*2,

5)+(4+2*2,5)+(2*1,2+2*0,7)+(2*1,65+2*0,7)+(2*2+2*0,7)+(2*2,

5+2*0,7))*0,2

17,080

VV  (0,88+2*2,1+0,98+2*2,5+1,7+2*2,5)*0,2 3,552

VV

"obklad do výšky stropu v = 2,65" -

(1,5*2+1,875*2+2,9*2+2*2+1,25*2+1,9*2+3,04*2+3,775*2)*2,6

5

-96,672

VV 506,72 506,720

VV Součet 1 011,320

325 K 784211001
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
m2 1 392,360 31,50 43 859,34

VV "2 vrstvy"

VV "zdivo - 300 uvnitř" (2,625+2,625)*3*2 31,500

VV "zdivo - 300 obvodové" 82,2*3-42,895-8,548 195,157

VV "zdivo - 250" ((7,1+7,175)*3-(0,88*2,01*2))*2 78,575

VV "zdivo - 175" (1,3+1,3)*3*2 15,600

VV

"zdivo - 150" 

((4,575+0,75+2,9+5,025+1,5+2,1+4,2+5+4,29+2,81+1,8+2,175

+1,25+3,725)*3-(0,88*2,01*5+0,78*2,01*3))*2

225,505

VV "zdivo - 100" ((7,1+1,95)*3-(1,785*2,08*2+1,28*2,01))*2 34,303

VV "ostění" 

VV

((0,7+2*2,5)*3+(0,9+2*2,5)+(1,3+2*2,5)+(1,6+2*2,5)*3+(2+2*2,

5)+(4+2*2,5)+(2*1,2+2*0,7)+(2*1,65+2*0,7)+(2*2+2*0,7)+(2*2,

5+2*0,7))*0,2

17,080

VV  (0,88+2*2,1+0,98+2*2,5+1,7+2*2,5)*0,2 3,552

VV

"obklad do výšky stropu v = 2,65" -

(1,5*2+1,875*2+2,9*2+2*2+1,25*2+1,9*2+3,04*2+3,775*2)*2,6

5

-96,672

VV 506,72 506,720

VV "součet podlahových ploch" 190,52*2 381,040

VV Součet 1 392,360
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