
Strana 1 z 10

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Sedláčková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 043 984,80

0,00 0,0021,00%
907 812,87 136 171,9315,00%

2021
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KONEČNÁ

907 812,87

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2021

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 043 984,80907 812,872 Porotherm 2

907 812,87 1 043 984,80

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KONEČNÁ

21. 3. 2021

 
Barbora Sedláčková
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Sedláčková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 907 812,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 907 812,87 15,00% 136 171,93

Cena s DPH v CZK 1 043 984,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KONEČNÁ

2 - Porotherm 2
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Barbora 

Sedláčková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 907 812,87

HSV - Práce a dodávky HSV 886 339,52

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 218 802,74

    4 - Vodorovné konstrukce 211 662,81

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 393 467,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 093,34

    998 - Přesun hmot 26 313,14

PSV - Práce a dodávky PSV 21 473,35

    713 - Izolace tepelné 21 473,35

2 - Porotherm 2

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KONEČNÁ



Strana 6 z 10

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Barbora 

Sedláčková

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 907 812,87

D HSV Práce a dodávky HSV 886 339,52

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 218 802,74
1 K 311235131.WN

R
Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 24 Profi 
P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm

m2 206,062 1 032,93 212 847,62

VV "výška 3000 mm - vnitřní zeď"
VV (1,345+0,57+1,85)*3 11,295
VV "1NP - výška 3 m"
VV ((13-0,16-0,16)*2+(6,6)*2)*3 115,680
VV "1NP - mínus otvory"
VV -31,53 -31,530
VV "2NP - výška 2,5 m"
VV ((13-0,16-0,16)*2+(6,6)*2)*2,5 96,400
VV "2NP - mínus otvory"
VV -23,8065 -23,807
VV "stit"
VV ((13-0,16-0,16)*2+(6,6)*2)*0,5 19,280
VV ((6,6*2,84)/2)*2 18,744
VV Součet 206,062

2 K 317168052.WN
R Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1250 mm kus 6,000 408,24 2 449,44

VV
"viz tabulka překladů - stavební část projektové 
dokumentace AS_408"

VV 6 6,000

3 K 317168059.WN
R Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 3000 mm kus 3,000 1 168,56 3 505,68

VV
"viz tabulka překladů - stavební část projektové 
dokumentace AS_408"

VV 3 3,000

D 4 Vodorovné konstrukce 211 662,81
4 K 411161214 Osazení stropních keramobetonových nosníků 

délky do 5 m
kus 4,000 806,00 3 224,00

VV 4 4,000

5 M WNR.64169250 POROTHERM POT 500/902 5,00 M-6 kus 4,000 1 468,02 5 872,08

6 K 411161216 Osazení stropních keramobetonových nosníků 
délky do 7 m

kus 8,000 1 020,00 8 160,00

VV 8 8,000

7 M WNR.64169270 POROTHERM POT 700/902 7,00 M-6 kus 8,000 2 634,68 21 077,44

8 K 411168364.WN
R

Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO PTH 
a keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 
62,5 cm

m2 20,021 1 802,44 36 086,65

VV (4,215)*(4,75) 20,021
VV Součet 20,021

9 K 411168366.WN
R

Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO PTH 
a keramobetonových nosníků dl do 7 m OVN 
62,5 cm

m2 54,939 1 911,58 105 020,29

VV 78,36-(4,215*4,75)-3,4 54,939
VV Součet 54,939

10 K 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků 
stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22

t 0,301 8 650,00 2 603,65

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KONEČNÁ

2 - Porotherm 2
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "nosník u schodiště"
VV "HEB 220 - 71,5 kg/m"
VV (4,215*71,5)/1000 0,301

11 M 13010986 ocel profilová HE-B 260 jakost 11 375 t 0,325 29 000,00 9 425,00
VV 0,301*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,325

12 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,540 3 140,00 7 975,60
VV "výška 250 mm"
VV (1,345+0,57+1,85)*0,25*0,24 0,226
VV (6,6*2+(13-0,16-0,16)*2)*0,25*0,24 2,314
VV Součet 2,540

13 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 10,581 370,00 3 914,97
VV "výška 250 mm"
VV (1,345+0,57+1,85)*0,25 0,941
VV (6,6*2+(13-0,16-0,16)*2)*0,25 9,640
VV Součet 10,581

14 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 10,581 84,90 898,33
VV "výška 250 mm"
VV (1,345+0,57+1,85)*0,25 0,941
VV (6,6*2+(13-0,16-0,16)*2)*0,25 9,640
VV Součet 10,581

15 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505

t 0,178 41 600,00 7 404,80

VV "výška 250 mm"
VV ((1,345+0,57+1,85)*0,25*0,24)*70/1000 0,016
VV ((6,6*2+(13-0,16-0,16)*2)*0,25*0,24)*70/1000 0,162
VV Součet 0,178

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 393 467,49
16 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 

celoplošně ručně
m2 74,960 87,00 6 521,52

VV "tabulka místností"
VV "1NP" 78,36-3,4 74,960

17 K 611311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně

m2 74,960 343,00 25 711,28

VV "tabulka místností"
VV "1NP" 78,36-3,4 74,960

18 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 
celoplošně ručně

m2 229,431 74,30 17 046,72

VV "výška 3000 mm vnitřní zdivo"
VV (1,345+0,57+1,85)*3*2 22,590
VV "1NP - výška 3 m"
VV ((12+0,1+0,1)*2+(6,6)*2)*3 112,800
VV "1NP - mínus otvory"
VV -31,53 -31,530
VV "2NP - výška 2,5 m"
VV ((12+0,1+0,1)*2+(6,6)*2)*2,5 94,000
VV "2NP - mínus otvory"
VV -23,8065 -23,807
VV "ostění"
VV 111,46*0,16 17,834
VV "stit"
VV ((12+0,1+0,1)*2+(6,6)*2)*0,5 18,800
VV ((6,6*2,84)/2)*2 18,744
VV Součet 229,431

19 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 229,431 300,00 68 829,30

VV "výška 3000 mm vnitřní zdivo"
VV (1,345+0,57+1,85)*3*2 22,590
VV "1NP - výška 3 m"
VV ((12+0,1+0,1)*2+(6,6)*2)*3 112,800
VV "1NP - mínus otvory"
VV -31,53 -31,530
VV "2NP - výška 2,5 m"
VV ((12+0,1+0,1)*2+(6,6)*2)*2,5 94,000
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "2NP - mínus otvory"
VV -23,8065 -23,807
VV "ostění"
VV 111,46*0,16 17,834
VV "stit"
VV ((12+0,1+0,1)*2+(6,6)*2)*0,5 18,800
VV ((6,6*2,84)/2)*2 18,744
VV Součet 229,431

20 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn 
lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek tl do 160 mm

m2 211,455 651,00 137 657,21

VV "pohled východní a západní" (13)*(6,2-0,3)*2 153,400
VV "pohled jižní a severní" ((7,6)*(6,2-0,3))*2 89,680
VV "dřevěný obklad brán jako omítaná část"
VV "minus otvory"
VV -55,3365 -55,337
VV "stit"
VV ((7,6*3,12)/2)*2 23,712
VV Součet 211,455

21 M
ISV.859105723
0165.2

Isover EPS 70F - 160mm, λD = 0,039 (W·m-1·K-
1),1000x500x160mm, fasádní desky pro 
kontaktní zateplovací systémy ETICS a další 
konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. 
Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při 
def. < 2%.

m2 223,872 206,59 46 249,72

VV 219,482257762549*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 223,872

22 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 117,560 50,80 5 972,05
VV "okna"
VV 11 11,000
VV 3,6 3,600
VV 10 10,000
VV 10 10,000
VV 10 10,000
VV 6,8 6,800
VV 6,6 6,600
VV 11+6 17,000
VV 6,6 6,600
VV 6,76 6,760
VV 8,3 8,300
VV 8,3 8,300
VV 8,3 8,300
VV 6,8 6,800
VV 8,4 8,400
VV -2,6*3 -7,800
VV -3,1 -3,100
VV Součet 117,560

23 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou 
tkaninou pro ostění ETICS

m 123,438 29,60 3 653,76

VV 117,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 123,438

24 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 142,360 50,80 7 231,89
VV 6,2*4 24,800
VV "okna"
VV 11 11,000
VV 3,6 3,600
VV 10 10,000
VV 10 10,000
VV 10 10,000
VV 6,8 6,800
VV 6,6 6,600
VV 11+6 17,000
VV 6,6 6,600
VV 6,76 6,760
VV 8,3 8,300
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 8,3 8,300
VV 8,3 8,300
VV 6,8 6,800
VV 8,4 8,400
VV -2,6*3 -7,800
VV -3,1 -3,100
VV Součet 142,360

25 M 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou 
š 100mm pro ETICS

m 149,478 20,50 3 064,30

VV 142,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 149,478

26 K 622521011 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

m2 246,107 283,00 69 648,28

VV "pohled východní a západní" (13)*6,2*2 161,200
VV "pohled jižní a severní" ((7,6)*6,2)*2 94,240
VV "dřevěný obklad brán jako omítaná část"
VV "minus otvory"
VV -55,3365 -55,337
VV "stit"
VV ((7,6*3,12)/2)*2 23,712
VV "ostění"
VV 111,46*0,2 22,292
VV Součet 246,107

27 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 55,337 34,00 1 881,46

VV "viz tabulka oken"
VV 31,53+23,8065 55,337

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 093,34

28 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 266,752 46,80 12 483,99

VV ((13)*2+(6,6*2))*6,2 243,040
VV "stit"
VV ((7,6*3,12)/2)*2 23,712
VV Součet 266,752

29 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému 
š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 4 534,784 1,83 8 298,65

VV ((13)*2+(6,6*2))*6,2*17 4 131,680
VV "stit"
VV ((7,6*3,12)/2)*2*17 403,104
VV Součet 4 534,784

30 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 266,752 28,40 7 575,76

VV ((13)*2+(6,6*2))*6,2 243,040
VV "stit"
VV ((7,6*3,12)/2)*2 23,712
VV Součet 266,752

31 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 155,320 49,80 7 734,94

VV "viz tabulka místností"
VV 78,36+76,96 155,320

D 998 Přesun hmot 26 313,14
32 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 92,004 286,00 26 313,14

D PSV Práce a dodávky PSV 21 473,35

D 713 Izolace tepelné 21 473,35
33 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 46,170 163,00 7 525,71

VV "pohled východní a západní" (13)*(0,3+0,9)*2 31,200
VV "pohled jižní a severní" ((7,6)*(0,3+0,9))*2 18,240
VV "minus otvory"
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "W1.05" -0,3*2,6 -0,780
VV "W1.04" -0,3*2,6 -0,780
VV "W1.03" -0,3*2,6 -0,780
VV "W1.01" -0,3*3,1 -0,930
VV Součet 46,170

34 M 28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a 
strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm

m2 48,479 279,00 13 525,64

VV 46,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 48,479

35 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

t 0,422 1 000,00 422,00


