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SO04 - Kanalizac
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO04 - Kanalizac 0
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

/ SO04 - Kanalizac DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

/ SO04 - Kanalizac VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO04 - Kanalizac 0
601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

/ SO04 - Kanalizac 0
701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO04 - Kanalizac 0
701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1

/ SO04 - Kanalizac 0

3104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
/ SO04 - Kanalizac PROVEDENÍ 0

3104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
/ SO04 - Kanalizac PROVEDENÍ 0

3408 ŠACHTY NA POTRUBÍ PROVÁDĚNÍ STOK 1
/ SO04 - Kanalizac A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

3408 ŠACHTY NA POTRUBÍ BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
/ SO04 - Kanalizac TROUBY A TVAROVKY 0

3408 ŠACHTY NA POTRUBÍ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO04 - Kanalizac VE VÝSTAVBĚ 0

3408 ŠACHTY NA POTRUBÍ BETONOVÉ VSTUPNÍ 1
/ SO04 - Kanalizac A REVIZNÍ ŠACHTY 0

6238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ KAMENINOVÉ TROUBY 1
/ SO04 - Kanalizac TVAROVKY A SPOJE TRUB 0

6238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO04 - Kanalizac VE VÝSTAVBĚ 0

6238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ 1
/ SO04 - Kanalizac 0

6238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ PROVÁDĚNÍ STOK 1
/ SO04 - Kanalizac A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

6278 POTRUBÍ Z PLASTU TRUBNÍ MATERIÁL 1
/ SO04 - Kanalizac 0

6278 POTRUBÍ Z PLASTU SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ 1
/ SO04 - Kanalizac 0

6278 POTRUBÍ Z PLASTU GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
/ SO04 - Kanalizac VE VÝSTAVBĚ 0

6278 POTRUBÍ Z PLASTU ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK 1
/ SO04 - Kanalizac TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST 0

6278 POTRUBÍ Z PLASTU PROVÁDĚNÍ STOK 1
/ SO04 - Kanalizac A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

6278 POTRUBÍ Z PLASTU SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ 1
/ SO04 - Kanalizac 0

6409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO 1
/ SO04 - Kanalizac PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY 0

6409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
/ SO04 - Kanalizac TROUBY A TVAROVKY 0

6409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
/ SO04 - Kanalizac A V KONSTRUKCÍCH 0

6456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS VÝROBKY A SYST NA OCHRANU 1
/ SO04 - Kanalizac A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ 0

6508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET ARMATURY PRŮMYSLOVÉ 1
/ SO04 - Kanalizac 0

6508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
/ SO04 - Kanalizac TROUBY A TVAROVKY 0

6508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE 1
/ SO04 - Kanalizac PRO DOPRAVNÍ PLOCHY 0

6508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO 1
/ SO04 - Kanalizac PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY 0

6805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
/ SO04 - Kanalizac A V KONSTRUKCÍCH 0

6805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVBA A VLASTNOSTI 1
/ SO04 - Kanalizac VOZOVEK 0

6805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO04 - Kanalizac VE VÝSTAVBĚ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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9108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VODOTĚSNOST STOK A 1
/ SO04 - Kanalizac KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

9108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY 1
/ SO04 - Kanalizac STOKOVÝCH SÍTÍ 0

9401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
/ SO04 - Kanalizac 0

9401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZEMNÍ PRÁCE 1
/ SO04 - Kanalizac 0

9705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
/ SO04 - Kanalizac 0

9705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE STAVBA A VLASTNOSTI 1
/ SO04 - Kanalizac VOZOVEK 0

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO04 - Kanalizac VE VÝSTAVBĚ 0

SO05 - Vodovod
10101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

/ SO05 - Vodovod VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
10101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

/ SO05 - Vodovod VOZOVEK 0
10101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO05 - Vodovod 0
10101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

/ SO05 - Vodovod DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

SO05 - Vodovod
10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

/ SO05 - Vodovod VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO05 - Vodovod 0
10601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

/ SO05 - Vodovod 0
10701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO05 - Vodovod 0
10701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1

/ SO05 - Vodovod 0

13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
/ SO05 - Vodovod PROVEDENÍ 0

13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
/ SO05 - Vodovod PROVEDENÍ 0

16178 POTRUBÍ Z PLASTU TRUBNÍ MATERIÁL 1
/ SO05 - Vodovod 0

16178 POTRUBÍ Z PLASTU SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ 1
/ SO05 - Vodovod 0

16178 POTRUBÍ Z PLASTU GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO05 - Vodovod VE VÝSTAVBĚ 0

16178 POTRUBÍ Z PLASTU ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK 1
/ SO05 - Vodovod TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST 0

16178 POTRUBÍ Z PLASTU SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ 1
/ SO05 - Vodovod 0

16259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO 1
/ SO05 - Vodovod PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY 0

16259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
/ SO05 - Vodovod TROUBY A TVAROVKY 0

16259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
/ SO05 - Vodovod A V KONSTRUKCÍCH 0

16506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS VÝROBKY A SYST NA OCHRANU 1
/ SO05 - Vodovod A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ 0

16608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET ARMATURY PRŮMYSLOVÉ 1
/ SO05 - Vodovod 0

16608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
/ SO05 - Vodovod TROUBY A TVAROVKY 0

16608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE 1
/ SO05 - Vodovod PRO DOPRAVNÍ PLOCHY 0

16608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO 1
/ SO05 - Vodovod PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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16608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
/ SO05 - Vodovod 0

16805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
/ SO05 - Vodovod A V KONSTRUKCÍCH 0

16805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVBA A VLASTNOSTI 1
/ SO05 - Vodovod VOZOVEK 0

16805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO05 - Vodovod VE VÝSTAVBĚ 0

19108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH 1
/ SO05 - Vodovod VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ 0

19501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
/ SO05 - Vodovod 0

19501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZEMNÍ PRÁCE 1
/ SO05 - Vodovod 0

19705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
/ SO05 - Vodovod 0

19705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE STAVBA A VLASTNOSTI 1
/ SO05 - Vodovod VOZOVEK 0

19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO05 - Vodovod VE VÝSTAVBĚ 0

SO08 - Horkovod
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

/ SO08 - Horkovod VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

/ SO08 - Horkovod VOZOVEK 0
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO08 - Horkovod 0
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

/ SO08 - Horkovod DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

SO08 - Horkovod
20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

/ SO08 - Horkovod VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO08 - Horkovod 0
20601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

/ SO08 - Horkovod 0
20701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO08 - Horkovod 0
20701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1

/ SO08 - Horkovod 0

23102 ZÁKLADY IS BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
/ SO08 - Horkovod PROVEDENÍ 0

23102 ZÁKLADY IS BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
/ SO08 - Horkovod PROVEDENÍ 0

23102 ZÁKLADY IS GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO08 - Horkovod VE VÝSTAVBĚ 0

23102 ZÁKLADY IS BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
/ SO08 - Horkovod ZÁKLADOVÉ 0

23503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
/ SO08 - Horkovod PROVEDENÍ 0

23503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO08 - Horkovod VE VÝSTAVBĚ 0

23503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
/ SO08 - Horkovod PROVEDENÍ 0

23503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
/ SO08 - Horkovod PROSTOROVÉ PRO INŽ.SÍTĚ 0

23607 OCELOVÁ KONSTRUKCE SVARY A DOKLAD 1
/ SO08 - Horkovod O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

23607 OCELOVÁ KONSTRUKCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO08 - Horkovod VE VÝSTAVBĚ 0

23607 OCELOVÁ KONSTRUKCE OCEL A OCELOVÉ VÝROBKY 1
/ SO08 - Horkovod 0

23607 OCELOVÁ KONSTRUKCE JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ 1
/ SO08 - Horkovod ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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23607 OCELOVÁ KONSTRUKCE ZKOUŠKA POSTUPU SVAŘOVÁNÍ 1
/ SO08 - Horkovod 0

26168 POTRUBÍ OCELOVÉ TRUBNÍ MATERIÁL 1
/ SO08 - Horkovod 0

26168 POTRUBÍ OCELOVÉ SVARY A DOKLAD 1
/ SO08 - Horkovod O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

26168 POTRUBÍ OCELOVÉ SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ 1
/ SO08 - Horkovod 0

26168 POTRUBÍ OCELOVÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO08 - Horkovod VE VÝSTAVBĚ 0

26168 POTRUBÍ OCELOVÉ OCHRANA PROTI KOROZI 1
/ SO08 - Horkovod OCELOVÝCH POTRUBÍ 0

26168 POTRUBÍ OCELOVÉ SDRUŽENÉ BEZKANÁLOVÉ 1
/ SO08 - Horkovod HORKOVODNÍ SÍTĚ 0

26168 POTRUBÍ OCELOVÉ JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ 1
/ SO08 - Horkovod ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM 0

26168 POTRUBÍ OCELOVÉ SVARY OCEL TLAK SVAŘ POTR 1
/ SO08 - Horkovod NEDESTRUKTIVNÍ METODOU 0

26168 POTRUBÍ OCELOVÉ ZKOUŠKA POSTUPU SVAŘOVÁNÍ 1
/ SO08 - Horkovod 0

26406 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS VÝROBKY A SYST NA OCHRANU 1
/ SO08 - Horkovod A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ 0

26607 NÁTĚRY POTRUBÍ NATĚRAČSKÉ PRÁCE 1
/ SO08 - Horkovod 0

26607 NÁTĚRY POTRUBÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANA 1
/ SO08 - Horkovod OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 0

26607 NÁTĚRY POTRUBÍ DEGRADACE NÁTĚRŮ 1
/ SO08 - Horkovod 0

26607 NÁTĚRY POTRUBÍ FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ 1
/ SO08 - Horkovod VLASTNOSTI NÁTĚRŮ 0

26709 OST DOK KONST A PRÁCE IS BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
/ SO08 - Horkovod TROUBY A TVAROVKY 0

29207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL 1
/ SO08 - Horkovod IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ 0

29207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ 1
/ SO08 - Horkovod 0

29207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
/ SO08 - Horkovod 0

29207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY 1
/ SO08 - Horkovod 0

29401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
/ SO08 - Horkovod 0

29401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZEMNÍ PRÁCE 1
/ SO08 - Horkovod 0

29980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO08 - Horkovod VE VÝSTAVBĚ 0

SO11 - Plyn přel
30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

/ SO11 - Plyn přel VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

/ SO11 - Plyn přel VOZOVEK 0
30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO11 - Plyn přel 0
30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

/ SO11 - Plyn přel DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

SO11 - Plyn přel
30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

/ SO11 - Plyn přel VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO11 - Plyn přel 0
30601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

/ SO11 - Plyn přel 0
30701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO11 - Plyn přel 0
30701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1

/ SO11 - Plyn přel 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
/ SO11 - Plyn přel PROVEDENÍ 0

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
/ SO11 - Plyn přel PROVEDENÍ 0

33508 ŠACHTY NA POTRUBÍ BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
/ SO11 - Plyn přel TROUBY A TVAROVKY 0

33508 ŠACHTY NA POTRUBÍ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO11 - Plyn přel VE VÝSTAVBĚ 0

33508 ŠACHTY NA POTRUBÍ BETONOVÉ VSTUPNÍ 1
/ SO11 - Plyn přel A REVIZNÍ ŠACHTY 0

36108 POTRUBÍ Z PLASTU TRUBNÍ MATERIÁL 1
/ SO11 - Plyn přel 0

36108 POTRUBÍ Z PLASTU SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ 1
/ SO11 - Plyn přel 0

36108 POTRUBÍ Z PLASTU GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
/ SO11 - Plyn přel VE VÝSTAVBĚ 0

36108 POTRUBÍ Z PLASTU ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK 1
/ SO11 - Plyn přel TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST 0

36108 POTRUBÍ Z PLASTU PŘEPRAVNÍ PLYNOVOD 1
/ SO11 - Plyn přel 0

36108 POTRUBÍ Z PLASTU SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ 1
/ SO11 - Plyn přel 0

36258 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET ARMATURY PRŮMYSLOVÉ 1
/ SO11 - Plyn přel 0

36258 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
/ SO11 - Plyn přel TROUBY A TVAROVKY 0

36258 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE 1
/ SO11 - Plyn přel PRO DOPRAVNÍ PLOCHY 0

36258 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚRY 1
/ SO11 - Plyn přel PLYNU PRO REGUL.STANICE 0

36258 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO 1
/ SO11 - Plyn přel PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY 0

36755 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
/ SO11 - Plyn přel A V KONSTRUKCÍCH 0

36755 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVBA A VLASTNOSTI 1
/ SO11 - Plyn přel VOZOVEK 0

36755 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO11 - Plyn přel VE VÝSTAVBĚ 0

39501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
/ SO11 - Plyn přel 0

39501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZEMNÍ PRÁCE 1
/ SO11 - Plyn přel 0

39705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
/ SO11 - Plyn přel 0

39705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE STAVBA A VLASTNOSTI 1
/ SO11 - Plyn přel VOZOVEK 0

39980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO11 - Plyn přel VE VÝSTAVBĚ 0

SO12 - NN přelo
40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

/ SO12 - NN přelo VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

/ SO12 - NN přelo VOZOVEK 0
40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO12 - NN přelo 0
40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

/ SO12 - NN přelo DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

SO12 - NN přelo
40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

/ SO12 - NN přelo VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO12 - NN přelo 0
40601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

/ SO12 - NN přelo 0
40701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO12 - NN přelo 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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40701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1
/ SO12 - NN přelo 0

43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
/ SO12 - NN přelo PROVEDENÍ 0

43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
/ SO12 - NN přelo PROVEDENÍ 0

43403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
/ SO12 - NN přelo PROVEDENÍ 0

43403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE ODLUČOVAČE LEHKÝCH 1
/ SO12 - NN přelo KAPALIN 0

43403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO12 - NN přelo VE VÝSTAVBĚ 0

43403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
/ SO12 - NN přelo PROVEDENÍ 0

43403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
/ SO12 - NN přelo PROSTOROVÉ PRO INŽ.SÍTĚ 0

46207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
/ SO12 - NN přelo PRO ELEKTROTECHNIKU 0

46207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU PRŮBĚŽNÁ ZKOUŠKA NAPĚTÍM 1
/ SO12 - NN přelo 0

46508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
/ SO12 - NN přelo TROUBY A TVAROVKY 0

46508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE 1
/ SO12 - NN přelo PRO DOPRAVNÍ PLOCHY 0

46508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO 1
/ SO12 - NN přelo PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY 0

46601 ZÁSYPY ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
/ SO12 - NN přelo 0

46601 ZÁSYPY ZEMNÍ PRÁCE 1
/ SO12 - NN přelo 0

46601 ZÁSYPY GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI 1
/ SO12 - NN přelo ZEMIN 0

46805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
/ SO12 - NN přelo A V KONSTRUKCÍCH 0

46805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVBA A VLASTNOSTI 1
/ SO12 - NN přelo VOZOVEK 0

46805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO12 - NN přelo VE VÝSTAVBĚ 0

49605 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
/ SO12 - NN přelo 0

49605 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE STAVBA A VLASTNOSTI 1
/ SO12 - NN přelo VOZOVEK 0

49980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO12 - NN přelo VE VÝSTAVBĚ 0

SO13 - VN přelo
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

/ SO13 - VN přelo VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

/ SO13 - VN přelo VOZOVEK 0
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO13 - VN přelo 0
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

/ SO13 - VN přelo DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

SO13 - VN přelo
50301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

/ SO13 - VN přelo VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
50301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO13 - VN přelo 0
50601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

/ SO13 - VN přelo 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.



CONTEC - Harmonogram kontrol akce: GROSCELK BD Na Groši Strana: 7

25.12.23

Index Název činnosti Předmět kontroly Plán

Dodav. Evid.

1

1

4

8

11

15

18

22

25

29

2

6

9

13

16

20

23

27

30

3

6

10

13

16

20

24

27

1

4

8

11

15

18

22

27

29

2

5

8

12

15

19

22

26

29

2

5

9

12

16

19

23

26

1

4

8

11

15

18

22

25

29

1

5

8

12

15

19

22

26

29

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

10

14

17

21

24

28

1

4

8

12

15

19

22

26

29

2

5

9

12

16

19

23

26

30

2

6

9

13

16

20

23

27

30

4

7

11

14

18

21

25

29

1

4

8

11

15

18

22

25

29

2

6

9

13

16

20

23

27

30

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

10

14

17

21

50701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1
/ SO13 - VN přelo 0

50701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1
/ SO13 - VN přelo 0

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
/ SO13 - VN přelo PROVEDENÍ 0

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
/ SO13 - VN přelo PROVEDENÍ 0

53403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
/ SO13 - VN přelo PROVEDENÍ 0

53403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE ODLUČOVAČE LEHKÝCH 1
/ SO13 - VN přelo KAPALIN 0

53403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO13 - VN přelo VE VÝSTAVBĚ 0

53403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
/ SO13 - VN přelo PROVEDENÍ 0

53403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
/ SO13 - VN přelo PROSTOROVÉ PRO INŽ.SÍTĚ 0

56207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
/ SO13 - VN přelo PRO ELEKTROTECHNIKU 0

56207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU PRŮBĚŽNÁ ZKOUŠKA NAPĚTÍM 1
/ SO13 - VN přelo 0

56508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
/ SO13 - VN přelo TROUBY A TVAROVKY 0

56508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE 1
/ SO13 - VN přelo PRO DOPRAVNÍ PLOCHY 0

56508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO 1
/ SO13 - VN přelo PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY 0

56601 ZÁSYPY ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
/ SO13 - VN přelo 0

56601 ZÁSYPY ZEMNÍ PRÁCE 1
/ SO13 - VN přelo 0

56601 ZÁSYPY GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI 1
/ SO13 - VN přelo ZEMIN 0

56805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
/ SO13 - VN přelo A V KONSTRUKCÍCH 0

56805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVBA A VLASTNOSTI 1
/ SO13 - VN přelo VOZOVEK 0

56805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO13 - VN přelo VE VÝSTAVBĚ 0

59605 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
/ SO13 - VN přelo 0

59605 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE STAVBA A VLASTNOSTI 1
/ SO13 - VN přelo VOZOVEK 0

59980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO13 - VN přelo VE VÝSTAVBĚ 0

SO06 - Silnoprou
60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

/ SO06 - Silnoprou VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

/ SO06 - Silnoprou VOZOVEK 0
60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO06 - Silnoprou 0
60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

/ SO06 - Silnoprou DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

SO06 - Silnoprou
60301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

/ SO06 - Silnoprou VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
60301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO06 - Silnoprou 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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60601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1
/ SO06 - Silnoprou 0

60701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1
/ SO06 - Silnoprou 0

60701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1
/ SO06 - Silnoprou 0

63104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
/ SO06 - Silnoprou PROVEDENÍ 0

63104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
/ SO06 - Silnoprou PROVEDENÍ 0

63403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
/ SO06 - Silnoprou PROVEDENÍ 0

63403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE ODLUČOVAČE LEHKÝCH 1
/ SO06 - Silnoprou KAPALIN 0

63403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO06 - Silnoprou VE VÝSTAVBĚ 0

63403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
/ SO06 - Silnoprou PROVEDENÍ 0

63403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
/ SO06 - Silnoprou PROSTOROVÉ PRO INŽ.SÍTĚ 0

66207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
/ SO06 - Silnoprou PRO ELEKTROTECHNIKU 0

66207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU PRŮBĚŽNÁ ZKOUŠKA NAPĚTÍM 1
/ SO06 - Silnoprou 0

66601 ZÁSYPY ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
/ SO06 - Silnoprou 0

66601 ZÁSYPY ZEMNÍ PRÁCE 1
/ SO06 - Silnoprou 0

66601 ZÁSYPY GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI 1
/ SO06 - Silnoprou ZEMIN 0

66805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
/ SO06 - Silnoprou A V KONSTRUKCÍCH 0

66805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVBA A VLASTNOSTI 1
/ SO06 - Silnoprou VOZOVEK 0

66805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO06 - Silnoprou VE VÝSTAVBĚ 0

69605 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
/ SO06 - Silnoprou 0

69605 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE STAVBA A VLASTNOSTI 1
/ SO06 - Silnoprou VOZOVEK 0

69980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO06 - Silnoprou VE VÝSTAVBĚ 0

SO14 - CETIN pře
70101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

/ SO14 - CETIN pře VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
70101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

/ SO14 - CETIN pře VOZOVEK 0
70101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO14 - CETIN pře 0
70101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

/ SO14 - CETIN pře DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

SO14 - CETIN pře
70301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

/ SO14 - CETIN pře VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
70301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO14 - CETIN pře 0
70601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

/ SO14 - CETIN pře 0
70701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO14 - CETIN pře 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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70701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1
/ SO14 - CETIN pře 0

73104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
/ SO14 - CETIN pře PROVEDENÍ 0

73104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
/ SO14 - CETIN pře PROVEDENÍ 0

73503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
/ SO14 - CETIN pře PROVEDENÍ 0

73503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE ODLUČOVAČE LEHKÝCH 1
/ SO14 - CETIN pře KAPALIN 0

73503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO14 - CETIN pře VE VÝSTAVBĚ 0

73503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
/ SO14 - CETIN pře PROVEDENÍ 0

73503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
/ SO14 - CETIN pře PROSTOROVÉ PRO INŽ.SÍTĚ 0

76207 SLABOPROUD VEDENÍ KABEL SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY 1
/ SO14 - CETIN pře PRO ELEKTROTECHNIKU 0

76501 ZÁSYPY ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
/ SO14 - CETIN pře 0

76501 ZÁSYPY ZEMNÍ PRÁCE 1
/ SO14 - CETIN pře 0

76501 ZÁSYPY GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI 1
/ SO14 - CETIN pře ZEMIN 0

76805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
/ SO14 - CETIN pře A V KONSTRUKCÍCH 0

76805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVBA A VLASTNOSTI 1
/ SO14 - CETIN pře VOZOVEK 0

76805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO14 - CETIN pře VE VÝSTAVBĚ 0

79107 SLABOPROUD KOMPLET VENK AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ 1
/ SO14 - CETIN pře SYSTÉMY BUDOV 0

79107 SLABOPROUD KOMPLET VENK VÝROBKY A MATERIÁLY 1
/ SO14 - CETIN pře DODANÉ PRO OBJEKT 0

79505 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
/ SO14 - CETIN pře 0

79505 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE STAVBA A VLASTNOSTI 1
/ SO14 - CETIN pře VOZOVEK 0

79980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO14 - CETIN pře VE VÝSTAVBĚ 0

SO15 - UPC pře
80101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

/ SO15 - UPC pře VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
80101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

/ SO15 - UPC pře VOZOVEK 0
80101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO15 - UPC pře 0
80101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

/ SO15 - UPC pře DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

SO15 - UPC pře
80301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

/ SO15 - UPC pře VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
80301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO15 - UPC pře 0
80601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

/ SO15 - UPC pře 0
80701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO15 - UPC pře 0
80701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1

/ SO15 - UPC pře 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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83104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
/ SO15 - UPC pře PROVEDENÍ 0

83104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
/ SO15 - UPC pře PROVEDENÍ 0

83503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
/ SO15 - UPC pře PROVEDENÍ 0

83503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE ODLUČOVAČE LEHKÝCH 1
/ SO15 - UPC pře KAPALIN 0

83503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO15 - UPC pře VE VÝSTAVBĚ 0

83503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
/ SO15 - UPC pře PROVEDENÍ 0

83503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
/ SO15 - UPC pře PROSTOROVÉ PRO INŽ.SÍTĚ 0

86207 SLABOPROUD VEDENÍ KABEL SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY 1
/ SO15 - UPC pře PRO ELEKTROTECHNIKU 0

86501 ZÁSYPY ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
/ SO15 - UPC pře 0

86501 ZÁSYPY ZEMNÍ PRÁCE 1
/ SO15 - UPC pře 0

86501 ZÁSYPY GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI 1
/ SO15 - UPC pře ZEMIN 0

86805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
/ SO15 - UPC pře A V KONSTRUKCÍCH 0

86805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVBA A VLASTNOSTI 1
/ SO15 - UPC pře VOZOVEK 0

86805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO15 - UPC pře VE VÝSTAVBĚ 0

89107 SLABOPROUD KOMPLET VENK AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ 1
/ SO15 - UPC pře SYSTÉMY BUDOV 0

89107 SLABOPROUD KOMPLET VENK VÝROBKY A MATERIÁLY 1
/ SO15 - UPC pře DODANÉ PRO OBJEKT 0

89505 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
/ SO15 - UPC pře 0

89505 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE STAVBA A VLASTNOSTI 1
/ SO15 - UPC pře VOZOVEK 0

89980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO15 - UPC pře VE VÝSTAVBĚ 0

SO07 - Slaboprou
100101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

/ SO07 - Slaboprou VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
100101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

/ SO07 - Slaboprou VOZOVEK 0
100101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO07 - Slaboprou 0
100101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

/ SO07 - Slaboprou DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

SO07 - Slaboprou
100301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

/ SO07 - Slaboprou VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
100301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO07 - Slaboprou 0
100601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

/ SO07 - Slaboprou 0
100701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO07 - Slaboprou 0
100701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1

/ SO07 - Slaboprou 0

103104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
/ SO07 - Slaboprou PROVEDENÍ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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103104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
/ SO07 - Slaboprou PROVEDENÍ 0

103503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
/ SO07 - Slaboprou PROVEDENÍ 0

103503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE ODLUČOVAČE LEHKÝCH 1
/ SO07 - Slaboprou KAPALIN 0

103503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO07 - Slaboprou VE VÝSTAVBĚ 0

103503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
/ SO07 - Slaboprou PROVEDENÍ 0

103503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
/ SO07 - Slaboprou PROSTOROVÉ PRO INŽ.SÍTĚ 0

106207 SLABOPROUD VEDENÍ KABEL SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY 1
/ SO07 - Slaboprou PRO ELEKTROTECHNIKU 0

106501 ZÁSYPY ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
/ SO07 - Slaboprou 0

106501 ZÁSYPY ZEMNÍ PRÁCE 1
/ SO07 - Slaboprou 0

106501 ZÁSYPY GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI 1
/ SO07 - Slaboprou ZEMIN 0

106805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
/ SO07 - Slaboprou A V KONSTRUKCÍCH 0

106805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVBA A VLASTNOSTI 1
/ SO07 - Slaboprou VOZOVEK 0

106805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO07 - Slaboprou VE VÝSTAVBĚ 0

109107 SLABOPROUD KOMPLET VENK AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ 1
/ SO07 - Slaboprou SYSTÉMY BUDOV 0

109107 SLABOPROUD KOMPLET VENK VÝROBKY A MATERIÁLY 1
/ SO07 - Slaboprou DODANÉ PRO OBJEKT 0

109505 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
/ SO07 - Slaboprou 0

109505 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE STAVBA A VLASTNOSTI 1
/ SO07 - Slaboprou VOZOVEK 0

109980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO07 - Slaboprou VE VÝSTAVBĚ 0

SO01 - Hlavní ob
110101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

SO01 - Hlavní ob VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
110101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

SO01 - Hlavní ob VOZOVEK 0
110101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

SO01 - Hlavní ob 0
110101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

SO01 - Hlavní ob DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

SO01 - Hlavní ob
110102 DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ 1

SO01 - Hlavní ob ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM 0
110301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

SO01 - Hlavní ob VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
110301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

SO01 - Hlavní ob 0
110501 PAŽENÍ PAŽICÍ A PODPĚRNÉ 1

SO01 - Hlavní ob VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE 0
110601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

SO01 - Hlavní ob 0
110701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1

SO01 - Hlavní ob 0
110701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1

SO01 - Hlavní ob 0
111352 VRTY PRO PILOTY GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

SO01 - Hlavní ob DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0
111352 VRTY PRO PILOTY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2

SO01 - Hlavní ob VE VÝSTAVBĚ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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111402 PILOTY GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1
SO01 - Hlavní ob DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

111402 PILOTY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 3
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

111402 PILOTY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 2
SO01 - Hlavní ob A V KONSTRUKCÍCH 0

111402 PILOTY BETONOVÁ KONSTRUKCE 3
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

111402 PILOTY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
SO01 - Hlavní ob VE VÝSTAVBĚ 0

111452 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1
SO01 - Hlavní ob 0

111502 ZÁKLADY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 3
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

111502 ZÁKLADY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 2
SO01 - Hlavní ob A V KONSTRUKCÍCH 0

111502 ZÁKLADY BETONOVÁ KONSTRUKCE 5
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

111502 ZÁKLADY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 3
SO01 - Hlavní ob VE VÝSTAVBĚ 0

111502 ZÁKLADY BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 2
SO01 - Hlavní ob PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

111606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

111606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

111606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
SO01 - Hlavní ob 0

111606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
SO01 - Hlavní ob A V KONSTRUKCÍCH 0

111606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
SO01 - Hlavní ob VE VÝSTAVBĚ 0

111657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD HYDROIZOLACE STAVEB 1
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

111657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ 1
SO01 - Hlavní ob GAMA 0

111657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
SO01 - Hlavní ob 0

111657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
SO01 - Hlavní ob FÓLIE 0

111657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD NETKANÉ TEXTILIE 1
SO01 - Hlavní ob A GEOTEXTILIE 0

111757 KANALIZACE LEŽATÁ VNITŘNÍ KANALIZACE 1
SO01 - Hlavní ob 0

111757 KANALIZACE LEŽATÁ TRUBNÍ MATERIÁL 1
SO01 - Hlavní ob 0

111757 KANALIZACE LEŽATÁ ARMATURY PRO VNITŘNÍ 1
SO01 - Hlavní ob KANALIZACI 0

111757 KANALIZACE LEŽATÁ ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
SO01 - Hlavní ob 0

112103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETONOVÁ KONSTRUKCE 3
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

112103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 2
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

112103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 3
SO01 - Hlavní ob A V KONSTRUKCÍCH 0

112103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ZDĚNÁ KONSTRUKCE 3
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

112103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 5
SO01 - Hlavní ob VE VÝSTAVBĚ 0

112103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 3
SO01 - Hlavní ob PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

112103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ZDICÍ PRVKY 1
SO01 - Hlavní ob 0

112103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
SO01 - Hlavní ob TYČOVÉ NOSNÉ 0

112253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

112253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
SO01 - Hlavní ob A V KONSTRUKCÍCH 0

112253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

9 10 11 12

2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2024

1 2

2025
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Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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112253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
SO01 - Hlavní ob VE VÝSTAVBĚ 0

112253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
SO01 - Hlavní ob PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

112253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
SO01 - Hlavní ob TYČOVÉ NOSNÉ 0

112354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

112354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
SO01 - Hlavní ob VE VÝSTAVBĚ 0

112354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
SO01 - Hlavní ob SCHODIŠTĚ 0

112354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1
SO01 - Hlavní ob 0

112404 STROP SUTERÉN BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 3
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

112404 STROP SUTERÉN BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 2
SO01 - Hlavní ob A V KONSTRUKCÍCH 0

112404 STROP SUTERÉN BETONOVÁ KONSTRUKCE 3
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

112404 STROP SUTERÉN BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 6
SO01 - Hlavní ob PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

112404 STROP SUTERÉN GEOMETRICKÁ PŘESNOST 14
SO01 - Hlavní ob VE VÝSTAVBĚ 0

112404 STROP SUTERÉN LEŠENÍ PODPĚRNÁ 6
SO01 - Hlavní ob 0

112607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI HYDROIZOLACE STAVEB 1
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

112607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ 1
SO01 - Hlavní ob GAMA 0

112607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
SO01 - Hlavní ob 0

112607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
SO01 - Hlavní ob FÓLIE 0

112607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI NETKANÉ TEXTILIE 1
SO01 - Hlavní ob A GEOTEXTILIE 0

112751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 6
SO01 - Hlavní ob 0

112751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU ZEMNÍ PRÁCE 1
SO01 - Hlavní ob 0

113103 ZDI NOSNÉ BETONOVÁ KONSTRUKCE 4
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

113103 ZDI NOSNÉ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 4
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

113103 ZDI NOSNÉ BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 4
SO01 - Hlavní ob A V KONSTRUKCÍCH 0

113103 ZDI NOSNÉ ZDĚNÁ KONSTRUKCE 5
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

113103 ZDI NOSNÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 5
SO01 - Hlavní ob VE VÝSTAVBĚ 0

113103 ZDI NOSNÉ ZDICÍ PRVKY 1
SO01 - Hlavní ob 0

113103 ZDI NOSNÉ BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 5
SO01 - Hlavní ob PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

113404 STROPY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 5
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

113404 STROPY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 3
SO01 - Hlavní ob A V KONSTRUKCÍCH 0

113404 STROPY BETONOVÁ KONSTRUKCE 4
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

113404 STROPY LEŠENÍ PODPĚRNÁ 5
SO01 - Hlavní ob 0

113404 STROPY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 24
SO01 - Hlavní ob VE VÝSTAVBĚ 0

113404 STROPY BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 7
SO01 - Hlavní ob PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

113504 SCHODIŠTĚ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
SO01 - Hlavní ob SCHODIŠTĚ 0

113504 SCHODIŠTĚ BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

113504 SCHODIŠTĚ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
SO01 - Hlavní ob VE VÝSTAVBĚ 0
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Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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113504 SCHODIŠTĚ LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1
SO01 - Hlavní ob 0

113606 VJEZDOVÁ RAMPA BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

113606 VJEZDOVÁ RAMPA BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
SO01 - Hlavní ob A V KONSTRUKCÍCH 0

113606 VJEZDOVÁ RAMPA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
SO01 - Hlavní ob VE VÝSTAVBĚ 0

113606 VJEZDOVÁ RAMPA BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

113606 VJEZDOVÁ RAMPA VÝROBKY A SYST NA OCHRANU 1
SO01 - Hlavní ob A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ 0

113606 VJEZDOVÁ RAMPA DILATAČNÍ ZKOUŠKA 1
SO01 - Hlavní ob 0

114107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
SO01 - Hlavní ob PROVÁDĚNÍ 0

114107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH 1
SO01 - Hlavní ob KONSTRUKCÍ 0

114107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY 1
SO01 - Hlavní ob DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 0

114107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
SO01 - Hlavní ob VE VÝSTAVBĚ 0

114107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV KONSTRUKČNÍ DŘEVO 1
SO01 - Hlavní ob 0

114157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ SVARY A DOKLAD 1
SO01 - Hlavní ob O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

114157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
SO01 - Hlavní ob VE VÝSTAVBĚ 0

114157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
SO01 - Hlavní ob PROVÁDĚNÍ 0

114157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ OCEL A OCELOVÉ VÝROBKY 1
SO01 - Hlavní ob 0

114157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ 1
SO01 - Hlavní ob ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM 0

114157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ ZKOUŠKA POSTUPU SVAŘOVÁNÍ 1
SO01 - Hlavní ob 0

114307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
SO01 - Hlavní ob 0

114307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
SO01 - Hlavní ob 0

114409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
SO01 - Hlavní ob ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

114409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ KOMÍNOVÉ A ODVĚTRÁVACÍ 8
SO01 - Hlavní ob PRŮDUCHY 0

114409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SO01 - Hlavní ob DODANÉ PRO OBJEKT 0

114457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY VNITŘNÍ KANALIZACE 1
SO01 - Hlavní ob 0

114457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
SO01 - Hlavní ob ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

114457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY TRUBNÍ MATERIÁL 1
SO01 - Hlavní ob 0

114457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY PODLAHOVÉ VPUSTI 2
SO01 - Hlavní ob A STŘEŠNÍ VTOKY 0

114557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST OCHRANA PŘED BLESKEM 1
SO01 - Hlavní ob 0

114727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH POJISTNÉ HYDROIZOLACE 7
SO01 - Hlavní ob POD SKLÁDANÉ KRYT STŘECH 0

114727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 3
SO01 - Hlavní ob 0

114727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
SO01 - Hlavní ob FÓLIE 0

114807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE 4
SO01 - Hlavní ob Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ 0

114807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PVC 1
SO01 - Hlavní ob 0

114859 PŘESUN HMOT STŘECHA STAVEBNÍ VÝTAHY 1
SO01 - Hlavní ob 0

115103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
SO01 - Hlavní ob VE VÝSTAVBĚ 0
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115103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ ZDĚNÁ KONSTRUKCE 2
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

115103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
SO01 - Hlavní ob 0

115103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 1
SO01 - Hlavní ob STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

115103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ ZDICÍ PRVKY 1
SO01 - Hlavní ob 0

115103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ 1
SO01 - Hlavní ob GAMA 0

115127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 5
SO01 - Hlavní ob 0

115127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART GEOMETRICKÁ PŘESNOST 25
SO01 - Hlavní ob VE VÝSTAVBĚ 0

115127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SDK DESKY-UPRAV VÝROBKY 1
SO01 - Hlavní ob A SPOJOVACÍ MATERIÁLY 0

115127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SDK DESKY A KOVOVÉ 1
SO01 - Hlavní ob KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY 0

115127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SÁDROVÁ LEPIDLA 1
SO01 - Hlavní ob 0

115327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ 1
SO01 - Hlavní ob 0

115327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH 2
SO01 - Hlavní ob VÝROBKŮ 0

115327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ 1
SO01 - Hlavní ob 0

115327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SO01 - Hlavní ob DODANÉ PRO OBJEKT 0

115327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
SO01 - Hlavní ob VLOUPÁNÍ 0

115327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 1
SO01 - Hlavní ob STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

115327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
SO01 - Hlavní ob VE VÝSTAVBĚ 0

115327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
SO01 - Hlavní ob 0

115327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 1
SO01 - Hlavní ob 0

115327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SKLO VE STAVEBNICTVÍ 1
SO01 - Hlavní ob 0

115357 TRUHLÁŘI OKNA TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 16
SO01 - Hlavní ob 0

115357 TRUHLÁŘI OKNA ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 4
SO01 - Hlavní ob 0

115507 KANALIZACE VNITŘNÍ VNITŘNÍ KANALIZACE 1
SO01 - Hlavní ob 0

115507 KANALIZACE VNITŘNÍ TRUBNÍ MATERIÁL 1
SO01 - Hlavní ob 0

115507 KANALIZACE VNITŘNÍ ARMATURY PRO VNITŘNÍ 1
SO01 - Hlavní ob KANALIZACI 0

115507 KANALIZACE VNITŘNÍ ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 3
SO01 - Hlavní ob 0

115527 VODOVOD ROZV A ARMATURY VNITŘNÍ VODOVOD 1
SO01 - Hlavní ob 0

115527 VODOVOD ROZV A ARMATURY HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ 4
SO01 - Hlavní ob 0

115527 VODOVOD ROZV A ARMATURY TRUBNÍ MATERIÁL 1
SO01 - Hlavní ob 0

115527 VODOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY K ROZVODU PITNÉ 1
SO01 - Hlavní ob VODY 0

115527 VODOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 4
SO01 - Hlavní ob 0

115607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SYSTÉM TOPENÍ 1
SO01 - Hlavní ob 0

115607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SVARY A DOKLAD 1
SO01 - Hlavní ob O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

115607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ TRUBNÍ MATERIÁL 1
SO01 - Hlavní ob 0

115627 ARMATURY ÚT SYSTÉM TOPENÍ 1
SO01 - Hlavní ob 0

115627 ARMATURY ÚT ARMATURY A POTRUBÍ 1
SO01 - Hlavní ob 0

115627 ARMATURY ÚT ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
SO01 - Hlavní ob 0

9 10 11 12

2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2024

1 2

2025

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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115647 OTOPNÁ TĚLESA OTOPNÁ TĚLESA 1
SO01 - Hlavní ob 0

115647 OTOPNÁ TĚLESA SYSTÉM TOPENÍ 1
SO01 - Hlavní ob 0

115657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ 12
SO01 - Hlavní ob 0

115657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
SO01 - Hlavní ob PRO TZB A PRŮM.INSTALACE 0

115657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY 1
SO01 - Hlavní ob 0

115687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SYSTÉM TOPENÍ 1
SO01 - Hlavní ob 0

115687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
SO01 - Hlavní ob 0

115687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
SO01 - Hlavní ob ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

115707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
SO01 - Hlavní ob PRO ELEKTROTECHNIKU 0

115727 SILNOPROUD VODIČE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
SO01 - Hlavní ob PRO ELEKTROTECHNIKU 0

115747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
SO01 - Hlavní ob PRO ELEKTROTECHNIKU 0

115747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SO01 - Hlavní ob DODANÉ PRO OBJEKT 0

115747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SKŘÍNĚ PRO ROZVÁDÉČE 1
SO01 - Hlavní ob 0

115767 SLABOPROUD TRUBKY SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY 1
SO01 - Hlavní ob PRO ELEKTROTECHNIKU 0

115787 SLABOPROUD VODIČE SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY 1
SO01 - Hlavní ob PRO ELEKTROTECHNIKU 0

115807 VZDUCHOTECHNIKA VZDUCHOTECHNIKA 1
SO01 - Hlavní ob A VĚTRÁNÍ BUDOV 0

115807 VZDUCHOTECHNIKA ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
SO01 - Hlavní ob 0

115807 VZDUCHOTECHNIKA AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 1
SO01 - Hlavní ob STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

115807 VZDUCHOTECHNIKA TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
SO01 - Hlavní ob 0

115807 VZDUCHOTECHNIKA ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
SO01 - Hlavní ob ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

115901 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
SO01 - Hlavní ob PRO ELEKTROTECHNIKU 0

115901 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU PRŮBĚŽNÁ ZKOUŠKA NAPĚTÍM 1
SO01 - Hlavní ob 0

115902 SLABOPROUD VEDENÍ KABEL SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY 1
SO01 - Hlavní ob PRO ELEKTROTECHNIKU 0

115905 MĚŘENÍ A REGULACE SYSTÉM TOPENÍ 1
SO01 - Hlavní ob 0

116109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ 24
SO01 - Hlavní ob STOJÍCÍ 0

116207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 8
SO01 - Hlavní ob 0

116207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
SO01 - Hlavní ob 0

116306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 8
SO01 - Hlavní ob KONSTRUKCE 0

116306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ 4
SO01 - Hlavní ob 0

116306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ KOVOVÉ PLETIVO A LIŠTY 1
SO01 - Hlavní ob 0

116507 HYDROIZOL SANITÁR PROST HYDROIZOLACE STAVEB 6
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

116507 HYDROIZOL SANITÁR PROST VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SO01 - Hlavní ob DODANÉ PRO OBJEKT 0

116607 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 1
SO01 - Hlavní ob STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

116607 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ MATERIÁLY PRO AKUSTICKOU 1
SO01 - Hlavní ob IZOLACI 0

116607 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ SÁDROVÁ LEPIDLA 1
SO01 - Hlavní ob 0

116806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BETONOVÁ KONSTRUKCE 3
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.



CONTEC - Harmonogram kontrol akce: GROSCELK BD Na Groši Strana: 17

25.12.23

Index Název činnosti Předmět kontroly Plán

Dodav. Evid.

1

1

4

8

11

15

18

22

25

29

2

6

9

13

16

20

23

27

30

3

6

10

13

16

20

24

27

1

4

8

11

15

18

22

27

29

2

5

8

12

15

19

22

26

29

2

5

9

12

16

19

23

26

1

4

8

11

15

18

22

25

29

1

5

8

12

15

19

22

26

29

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

10

14

17

21

24

28

1

4

8

12

15

19

22

26

29

2

5

9

12

16

19

23

26

30

2

6

9

13

16

20

23

27

30

4

7

11

14

18

21

25

29

1

4

8

11

15

18

22

25

29

2

6

9

13

16

20

23

27

30

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

10

14

17

21

116806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 5
SO01 - Hlavní ob KONSTRUKCE 0

116806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 3
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

116806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE PODLAHY 5
SO01 - Hlavní ob 0

116806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 2
SO01 - Hlavní ob A V KONSTRUKCÍCH 0

116806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 21
SO01 - Hlavní ob VE VÝSTAVBĚ 0

116806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE POTĚROVÉ MATERIÁLY 1
SO01 - Hlavní ob 0

117226 VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ 1
SO01 - Hlavní ob 0

117226 VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ VNITŘNÍ VODOVOD 1
SO01 - Hlavní ob 0

117226 VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ ARMATURY K ROZVODU PITNÉ 1
SO01 - Hlavní ob VODY 0

117226 VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
SO01 - Hlavní ob 0

117303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ ZDICÍ PRVKY 1
SO01 - Hlavní ob 0

117303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

117357 OBKLADY VNITŘNÍ PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH 2
SO01 - Hlavní ob OBKLADŮ A DLAŽEB 0

117357 OBKLADY VNITŘNÍ KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY 1
SO01 - Hlavní ob 0

117357 OBKLADY VNITŘNÍ MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1
SO01 - Hlavní ob KERAMICKÉ PRVKY 0

117357 OBKLADY VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 2
SO01 - Hlavní ob KONSTRUKCE 0

117407 PODLAHY SYNTETICKÉ PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI 2
SO01 - Hlavní ob POVRCHU PODLAH 0

117407 PODLAHY SYNTETICKÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 2
SO01 - Hlavní ob KONSTRUKCE 0

117607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 3
SO01 - Hlavní ob KONSTRUKCE 0

117607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY 1
SO01 - Hlavní ob 0

117607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH 3
SO01 - Hlavní ob OBKLADŮ A DLAŽEB 0

117607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI 3
SO01 - Hlavní ob POVRCHU PODLAH 0

117607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1
SO01 - Hlavní ob KERAMICKÉ PRVKY 0

117707 MALBY VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 9
SO01 - Hlavní ob KONSTRUKCE 0

117757 DOPRAVNÍ ZNAČKY VOD VNI VODOROVNÉ DOPRAVNÍ 1
SO01 - Hlavní ob ZNAČENÍ 0

117859 PŘESUN HMOT POVRCHY STAVEBNÍ VÝTAHY 1
SO01 - Hlavní ob 0

118109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY VÝTAHY 1
SO01 - Hlavní ob 0

118109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
SO01 - Hlavní ob 0

118207 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
SO01 - Hlavní ob VLOUPÁNÍ 0

118207 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH 3
SO01 - Hlavní ob VÝROBKŮ 0

118207 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SO01 - Hlavní ob DODANÉ PRO OBJEKT 0

118207 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ KOVOVÁ KONSTRUKCE 3
SO01 - Hlavní ob PROVÁDĚNÍ 0

118307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET PODLAHOVÉ KRYTINY 1
SO01 - Hlavní ob LAMINÁTOVÉ 0

118307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ 1
SO01 - Hlavní ob NA DŘEVĚNÝCH PODLAHÁCH 0

118357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 1
SO01 - Hlavní ob 0

118357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
SO01 - Hlavní ob VLOUPÁNÍ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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118507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA 11
SO01 - Hlavní ob 0

118507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI VNITŘNÍ VODOVOD 1
SO01 - Hlavní ob 0

118507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI ARMATURY ODPADOVÉ PRO 1
SO01 - Hlavní ob ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 0

118557 VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 1
SO01 - Hlavní ob STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

118557 VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
SO01 - Hlavní ob 0

118557 VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET VZDUCHOTECHNIKA 1
SO01 - Hlavní ob A VĚTRÁNÍ BUDOV 0

118557 VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SO01 - Hlavní ob DODANÉ PRO OBJEKT 0

118557 VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
SO01 - Hlavní ob ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

118557 VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET DIGESTOŘE 1
SO01 - Hlavní ob 0

118607 MĚŘENÍ A REGULACE SYSTÉM TOPENÍ 1
SO01 - Hlavní ob 0

118657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ 1
SO01 - Hlavní ob SYSTÉMY BUDOV 0

118657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SO01 - Hlavní ob DODANÉ PRO OBJEKT 0

118657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ OCHRANA PŘED 1
SO01 - Hlavní ob ELEKTROMAGNETICKÝMI POLI 0

118707 SILNOPROUD KOMPLETACE DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV 1
SO01 - Hlavní ob 0

118707 SILNOPROUD KOMPLETACE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
SO01 - Hlavní ob PRO ELEKTROTECHNIKU 0

118707 SILNOPROUD KOMPLETACE VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SO01 - Hlavní ob DODANÉ PRO OBJEKT 0

118707 SILNOPROUD KOMPLETACE OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH 1
SO01 - Hlavní ob PROSTORŮ 0

118707 SILNOPROUD KOMPLETACE ÚDRŽBA VNITŘNÍCH 1
SO01 - Hlavní ob OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV 0

118707 SILNOPROUD KOMPLETACE ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA 1
SO01 - Hlavní ob 0

118707 SILNOPROUD KOMPLETACE DIGESTOŘE 1
SO01 - Hlavní ob 0

118809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB 3
SO01 - Hlavní ob 0

118859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE STAVEBNÍ VÝTAHY 1
SO01 - Hlavní ob 0

118900 OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SO01 - Hlavní ob DODANÉ PRO OBJEKT 0

119109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ 9
SO01 - Hlavní ob 0

119109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ 9
SO01 - Hlavní ob STOJÍCÍ 0

119207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL 1
SO01 - Hlavní ob IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ 0

119207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
SO01 - Hlavní ob 0

119257 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ OCHRANA PŘED BLESKEM 1
SO01 - Hlavní ob 0

119287 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ HYDROIZOLACE STAVEB 1
SO01 - Hlavní ob PROVEDENÍ 0

119287 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
SO01 - Hlavní ob 0

119287 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
SO01 - Hlavní ob FÓLIE 0

119306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 5
SO01 - Hlavní ob KONSTRUKCE 0

119306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL 5
SO01 - Hlavní ob IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ 0

119306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ 3
SO01 - Hlavní ob 0

119306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ VÝROBKY A SYST NA OCHRANU 1
SO01 - Hlavní ob A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ 0

119387 SILNOPROUD KOMPLET VENK ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
SO01 - Hlavní ob PRO ELEKTROTECHNIKU 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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119387 SILNOPROUD KOMPLET VENK VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SO01 - Hlavní ob DODANÉ PRO OBJEKT 0

119387 SILNOPROUD KOMPLET VENK ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA 1
SO01 - Hlavní ob 0

119407 SLABOPROUD KOMPLET VENK AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ 1
SO01 - Hlavní ob SYSTÉMY BUDOV 0

119407 SLABOPROUD KOMPLET VENK VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SO01 - Hlavní ob DODANÉ PRO OBJEKT 0

119527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
SO01 - Hlavní ob KONSTRUKCE 0

119527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY 1
SO01 - Hlavní ob 0

119527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH 1
SO01 - Hlavní ob OBKLADŮ A DLAŽEB 0

119527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI 1
SO01 - Hlavní ob POVRCHU PODLAH 0

119527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1
SO01 - Hlavní ob KERAMICKÉ PRVKY 0

119587 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE 3
SO01 - Hlavní ob Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ 0

119587 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU 1
SO01 - Hlavní ob 0

119627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH 1
SO01 - Hlavní ob VÝROBKŮ 0

119627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SO01 - Hlavní ob DODANÉ PRO OBJEKT 0

119627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ 1
SO01 - Hlavní ob 0

119980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO01 - Hlavní ob VE VÝSTAVBĚ 0

SO10 - Retenční
120101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

/ SO10 - Retenční VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
120101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

/ SO10 - Retenční VOZOVEK 0
120101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO10 - Retenční 0
120101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

/ SO10 - Retenční DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

SO10 - Retenční
120201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

/ SO10 - Retenční VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
120201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO10 - Retenční 0
120301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

/ SO10 - Retenční VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
120301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO10 - Retenční 0
120601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

/ SO10 - Retenční 0
120701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO10 - Retenční 0
120701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1

/ SO10 - Retenční 0
120802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1

/ SO10 - Retenční VE VÝSTAVBĚ 0

123202 ZÁKLADY IS BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
/ SO10 - Retenční PROVEDENÍ 0

123202 ZÁKLADY IS BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
/ SO10 - Retenční A V KONSTRUKCÍCH 0

123202 ZÁKLADY IS BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
/ SO10 - Retenční PROVEDENÍ 0

123202 ZÁKLADY IS GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO10 - Retenční VE VÝSTAVBĚ 0

123202 ZÁKLADY IS BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
/ SO10 - Retenční PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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123404 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
/ SO10 - Retenční PROVEDENÍ 0

123404 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
/ SO10 - Retenční PROVEDENÍ 0

123583 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
/ SO10 - Retenční PROVEDENÍ 0

123583 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE ODLUČOVAČE LEHKÝCH 1
/ SO10 - Retenční KAPALIN 0

123583 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO10 - Retenční VE VÝSTAVBĚ 0

123583 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
/ SO10 - Retenční A V KONSTRUKCÍCH 0

123583 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
/ SO10 - Retenční PROVEDENÍ 0

126678 POTRUBÍ Z PLASTU TRUBNÍ MATERIÁL 1
/ SO10 - Retenční 0

126678 POTRUBÍ Z PLASTU SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ 1
/ SO10 - Retenční 0

126678 POTRUBÍ Z PLASTU GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO10 - Retenční VE VÝSTAVBĚ 0

126678 POTRUBÍ Z PLASTU ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK 1
/ SO10 - Retenční TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST 0

126678 POTRUBÍ Z PLASTU PROVÁDĚNÍ STOK 1
/ SO10 - Retenční A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

126678 POTRUBÍ Z PLASTU SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ 1
/ SO10 - Retenční 0

126698 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET ARMATURY PRŮMYSLOVÉ 1
/ SO10 - Retenční 0

126698 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
/ SO10 - Retenční TROUBY A TVAROVKY 0

126698 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE 1
/ SO10 - Retenční PRO DOPRAVNÍ PLOCHY 0

126698 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO 1
/ SO10 - Retenční PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY 0

126698 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
/ SO10 - Retenční 0

126751 ZÁSYPY ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
/ SO10 - Retenční 0

126751 ZÁSYPY ZEMNÍ PRÁCE 1
/ SO10 - Retenční 0

126751 ZÁSYPY GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI 1
/ SO10 - Retenční ZEMIN 0

129109 ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ TÉSNOST TLAKOVÝCH NÁDOB 1
/ SO10 - Retenční 0

129128 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VODOTĚSNOST STOK A 1
/ SO10 - Retenční KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

129128 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY 1
/ SO10 - Retenční STOKOVÝCH SÍTÍ 0

129980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO10 - Retenční VE VÝSTAVBĚ 0

SO02 - Sadové úp
130201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

SO02 - Sadové úp VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
130201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

SO02 - Sadové úp 0

133101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
SO02 - Sadové úp 0

133101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH 1
SO02 - Sadové úp KOMUNIKACÍ 0

133101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI 1
SO02 - Sadové úp ZEMIN 0

133759 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
SO02 - Sadové úp PROVEDENÍ 0

133759 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
SO02 - Sadové úp A V KONSTRUKCÍCH 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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133809 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
SO02 - Sadové úp VE VÝSTAVBĚ 0

133809 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
SO02 - Sadové úp ULIČNÍ A ZAHRADNÍ 0

136453 TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
SO02 - Sadové úp PROVÁDĚNÍ 0

136453 TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH 1
SO02 - Sadové úp KONSTRUKCÍ 0

136453 TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY 1
SO02 - Sadové úp DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 0

139101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ 1
SO02 - Sadové úp STROMY A KEŘE 0

139101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ 1
SO02 - Sadové úp 0

139253 DROBNÁ ARCHITEKTURA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
SO02 - Sadové úp VE VÝSTAVBĚ 0

139253 DROBNÁ ARCHITEKTURA VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SO02 - Sadové úp DODANÉ PRO OBJEKT 0

139253 DROBNÁ ARCHITEKTURA PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ 1
SO02 - Sadové úp ULIČNÍ A ZAHRADNÍ VÝROBKY 0

139253 DROBNÁ ARCHITEKTURA BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
SO02 - Sadové úp PROVEDENÍ 0

139253 DROBNÁ ARCHITEKTURA PASIVNÍ BEZPEČNOST PODPĚR 1
SO02 - Sadové úp KONSTR ZAŘÍZ NA POZEM KOM 0

139980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO02 - Sadové úp VE VÝSTAVBĚ 0

SO09 - VO
140101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

/ SO09 - VO VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
140101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

/ SO09 - VO VOZOVEK 0
140101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO09 - VO 0
140101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

/ SO09 - VO DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

SO09 - VO
140301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

/ SO09 - VO VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
140301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO09 - VO 0
140601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

/ SO09 - VO 0
140701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1

/ SO09 - VO 0
140701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1

/ SO09 - VO 0
143304 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1

/ SO09 - VO PROVEDENÍ 0
143304 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÁ KONSTRUKCE 1

/ SO09 - VO PROVEDENÍ 0
146407 SILNOPROUD OSTATNÍ ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1

/ SO09 - VO PRO ELEKTROTECHNIKU 0
146407 SILNOPROUD OSTATNÍ ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1

/ SO09 - VO 0
146507 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1

/ SO09 - VO PRO ELEKTROTECHNIKU 0
146507 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU PRŮBĚŽNÁ ZKOUŠKA NAPĚTÍM 1

/ SO09 - VO 0
146558 VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1

/ SO09 - VO PRO ELEKTROTECHNIKU 0
146558 VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY 1

/ SO09 - VO 0
146558 VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1

/ SO09 - VO STOŽÁRY A SLOUPY VENKOVNÍ 0
146601 ZÁSYPY ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1

/ SO09 - VO 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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146601 ZÁSYPY ZEMNÍ PRÁCE 1
/ SO09 - VO 0

146601 ZÁSYPY GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI 1
/ SO09 - VO ZEMIN 0

149980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO09 - VO VE VÝSTAVBĚ 0

SO03 - Komunikac
150201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

SO03 - Komunikac VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
150201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

SO03 - Komunikac 0

153101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
SO03 - Komunikac 0

153101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH 1
SO03 - Komunikac KOMUNIKACÍ 0

153101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI 1
SO03 - Komunikac ZEMIN 0

153155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1
SO03 - Komunikac VYTÝČENÍ OBJEKTU 0

153155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
SO03 - Komunikac VE VÝSTAVBĚ 0

153155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY STAVBA A VLASTNOSTI 1
SO03 - Komunikac VOZOVEK 0

153155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI 1
SO03 - Komunikac ZEMIN 0

153155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
SO03 - Komunikac 0

153222 PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
SO03 - Komunikac PROVEDENÍ 0

153222 PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
SO03 - Komunikac VE VÝSTAVBĚ 0

153222 PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
SO03 - Komunikac SCHODIŠTĚ 0

153253 SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
SO03 - Komunikac PROVEDENÍ 0

153253 SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
SO03 - Komunikac A V KONSTRUKCÍCH 0

153253 SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
SO03 - Komunikac VE VÝSTAVBĚ 0

153509 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 6
SO03 - Komunikac VE VÝSTAVBĚ 0

153509 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
SO03 - Komunikac ULIČNÍ A ZAHRADNÍ 0

153553 PALISÁDY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
SO03 - Komunikac VE VÝSTAVBĚ 0

156205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE 1
SO03 - Komunikac 0

156205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
SO03 - Komunikac VE VÝSTAVBĚ 0

156205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
SO03 - Komunikac 0

156205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE STAVBA A VLASTNOSTI 1
SO03 - Komunikac VOZOVEK 0

156305 DLAŽBA KOMUNIKACE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
SO03 - Komunikac VE VÝSTAVBĚ 0

156305 DLAŽBA KOMUNIKACE STAVBA A VLASTNOSTI 1
SO03 - Komunikac VOZOVEK 0

156305 DLAŽBA KOMUNIKACE ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE 1
SO03 - Komunikac 0

156305 DLAŽBA KOMUNIKACE DLAŽEBNÍ DESKY A BLOKY 1
SO03 - Komunikac Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ 0

159359 ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLÁBKY PRO 1
SO03 - Komunikac DOPRAVNÍ A PĚŠÍ PLOCHY 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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159359 ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
SO03 - Komunikac VE VÝSTAVBĚ 0

159359 ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ PRŮTOK KAPALIN 1
SO03 - Komunikac V OTEVŘENÝCH KORYTECH 0

159725 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1
SO03 - Komunikac STÁLÉ A PROMĚNNÉ 0

159759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV VODOROVNÉ DOPRAVNÍ 1
SO03 - Komunikac ZNAČENÍ 0

159801 KONSTR NA KOMUNIKACÍCH VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SO03 - Komunikac DODANÉ PRO OBJEKT 0

159980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ SO03 - Komunikac VE VÝSTAVBĚ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.


