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V100 2021 název žst Kralupy 
nad Vltavou

Kralupy n.V. - 
Chvatěruby

žst. 
Chvatěruby

Chvatěruby - 
Úžice

žst. Úžice
Úžice - 
Neratovice

žst. 
Neratovice

Neratovice - 
Všetaty

žst. Všetaty

Zpracoval Datum Pozn.: DIPLOMOVÁ PRÁCE od km 1,168 1,389 2,281 3,359 6,604 7,569 16,924 35,085 37,576 Staničení od 1,168 od 1,168

Štěpán Mládek 9. 8. 2021 (příloha 5.2) do km 1,389 2,281 3,359 6,604 7,569 16,924 35,085 37,576 38,816 do 38,816 do 38,816

Profese Podskupina Č.řádku Položka m.j sazba (mil.Kč/m.j) 0,221 0,892 1,078 3,245 0,965 9,355 1,782 2,491 1,240 m.j. K mil. Kč R1 R2 R3 R4 R5 R6 R mil. Kč

A01 SZZ do 9 ks výhybkových jednotek v.j. 7,339 3 6 9 1,00 66,054 101,355

A02 SZZ od 10 do 15 ks výhybkových jednotek v.j. 6,547 0 1,00 0,000 0,000

A03 SZZ od 16 do 25 ks výhybkových jednotek v.j. 5,808 0 1,00 0,000 0,000

A04 SZZ od 26 do 50 ks výhybkových jednotek v.j. 5,175 32 32 1,00 165,585 254,076

A05 SZZ nad 50 ks výhybkových jednotek v.j. 4,752 57 57 1,00 270,870 415,629

A06 Provizorní SZZ v.j. 1,901 0 1,00 0,000 0,000

A07 TZZ - jednokolejná trať km tratě 1,954 0,892 3,245 9,355 13,492 1,00 26,359 40,445

A08 TZZ - dvoukolejná trať km tratě 3,274 2,491 2,491 1,00 8,155 12,513

A09 PZZ - jednokolejná trať ks 5,069 1 7 8 1,00 40,551 62,223

A10 PZZ - dvoukolejná trať ks 6,019 2 3 5 1,00 30,097 46,181

A11 DOZ žst. 4,752 1 1 1 3 1,00 14,256 21,875

A12 ETCS km tratě 4,013 0,221 0,892 1,078 3,245 0,965 9,355 1,782 2,491 6,960 26,989 1,00 108,304 166,184

A13 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

A14 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

A15 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

A16 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

A17 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

CELKEM 730,231 1 120,481
B01 Místní radiový systém žst. 1,901 1 1 1 3 1,00 5,703 8,750

B02 Sdělovací zařízení ve stanici - uzlové stanice ks 12,672 1 1 1,00 12,672 19,445

B03 Sdělovací zařízení ve stanici - mezilehlé stanice ks 5,280 1 1 2 1,00 10,560 16,204

B04 Sdělovací zařízení v zastávce ks 0,528 2 2 4 1,00 2,112 3,241

B05 Sdělovací informační zařízení ve stanici ks nástupiště 3,168 1 1 4 6 1,00 19,008 29,167

B06 Sdělovací informační zařízení v zastávce ks nástupiště 0,528 2 2 4 1,00 2,112 3,241

B07 Sdělovací zařízení v trati (TRS,...) km tratě 0,792 0 1,00 0,000 0,000

B08 Sdělovací zařízení v trati (GSM-R) km tratě 2,534 0,221 0,892 1,078 3,245 0,965 9,355 1,782 2,491 1,24 21,269 0,50 26,953 41,357

B09 Sdělovací zařízení v tunelu km tratě 5,016 0 1,00 0,000 0,000

B10 Traťový sdělovací kabel km tratě 2,323 0,221 0,892 1,078 3,245 0,965 9,355 1,782 2,491 1,24 21,269 1,00 49,413 75,821

B11 Přeložka závěsného optického kabelu (kabel ČDT) km tratě 1,901 0 1,00 0,000 0,000

B12 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

B13 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

B14 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

B15 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

B16 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

CELKEM 128,534 197,225
C01 Technologie trakční měnírny ks 108,133 0 1,00 0,000 0,000

C02 Technologie trakční transformovny ks 97,835 0 1,00 0,000 0,000

C03 Úprava stávající technologie TNS, TM (individuální kalkulace) mil. Kč 0,000 0,000

C04 Technologie spínací stanice ks 37,589 0 1,00 0,000 0,000

C05 Úprava stávající technologie SpS (individuální kalkulace) mil. Kč 0,000 0,000

C06 Technologie trafostanice 22 kV ks 46,343 0 1,00 0,000 0,000

C07 Technologie rozvodny 110 kV ks 87,537 0 1,00 0,000 0,000

C08 Trafostanice - technologie tunelů ks 18,537 0 1,00 0,000 0,000

C09 Trafostanice - technologie stanice ks 22,657 1 1 1 3 1,00 67,970 103,447

C10 Úprava stávající technologie trafostanic (individuální kalkulace) mil. Kč 0,000 0,000

C11 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

C12 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

C13 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

C14 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

C15 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

CELKEM 67,970 103,447
D01 Základní technologické vybavení budov (EPS, EZS, MAR, SHZ atd.) m3 OP 0,001 1400 1400 2800 1,00 2,982 4,294

D02 Eskalátory ks 2,024 0 1,00 0,000 0,000

D03 Výtahy ks 1,598 3 3 1,00 4,793 6,901

D04 Technologie zvedacího mostu ks 60,000 1 1 1,00 60,000 86,393

D05 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

D06 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

D07 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

CELKEM 67,775 97,588
E01 Demontáž koleje (betonové pražce) m koleje 0,004 168 699 1485 3606 1299 9275 4302 1790 1810 24434 1,00 90,519 121,942

E02 Demontáž koleje (dřevěné pražce), výhybky m koleje 0,005 89 201 321 78 916 297 3812 706 27 6447 1,00 32,569 43,875

E03 Kolej UIC 60, nová, štěrkové lože m koleje 0,020 257 892 2150 3245 2030 9355 8822 4982 6960 38693 1,00 760,157 1 024,033

E04 Kolej UIC 60, nová, PJD sjízdná, širá trať m koleje 0,039 0 1,00 0,000 0,000

E05 Kolej UIC 60, nová, PJD sjízdná, tunel m koleje 0,038 0 1,00 0,000 0,000

E06 Kolej S49, nová, štěrkové lože m koleje 0,018 214 2334 2548 1,00 45,195 60,884

E07 Jednoduchá výhybka J60-1:26,5-2500-PHS ks 9,655 0 1,00 0,000 0,000

E08 Jednoduchá výhybka J60-1:18,5-1200 ks 7,297 1 1 6 8 1,00 58,376 78,641

E09 Jednoduchá výhybka J60-1:14-760 ks 5,838 2 1 3 1,00 17,513 23,592

E10 Jednoduchá výhybka J60-1:12-500 ks 4,378 1 1 1 7 10 1,00 43,782 58,980

E11 Jednoduchá výhybka J60-1:11-300 ks 3,705 2 17 4 23 1,00 85,207 114,785

E12 Jednoduchá výhybka J60-1:9-300 ks 3,480 1 1 1 3 1,00 10,440 14,065

E13 Jednoduchá výhybka J60-1:9-190 ks 3,031 0 1,00 0,000 0,000

E14 Jednoduchá výhybka J60-1:7,5-190-I ks 2,638 0 1,00 0,000 0,000

E15 Křižovatková výhybka C60-1:11-300 ks 7,185 0 1,00 0,000 0,000

E16 Dvojitá kolejová spojka DKS 60-1:11-300 ks 21,105 0 1,00 0,000 0,000

E17 Jednoduchá výhybka J49-1:18,5-1200 ks 6,511 0 1,00 0,000 0,000

E18 Jednoduchá výhybka J49-1:14-760 ks 5,220 0 1,00 0,000 0,000

E19 Jednoduchá výhybka J49-1:12-500 ks 3,817 1 1 1,00 3,817 5,142

E20 Jednoduchá výhybka J49-1:11-300 ks 2,807 1 1 1,00 2,807 3,781

E21 Jednoduchá výhybka J49-1:9-300 ks 2,807 3 3 6 1,00 16,839 22,685

E22 Jednoduchá výhybka J49-1:9-190 ks 2,245 1 1 1,00 2,245 3,025

E23 Jednoduchá výhybka J49-1:7,5-190 ks 1,908 0 1,00 0,000 0,000

E24 Křižovatková výhybka C49-1:11-300 ks 6,399 0 1,00 0,000 0,000

E25 Dvojitá kolejová spojka DKS 49-1:11-300 ks 17,737 0 1,00 0,000 0,000

E26 Rekonstrukce železničního svršku m koleje 0,018 0 1,00 0,000 0,000

E27 Regenerace koleje vč. úpravy GPK m koleje 0,012 0 1,00 0,000 0,000

E28 Propracování koleje vč. úpravy GPK m koleje 0,009 0 1,00 0,000 0,000

E29 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

E30 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

E31 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

E32 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

E33 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

CELKEM 1 169,467 1 575,427
F01 Konstrukční vrstvy ve stanici m koleje 0,004 257 2150 2244 11156 3050 18857 1,00 83,178 117,388

F02 Konstrukční vrstvy v trati m koleje 0,005 892 3245 9355 4982 3685 22159 1,00 102,631 144,841

F03 Konstrukční vrstvy v trati - PJD m koleje 0,011 0 1,00 0,000 0,000

F04 Odtěžení starých konstrukčních vrstev m koleje 0,002 257 900 1806 3684 2215 9572 8114 2496 1837 30881 1,00 74,919 105,732

F05 Výkopy m3 0,001 15960 15960 1,00 13,200 18,629

F06 Násypy m3 0,001 15780 24910 147400 188090 1,00 176,304 248,815

F07 Ozelenění tělesa m2 0,000 5786 27401 40535 73722 1,00 12,195 17,210

F08 Odvodnění (zpevněný příkop) bm 0,002 221 1473 1078 6490 965 18710 100 4982 4925 38944 1,00 64,418 90,912

F09 Odvodnění (příkopové zídky) bm 0,010 0 1,00 0,000 0,000

F10 Odvodnění (trativod) bm 0,003 221 311 1078 965 5140 140 7855 1,00 21,655 30,562

F11 Příprava území m2 0,000 826 2531 3461 5037 32390 44245 1,00 14,637 20,657

F12 Úprava porostu v okolí tratě km 0,662 0 1,00 0,000 0,000

F13 Rekultivace ploch m2 0,000 4109 4109 1,00 1,359 1,918

F14 Kontaminace, uskladnění m3 0,003 180 180 1,00 0,496 0,700

F15 Sanace skalního zářezu m2 0,004 0 1,00 0,000 0,000

F16 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

F17 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

F18 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

F19 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

F20 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

CELKEM 564,993 797,364
G01 Demontáž nástupiště m hrany 0,003 186 65 173 527 155 1106 0,50 1,538 2,072

G02 Nové nástupiště (nástupištní hrana 550 mm nad TK) m hrany 0,022 100 100 200 650 400 1450 1,00 32,265 43,466

G03 Plochy železničních přejezdů ks 0,779 5 7 6 18 1,00 14,019 18,885

G04 Plochy železničních přechodů ks 0,206 0 1,00 0,000 0,000

G05 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

G06 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

G07 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

G08 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

CELKEM 47,822 64,423
H01 Nový železniční most - rozpětí do 40 m m2 0,080 149 199 201 67 905 1521 1,00 121,496 186,010

H02 Nový železniční most - rozpětí nad 40 m, estakáda m2 0,101 2720 2720 1,00 275,209 421,346

H03 Rekonstrukce železničního mostu m2 0,064 2117 2117 1,00 135,283 207,118

H04 Železniční most - úprava m2 0,043 0 1,00 0,000 0,000

H05 Železniční most - úprava mostů s přesypáním m2 0,048 0 1,00 0,000 0,000

H06 Železniční most - demolice m2 0,021 199 217 2210 2626 1,00 55,936 85,639

H07 Mostní provizoria m2 0,027 0 1,00 0,000 0,000

H08 Nový propustek m2 0,075 240 90 494 390 298 760 2272 1,00 169,386 259,330

H09 Rekonstrukce propustku m2 0,048 0 1,00 0,000 0,000

H10 Demolice propustku m2 0,005 235 87 696 388 121 148 1674,85 1,00 8,919 13,655

H11 Nový podchod m2 0,122 406 406 1,00 49,727 76,132

H12 Šikmý chodník m2 0,072 0 1,00 0,000 0,000

H13 Schodiště ks 1,105 5 5 1,00 5,525 8,459

H14 Rekonstrukce podchodu m2 0,053 0 1,00 0,000 0,000

H15 Demolice stávajícího podchodu m2 0,010 0 1,00 0,000 0,000

H16 Lávky pro pěší m2 0,037 496 496 1,00 18,489 28,307

H17 Návěstní krakorec (přes 2 koleje) ks 1,331 0 1,00 0,000 0,000

H18 Návěstní lávka (přes 4 koleje) ks 3,195 0 1,00 0,000 0,000

H19 Opěrné a zárubní zdi (do 5 m výšky) m2 0,027 0 1,00 0,000 0,000

H20 Opěrné a zárubní zdi (nad 5 m výšky) m2 0,032 0 1,00 0,000 0,000

H21 Opěrné a zárubní zdi - rekonstrukce m2 0,011 0 1,00 0,000 0,000

H22 Opěrné a zárubní zdi - demolice m2 0,010 0 1,00 0,000 0,000

H23 Obkladní zdi m2 0,019 0 1,00 0,000 0,000

H24 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

H25 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

H26 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

H27 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

H28 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

CELKEM 839,970 1 285,996
I01 V hustě zastavěném území km tratě 8,344 0,221 0,965 1,782 2,968 1,00 24,766 33,085

I02 V řídce zastavěném území km tratě 1,335 0,892 1,078 3,245 9,355 2,491 6,960 24,021 1,00 32,071 42,843

I03 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

I04 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

I05 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

I06 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

CELKEM 56,837 75,928
J01 Tunel - novostavba, 1-kolejný, do 500 m bm 0,660 0 1,00 0,000 0,000

1,10 1,09 1,05 1,03 1,01 1,02 1,34

1,13 1,07 1,05 1,03 1,01 1,02 1,35

1,18 1,09 1,10 1,03 1,03 1,02 1,53

1,13 1,07 1,05 1,03 1,01 1,02 1,35

1,13 1,07 1,10 1,03 1,01 1,02 1,41

1,13 1,13 1,06 1,06 1,04 1,02 1,52

1,10 1,13 1,05 1,04 1,04 1,02 1,44

1,10 1,17 1,05 1,06 1,04 1,03 1,53

1,10 1,17 1,05 1,06 1,04 1,03 1,53

Železniční 
zabezpečovací 
zařízení

Železniční sdělovací 
zařízení

Silnoproudá 
technologie

Ostatní technologická 
zařízení

Inženýrské sítě

Mosty, propustky a zdi

Nástupiště a 
přejezdové konstrukce

Železniční spodek

Železniční svršek

Jiné

Ostatní

Ostatní

Těleso dráhy

Ostatní

Stanice a zastávky

Tratě

Trakční napájecí 
stanice

Ostatní

Trafostanice

Ostatní

Staniční

Traťové

Přejezdové

Nadstavba

Databáze rizik

Přeložky sítí

Přejezdové 
konstrukce

Investiční           
úsek

Ostatní

Kolej

Vybavení budov                       
a nástupišť

Ostatní

Konstrukce 
nástupišť

Ostatní

Propustky

Mosty

Podchody

Lávky

Zdi

Ostatní

Název akce

Možnosti propojení hlavních železničních tratí v oblasti Všetat

Výhybka

Úpravy koleje

Konstrukce koleje
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V100 2021 název žst Kralupy 
nad Vltavou

Kralupy n.V. - 
Chvatěruby

žst. 
Chvatěruby

Chvatěruby - 
Úžice

žst. Úžice
Úžice - 
Neratovice

žst. 
Neratovice

Neratovice - 
Všetaty

žst. Všetaty

Zpracoval Datum Pozn.: DIPLOMOVÁ PRÁCE od km 1,168 1,389 2,281 3,359 6,604 7,569 16,924 35,085 37,576 Staničení od 1,168 od 1,168

Štěpán Mládek 9. 8. 2021 (příloha 5.2) do km 1,389 2,281 3,359 6,604 7,569 16,924 35,085 37,576 38,816 do 38,816 do 38,816

Profese Podskupina Č.řádku Položka m.j sazba (mil.Kč/m.j) 0,221 0,892 1,078 3,245 0,965 9,355 1,782 2,491 1,240 m.j. K mil. Kč R1 R2 R3 R4 R5 R6 R mil. Kč

Databáze rizik
Investiční           

úsek
Název akce

Možnosti propojení hlavních železničních tratí v oblasti Všetat

J02 Tunel - novostavba, 1-kolejný, nad 500 m bm 0,596 0 1,00 0,000 0,000

J03 Tunel - novostavba, 2-kolejný, do 500 m bm 1,033 0 1,00 0,000 0,000

J04 Tunel - novostavba, 2-kolejný, nad 500 m bm 0,916 0 1,00 0,000 0,000

J05 Tunel - rekonstrukce (Individuální kalkulace) mil. Kč 0,000 0,000

J06 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

J07 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

J08 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

J09 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

CELKEM 0,000 0,000
K01 Vozovka dálnice m2 0,006 0 1,00 0,000 0,000

K02 Vozovka silnice I. třídy m2 0,004 0 1,00 0,000 0,000

K03 Vozovka silnice II. třídy m2 0,004 0 1,00 0,000 0,000

K04 Vozovka silnice III. třídy / místní komunikace m2 0,003 3653 1711 3576 8940 1,00 24,369 33,110

K05 Parkoviště, zpevněné plochy m2 0,003 0 1,00 0,000 0,000

K06 Chodník / stezka m2 0,002 100 2738 95 2933 1,00 6,526 8,867

K07 Demolice vozovky / zpevněné plochy m2 0,002 3998 196 4194 1,00 8,866 12,046

K08 Výkopy m3 0,001 0 1,00 0,000 0,000

K09 Náspy m3 0,001 12516 12516 1,00 11,140 15,136

K10 Silniční mosty a nadjezdy - nové m2 0,067 1657 948 2605 1,00 173,899 236,275

K11 Silniční mosty a nadjezdy - demolice m2 0,022 0 1,00 0,000 0,000

K12 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

K13 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

K14 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

K15 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

K16 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

CELKEM 224,801 305,435
L01 Protihluková stěna (PHS) nová m 0,021 1050 1150 680 2500 5380 1,00 112,130 142,921

L02 Individuální protihluková opatření (IPO) ks objektů 0,221 0 1,00 0,000 0,000

L03 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

L04 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

L05 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

L06 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

CELKEM 112,130 142,921
M01 Novostavba budov m3 OP 0,009 0 1,00 0,000 0,000

M02 Stavební úpravy - rekonstrukce budov m3 OP 0,006 1140 1140 1,00 6,914 8,813

M03 Výpravní budova (individuálně) m3 OP 0,011 0 1,00 0,000 0,000

M04 Objekt pro technologické zařízení - velký m3 OP 0,008 1400 1400 2800 1,00 21,614 27,549

M05 Objekt pro technologické zařízení - malý ks 0,441 0 1,00 0,000 0,000

M06 Demolice objektů m3 OP 0,001 3626 3626 1,00 4,798 6,116

M07 Oplocení bm 0,001 0 1,00 0,000 0,000

M08 Zastřešení nástupišť m2 0,013 2342 2342 1,00 30,992 39,502

M09 Přístřešek m2 0,020 20 20 40 20 80 180 1,00 3,573 4,554

M10 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

M11 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

M12 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

M13 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

M14 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

CELKEM 67,891 86,534
N01 Montáž trakčního vedení, stejnosměrná soustava (stanice) km koleje 9,319 0 1,00 0,000 0,000

N02 Montáž trakčního vedení, stejnosměrná soustava (trať) km koleje 8,520 0 1,00 0,000 0,000

N03 Montáž trakčního vedení, střídavá soustava (stanice) km koleje 7,668 0,257 2,150 2,244 9,442 14,093 1,00 108,070 159,852

N04 Montáž trakčního vedení, střídavá soustava (trať) km koleje 7,029 0,892 3,245 9,355 4,982 6,960 25,434 1,00 178,784 264,449

N05 Demontáž trakčního vedení km koleje 1,172 0,257 0,892 2,150 3,299 1,00 3,865 5,717

N06 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

N07 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

N08 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

N09 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

CELKEM 290,719 430,018
O01 Osvětlení stanice (osvětlovací věže) ks věže 1,690 0 1,00 0,000 0,000

O02 Osvětlení zastávky (osvětlovací stožáry) ks stožáru 0,317 44 39 8 72 16 179 1,00 56,709 85,525

O03 Osvětlení tunelů bm tunelu 0,005 0 1,00 0,000 0,000

O04 Přívodní vedení 110 kV km 12,672 0 1,00 0,000 0,000

O05 Přívodní vedení 22 kV km 6,336 0,221 0,892 1,078 3,245 0,965 9,355 1,782 2,491 5,065 25,094 1,00 158,999 239,796

O06 Přívodní vedení NN km 3,168 0 1,00 0,000 0,000

O07 Elektroinstalace v tunelu bm tunelu 0,003 0 1,00 0,000 0,000

O08 Rozvody VN,NN žst. 3,696 1 1 1 1 1 5 1,00 18,480 27,871

O09 Přeložka NN, VN km 3,168 1,078 0,965 1,782 3,825 1,00 12,118 18,276

O10 EOV v.j. 0,686 1 1 3 8 32 11 56 1,00 38,439 57,972

O11 DOÚO ks ovl. jednotky 0,391 1 1 1 3 1,00 1,172 1,768

O12 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

O13 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

O14 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0,000

O15 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

O16 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

CELKEM 285,918 431,208

P01 Zábor ZPF, PUPFL mil. Kč / ha 1,00 0,210 0,192 0,123 0,111 3,239 3,8748 1,00 3,875 3,875

P02 Zastavitelné území města mil. Kč / ha 25,00 0,056 0,0557 1,00 1,393 1,393

P03 Zastavitelné území obce mil. Kč / ha 7,50 0,504 0,5037 1,00 3,778 3,778

P04 Mimo zastavěné území mil. Kč / ha 1,50 0,083 0,253 0,346 3,239 3,9208 1,00 5,881 5,881

P05 Výkupy nemovitostí (individuální kalkulace) mil. Kč 0,000 0,000

P06 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

P07 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

Q01 Dokumentace stavby % 8,50 1,00 395,680 570,689

Q02 Průzkumy, geodetické měření % 1,00 1,00 46,551 67,140

Q03 Technická asistence a propagace % 1,00 1,00 46,551 67,140

Q04 Technický dozor % 4,50 1,00 209,478 302,130

Q05 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

Q06 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000

Rezerva R01 REZERVA % 10,00 465,506 671,399

CELKEM 1 178,690 1 693,425

Zabezpečovací zařízení mil. Kč 730,231 1 120,481

Sdělovací zařízení mil. Kč 128,534 197,225

Silnoproudé rozvody a zařízení mil. Kč 421,662 632,243

Železniční svršek mil. Kč 1 169,467 1 575,427

Železniční spodek mil. Kč 564,993 797,364

Mosty, propustky, zdi mil. Kč 839,970 1 285,996

Tunely mil. Kč 0,000 0,000

Komunikace a zpevněné plochy mil. Kč 224,801 305,435

Trakce mil. Kč 290,719 430,018

Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody) mil. Kč 56,837 75,928

Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky mil. Kč 115,713 150,957

Objekty ochrany životního prostředí mil. Kč 112,130 142,921

Náklady realizace mil. Kč 4 655,057 6 713,993

Přípravná a projektová dokumentace, průzkumy mil. Kč 442,230 637,829

Výkupy pozemků a nemovitostí mil. Kč 14,926 14,926

Technická asistence, propagace mil. Kč 46,551 67,140

Technický dozor mil. Kč 209,478 302,130

R01 REZERVA % 465,506 671,399

Celkové investiční náklady mil. Kč 5 833,747 8 407,418

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení mil. Kč 730,231 1 120,481
D.2 Železniční sdělovací zařízení mil. Kč 128,534 197,225
D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT mil. Kč 67,970 103,447
D.4 Ostatní technologická zařízení mil. Kč 67,775 97,588
E.1 Inženýrské objekty mil. Kč 3 016,020 4 247,493
E.2 Pozemní stavební objekty mil. Kč 67,891 86,534
E.3 Trakční a energetická zařízení mil. Kč 576,637 861,226

km 21,269 21,269

mil. Kč / km tratě 274,284 395,290

1,13 1,13 1,05 1,04 1,04 1,04 1,51

1,10 1,04 1,05 1,03 1,01 1,02 1,27

1,13 1,13 1,05 1,04 1,04 1,02 1,48

1,14 1,04 1,08 1,03 1,01 1,02 1,36

1,10 1,04 1,05 1,03 1,01 1,02 1,27

1,21 1,09 1,05 1,03 1,02 1,02 1,48

Vedlejší náklady 
stavby

Energetická zařízení

Trakční zařízení

Pozemní stavební 
objekty

Protihlukové objekty

Pozemní komunikace

Železniční tunely

Ostatní

Osvětlení

Technologie a 
rozvody

Vedení

Ostatní

Měrné celkové investiční náklady

Kalkulace 
zůstatkové hodnoty

Rekapitulace nákladů 
pro výpočet CBA

Délka tratě

Výkupy pozemků a 
nemovitostí

Ostatní náklady na 
přípravu

Kontrolní rozdělení 
nákladů dle směrnice                                                                   
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D. Technologická 
část

E. Stavební část

Celková investiční 
náročnost

Trakční vedení

Ostatní

Vozovky a plochy

Těleso a mosty

Ostatní

Tunely

Zastřešení 
nástupišť

Ostatní

Protihluková 
opatření

Budovy a 
technologické 

objekty

Ostatní


