
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
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Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:
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 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 155 611,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 155 611,13 15,00% 23 341,67

Cena s DPH v CZK 178 952,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 155 611,13

HSV - Práce a dodávky HSV 101 345,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 404,53

    997 - Přesun sutě 87 941,25

PSV - Práce a dodávky PSV 54 265,35

    712 - Povlakové krytiny 27 122,29

    713 - Izolace tepelné 12 822,26

    764 - Konstrukce klempířské 14 320,80

004 - Odstranění vrstev skladby střechy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 155 611,13

D HSV Práce a dodávky HSV 101 345,78

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 404,53

1 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 14,586 919,00 13 404,53

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu přes 1 m3

VV "viz půdorys RD a detail atiky"
VV (18,9+7,75+6,25+5,5+10,75+7,5+1,45+8,20)*0,5*0,44 14,586

D 997 Přesun sutě 87 941,25

2 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace

t 31,839 776,00 24 707,06

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 31,839 314,00 9 997,45

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

4 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 254,712 13,70 3 489,55

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV "nejbližší skládka v Jihlavě, vzd. 8 km"
VV 8*31,839 254,712

5 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 26,255 1 420,00 37 282,10

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

VV 26,255 26,255

6 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 3,637 1 650,00 6 001,05

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

VV 3,511+0,126 3,637
VV Součet 3,637

7 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 1,947 3 320,00 6 464,04

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 
04

VV 1,947 1,947

D PSV Práce a dodávky PSV 54 265,35

D 712 Povlakové krytiny 27 122,29

8 K 712331811
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
uložených na sucho samolepící

m2 243,370 27,90 6 790,02

PP
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených 
na sucho podkladního samolepícího asfaltového pásu

VV "plocha střechy"

VV
(37,1+5,1+4,4+14,0+14,0+12,4+9,3+6,5+12,2+7,8+3,0+3,5+5
4,4)

183,700

VV "vytažení nad atiku 900 mm"
VV (18,9+7,75+6,25+5,5+10,75+7,5+1,45+8,20)*0,9 59,670
VV Součet 243,370

9 K 712340831
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé

m2 456,905 44,50 20 332,27

PP
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů 
NAIP v plné ploše jednovrstvé

VV "plocha střechy"
VV "ve 2 vrstvách"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
(37,1+5,1+4,4+14,0+14,0+12,4+9,3+6,5+12,2+7,8+3,0+3,5+5
4,4)*2

367,400

VV "vytažení pásu pod atikou 250 mm"
VV (18,9+7,75+6,25+5,5+10,75+7,5+1,45+8,20)*0,25 16,575
VV "vytažení nad atiku 1100mm"
VV (18,9+7,75+6,25+5,5+10,75+7,5+1,45+8,20)*1,1 72,930
VV Součet 456,905

D 713 Izolace tepelné 12 822,26

10 K 713140863
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 
polystyrenu suchého tl přes 100 mm

m2 367,400 34,90 12 822,26

PP
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, 
bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, 
tloušťka izolace přes 100 mm

VV "plocha střechy"
VV "ve 2 vrstvách"

VV
(37,1+5,1+4,4+14,0+14,0+12,4+9,3+6,5+12,2+7,8+3,0+3,5+5
4,4)*2

367,400

D 764 Konstrukce klempířské 14 320,80

11 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 66,300 216,00 14 320,80

PP
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a 
nadezdívek do suti

VV "viz detail atiky"
VV (18,9+7,75+6,25+5,5+10,75+7,5+1,45+8,20) 66,300
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