
Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH DPH Cena s DPH Komentář Objekt Oddíl

SO_04: Stavební objekt 04 WC 298 436 37,6 – _ 62 671 361 107

001: Zemní práce 23 734 – – _ 4 984 28 719
1. SP 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,575 – 1,575 28,54 45 – – 21 9 54 SO_04 001
2. SP 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 7,272 – 7,272 1 188,29 8 641 – – 21 1 815 10 456 SO_04 001
3. SP 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 7,272 – 7,272 76,51 556 – – 21 117 673 SO_04 001
4. SP 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 7,272 – 7,272 149,70 1 089 – – 21 229 1 317 SO_04 001
5. SP 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 9,0 – 9,0 1 188,29 10 695 – – 21 2 246 12 940 SO_04 001
6. SP 171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS m3 7,2 – 7,2 41,10 296 – – 21 62 358 SO_04 001
7. SP 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 1,8 – 1,8 1 188,29 2 139 – – 21 449 2 588 SO_04 001
8. SP 171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS m3 1,8 – 1,8 41,10 74 – – 21 16 90 SO_04 001
9. SP 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 

1:5
m2 4,0 4,0 25,57 102 – – 21 21 124 SO_04 001

10. SP 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu 
do 1:5

m2 4,0 – 4,0 14,22 57 – – 21 12 69 SO_04 001

11. SP 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4,0 – 4,0 10,14 41 – – 21 9 49 SO_04 001
_

002: Základy 22 206 20,7 – _ 4 663 26 869
12. SP 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 2,25 – 2,25 208,92 470 0,00103 0,0 – 21 99 569 SO_04 002
13. SP 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 7,248 – 7,248 2 453,81 17 785 2,25634 16,4 – 21 3 735 21 520 SO_04 002
14. SP 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 2,25 – 2,25 49,91 112 – – 21 24 136 SO_04 002
15. SP 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 

až 32 mm
m3 1,418 – 1,418 1 045,49 1 483 2,16000 3,1 – 21 311 1 794 SO_04 002

16. SP 279113132 Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 16/20

m2 3,1 – 3,1 759,87 2 356 0,42832 1,3 – 21 495 2 850 SO_04 002

_

003: Svislé konstrukce 81 797 10,6 – _ 17 177 98 974
17. SP 311238662 Zdivo nosné TI z cihel broušených s vniřní izolací POROTHERM  tl 380 mm 

U=0,18W/m2K na PUR pěnu
m2 20,33 – 20,33 2 055,33 41 785 0,26068 5,3 – 21 8 775 50 560 SO_04 003

18. SP 311238662 Zdivo nosné TI z cihel broušených s vniřní izolací POROTHERM  tl 380 mm 
U=0,18W/m2K na PUR pěnu

m2 14,35 – 14,35 2 055,33 29 494 0,26068 3,7 – 21 6 194 35 688 SO_04 003

19. SP 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 8,0 – 8,0 427,73 3 422 0,04645 0,4 – 21 719 4 140 SO_04 003
20. SP 317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 80 mm m 2,5 – 2,5 52,82 132 0,00030 0,0 – 21 28 160 SO_04 003
21. SP 342248362 Příčky z cihel broušených HELUZ tl 140 mm pevnosti P10 lepených PUR pěnou m2 12,4 – 12,4 561,64 6 964 0,09466 1,2 – 21 1 463 8 427 SO_04 003

_

004: Vodorovné konstrukce 6 194 1,4 – _ 1 301 7 495
22. SP 417238112 Obezdívka věnce jednostranná věncovkou POROTHERM v přes 210 do 250 

mm včetně polystyrenu tl 70 mm
m 12,4 – 12,4 196,95 2 442 0,02389 0,3 – 21 513 2 955 SO_04 004

23. SP 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 1,836 – 1,836 260,66 479 0,00519 0,0 – 21 100 579 SO_04 004
24. SP 417362021 Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari t 0,055 – 0,055 25 361,62 1 395 1,05306 0,1 – 21 293 1 688 SO_04 004
25. SP 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 0,367 – 0,367 2 680,07 984 2,25645 0,8 – 21 207 1 190 SO_04 004
26. SP 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 1,836 – 1,836 54,95 101 – – 21 21 122 SO_04 004
27. SP 411121121 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 

mm
kus 2,0 – 2,0 396,99 794 0,08642 0,2 – 21 167 961 SO_04 004

_

006: Úpravy povrchu 82 825 4,2 – _ 17 393 100 218
28. SP 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 1,423 – 1,423 3 177,86 4 522 2,25634 3,2 – 21 950 5 472 SO_04 006
29. SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,043 – 0,043 25 319,66 1 089 1,05306 0,0 – 21 229 1 317 SO_04 006
30. SP 611381021 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnitřních stropů 

rovných
m2 5,7 – 5,7 182,08 1 038 0,00328 0,0 – 21 218 1 256 SO_04 006

31. SP 612521021 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn m2 31,0 – 31,0 287,14 8 901 0,00348 0,1 – 21 1 869 10 771 SO_04 006

32. SP 622271011 Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na dřevěný rošt tepelná izolace tl. 
60 mm

m2 35,0 – 35,0 1 463,21 51 212 0,00777 0,3 – 21 10 755 61 967 SO_04 006

33. SP 637111112 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním m2 1,8 – 1,8 125,54 226 0,27560 0,5 – 21 47 273 SO_04 006
34. SP 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 2,0 – 2,0 333,45 667 0,00048 0,0 – 21 140 807 SO_04 006

35. H 34821275 Svítidlo bytové žárovkové IP 42, PULI1, max. 60 W E27 kus 2,0 – 2,0 345,00 690 0,00080 0,0 – 21 145 835 SO_04 006
36. H 61173170 Dveře dřevěné vchodové sklo+kazety model G 80x197 cm kus 2,0 – 2,0 7 240,00 14 480 0,02900 0,1 – 21 3 041 17 521 SO_04 006

_

008: Vedení dálková a přípojná 14 637 0,3 – _ 3 074 17 711
37. SP 894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných kus 5,0 – 5,0 541,76 2 709 0,01424 0,1 – 21 569 3 278 SO_04 008
38. SP 894403011 Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 1,0 – 1,0 207,64 208 0,03903 0,0 – 21 44 251 SO_04 008
39. SP 894811113 Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 

mm
kus 1,0 – 1,0 4 933,34 4 933 0,03880 0,0 – 21 1 036 5 969 SO_04 008

40. SP 894812001 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok kus 1,0 – 1,0 1 042,93 1 043 0,04005 0,0 – 21 219 1 262 SO_04 008
41. SP 894812062 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro 

zatížení 12,5 t
kus 1,0 – 1,0 2 844,12 2 844 0,06060 0,1 – 21 597 3 441 SO_04 008

42. SP 871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125 m 10,0 – 10,0 190,39 1 904 0,00177 0,0 – 21 400 2 304 SO_04 008
43. SP 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 1,0 – 1,0 364,02 364 0,00038 0,0 – 21 76 440 SO_04 008
44. SP 871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125 m 2,5 – 2,5 190,39 476 0,00177 0,0 – 21 100 576 SO_04 008
45. SP 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 12,5 – 12,5 12,51 156 – – 21 33 189 SO_04 008

_

009: Ostatní konstrukce a práce 1 182 0,0 – _ 248 1 431
46. SP 949121112 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m sada 5,0 – 5,0 180,75 904 – – 21 190 1 094 SO_04 009
47. SP 952901121 Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 1,5m2 m2 3,55 – 3,55 22,97 82 0,00001 0,0 – 21 17 99 SO_04 009
48. SP 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 6,5 – 6,5 2,06 13 – – 21 3 16 SO_04 009
49. SP 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 6,5 – 6,5 4,19 27 0,00001 0,0 – 21 6 33 SO_04 009
50. SP 952902311 Čištění budov stírání stěn výšky do 2m m2 33,0 – 33,0 4,74 156 – – 21 33 189 SO_04 009

_

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 1 421 0,0 – _ 298 1 719
51. SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 7,575 – 7,575 74,30 563 0,00040 0,0 – 21 118 681 SO_04 711
52. SP 711767278 Izolace proti vodě opracování trubních prostupů folie s dotmelením na přírubu 

průměru do 200 mm
kus 2,0 – 2,0 428,90 858 0,00026 0,0 – 21 180 1 038 SO_04 711

_

712: Povlakové krytiny 5 359 0,0 – _ 1 125 6 485
53. SP 712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji m2 13,94 – 13,94 123,02 1 715 0,00003 0,0 – 21 360 2 075 SO_04 712
54. SP 712363104 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou 

do dřevěné konstrukce
kus 7,0 – 7,0 10,74 75 – – 21 16 91 SO_04 712

55. SP 712363123 Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů natavením 
izolačních tvarovek

kus 6,0 – 6,0 22,53 135 0,00004 0,0 – 21 28 164 SO_04 712

56. SP 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 8,58 – 8,58 30,40 261 – – 21 55 316 SO_04 712
57. SP 712391382 Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 

mm
m2 8,58 – 8,58 4,83 41 – – 21 9 50 SO_04 712

58. SP 712363312 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m koutová 
lišta vnitřní rš 100 mm

kus 7,0 – 7,0 111,13 778 0,00111 0,0 – 21 163 941 SO_04 712

59. SP 712363318 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m závětrná 
lišta rš 250 mm

kus 7,0 – 7,0 333,08 2 332 0,00278 0,0 – 21 490 2 821 SO_04 712

60. SP 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 0,028 – 0,028 796,15 22 – – 21 5 27 SO_04 712
_

713: Izolace tepelné 961 0,0 – _ 202 1 163
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH DPH Cena s DPH Komentář Objekt Oddíl

61. SP 713131145 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek m2 8,58 – 8,58 94,50 811 0,00300 0,0 – 21 170 981 SO_04 713

62. SP 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, 
dílců, desek

m2 6,22 – 6,22 24,17 150 – – 21 32 182 SO_04 713

_

725: Zařizovací předměty 14 528 0,1 – _ 3 051 17 579
63. SP 725112011 Klozet keramický standardní samostatně stojící s plochým splachováním odpad 

vodorovný
soubor 2,0 – 2,0 2 286,12 4 572 0,01382 0,0 – 21 960 5 532 SO_04 725

64. SP 725211601 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mmsoubor 2,0 – 2,0 2 034,97 4 070 0,01376 0,0 – 21 855 4 925 SO_04 725

65. SP 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 2,0 – 2,0 1 099,93 2 200 0,00186 0,0 – 21 462 2 662 SO_04 725
66. SP 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 

ml
soubor 2,0 – 2,0 731,82 1 464 0,00052 0,0 – 21 307 1 771 SO_04 725

67. SP 725119121 Montáž klozetových mís standardních kus 2,0 – 2,0 1 111,12 2 222 0,00182 0,0 – 21 467 2 689 SO_04 725
_

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 15 208 0,0 – _ 3 194 18 402
68. SP 733322203 Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 25x2,3 systém Rehau - 

Has
m 50,0 – 50,0 293,12 14 656 0,00033 0,0 – 21 3 078 17 734 SO_04 733

69. SP 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 m 50,0 – 50,0 11,04 552 – – 21 116 668 SO_04 733
_

762: Konstrukce tesařské 1 207 – – _ 253 1 460
70. SP 762361124 Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 224 

cm2
m 15,0 – 15,0 24,17 363 – – 21 76 439 SO_04 762

71. SP 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na 
sraz

m2 10,84 – 10,84 77,90 844 – – 21 177 1 022 SO_04 762

_

764: Konstrukce klempířské 7 130 0,0 – _ 1 497 8 627
72. SP 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkulatého m 1,5 – 1,5 106,11 159 – – 21 33 193 SO_04 764
73. SP 764508131 Montáž kruhového svodu m 2,5 – 2,5 93,12 233 – – 21 49 282 SO_04 764
74. SP 764244303 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu 

kotvené rš 250 mm
m 14,0 – 14,0 437,96 6 131 0,00153 0,0 – 21 1 288 7 419 SO_04 764

75. SP 764245345 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn lesklého 
plechu rš do 400mm

kus 4,0 – 4,0 151,59 606 – – 21 127 734 SO_04 764

_

771: Podlahy z dlaždic 2 802 0,1 – _ 589 3 391
76. SP 771531021 Montáž podlahy z cihelných dlaždic lepením standardním lepidlem do 15 ks/m2 m2 6,0 – 6,0 278,38 1 670 0,00853 0,1 – 21 351 2 021 SO_04 771

77. SP 771411111 Montáž soklíků pórovinových rovných do malty v do 65 mm m 12,0 – 12,0 94,35 1 132 0,00320 0,0 – 21 238 1 370 SO_04 771
_

781: Obklady 10 423 0,1 – _ 2 189 12 611
78. SP 781493511 Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem m 12,0 – 12,0 83,61 1 003 0,00026 0,0 – 21 211 1 214 SO_04 781
79. SP 781413111 Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených 

standardním lepidlem
m2 32,5 – 32,5 289,82 9 419 0,00300 0,1 – 21 1 978 11 397 SO_04 781

_

782: Obklady z kamene 6 482 0,1 – _ 1 361 7 843
80. SP 782112211 Montáž obkladů stěn z z pravoúhlých vzorovaných desek z měkkého kamene do 

lepidla tl do 25 mm
m2 6,5 – 6,5 843,87 5 485 0,00780 0,1 – 21 1 152 6 637 SO_04 782

81. SP 782991301 Montáž ukončovacích profilů obkladu z kamene m 4,8 – 4,8 31,72 152 – – 21 32 184 SO_04 782
82. SP 782991303 Montáž přechodových profilů obkladu z kamene m 14,0 – 14,0 39,88 558 – – 21 117 676 SO_04 782
83. SP 782991401 Penetrace podkladu obkladu z kamene m2 6,5 – 6,5 44,01 286 0,00040 0,0 – 21 60 346 SO_04 782

_

784: Malby 339 0,0 – _ 71 411
84. SP 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 5,7 – 5,7 59,54 339 0,00026 0,0 – 21 71 411 SO_04 784

_

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce – – – _ – –
85. ON 012002000 Geodetické práce kus 1,0 – 1,0 – – – – 21 – – SO_04 V01
86. ON 012002000 Geodetické práce kus 1,0 – 1,0 – – – – 21 – – SO_04 V01

_

_

_
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