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SOUHRN

Zpracoval Datum Pozn.: od km Staničení od 0,000 Staničení od 3,900 Staničení od 0,250 Staničení od 0,000 Staničení od 0,000

Maléř 25.11.2018 do km do 0,250 do 4,500 do 3,900 do 0,000 do 0,000

Profese Podskupina Č.řádku Položka m.j sazba (mil.Kč/m.j) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 m.j. K mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 m.j. K mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 m.j. K mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 m.j. K mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 m.j. K mil. Kč mil. Kč

A01 SZZ do 9 ks výhybkových jednotek v.j. 6,950000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

A02 SZZ od 10 do 15 ks výhybkových jednotek v.j. 6,200000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

A03 SZZ od 16 do 25 ks výhybkových jednotek v.j. 5,500000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

A04 SZZ od 26 do 50 ks výhybkových jednotek v.j. 4,900000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

A05 SZZ nad 50 ks výhybkových jednotek v.j. 4,500000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

A06 Provizorní SZZ v.j. 1,800000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

A07 TZZ - jednokolejná trať km tratě 1,850000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

A08 TZZ - dvoukolejná trať km tratě 3,100000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

A09 PZZ - jednokolejná trať ks 4,800000 0 1,00 0,000 2 2 1,00 9,600 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 9,600

A10 PZZ - dvoukolejná trať ks 5,700000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

A11 DOZ žst. 4,500000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

A12 ETCS km tratě 3,800000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

A13 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

A14 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

A15 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

A16 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

A17 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

A18 Dodatečné paušálně kalkulované položky % 10,00 1,00 0,000 1,00 0,960 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 0,960

CELKEM 0,000 10,560 0,000 0,000 0,000 10,560

B01 Místní radiový systém žst. 1,800000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

B02 Sdělovací zařízení ve stanici - uzlové stanice ks 12,000000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

B03 Sdělovací zařízení ve stanici - mezilehlé stanice ks 5,000000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

B04 Sdělovací zařízení v zastávce ks 0,500000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

B05 Sdělovací informační zařízení ve stanici ks nástupiště 3,000000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

B06 Sdělovací informační zařízení v zastávce ks nástupiště 0,500000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

B07 Sdělovací zařízení v trati (TRS,...) km tratě 0,750000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

B08 Sdělovací zařízení v trati (GSM-R) km tratě 2,400000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

B09 Sdělovací zařízení v tunelu km tratě 4,750000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

B10 Traťový sdělovací kabel km tratě 2,200000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

B11 Přeložka závěsného optického kabelu (kabel ČDT) km tratě 1,800000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

B12 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

B13 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

B14 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

B15 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

B16 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

B17 Dodatečné paušálně kalkulované položky % 10,00 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 0,000

CELKEM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

C01 Technologie trakční měnírny ks 105,000000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

C02 Technologie trakční transformovny ks 95,000000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

C03 Úprava stávající technologie TNS, TM (individuální kalkulace) mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

C04 Technologie spínací stanice ks 36,500000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

C05 Úprava stávající technologie SpS (individuální kalkulace) mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

C06 Technologie trafostanice 22 kV ks 45,000000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

C07 Technologie rozvodny 110 kV ks 85,000000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

C08 Trafostanice - technologie tunelů ks 18,000000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

C09 Trafostanice - technologie stanice ks 22,000000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

C10 Úprava stávající technologie trafostanic (individuální kalkulace) mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

C11 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

C12 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

C13 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

C14 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

C15 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

C16 Dodatečné paušálně kalkulované položky % 10,00 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 0,000

CELKEM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

D01 Základní technologické vybavení budov (EPS, EZS, MAR, SHZ atd.) m3 OP 0,001000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

D02 Eskalátory ks 1,900000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

D03 Výtahy ks 1,500000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

D04 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

D05 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

D06 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

D07 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

D08 Dodatečné paušálně kalkulované položky % 10,00 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 0,000

CELKEM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

E01 Demontáž koleje (betonové pražce) m koleje 0,003300 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E02 Demontáž koleje (dřevěné pražce), výhybky m koleje 0,004500 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 200 200 1,00 0,900 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,900

E03 Kolej UIC 60, nová, štěrkové lože m koleje 0,017500 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E04 Kolej UIC 60, nová, PJD sjízdná, širá trať m koleje 0,035000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E05 Kolej UIC 60, nová, PJD sjízdná, tunel m koleje 0,034000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E06 Kolej S49, nová, štěrkové lože m koleje 0,015800 0 1,00 0,000 550 550 1,00 8,690 3700 3700 1,00 58,460 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 67,150

E07 Jednoduchá výhybka J60-1:26,5-2500-PHS ks 8,600000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E08 Jednoduchá výhybka J60-1:18,5-1200 ks 6,500000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E09 Jednoduchá výhybka J60-1:14-760 ks 5,200000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E10 Jednoduchá výhybka J60-1:12-500 ks 3,900000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E11 Jednoduchá výhybka J60-1:11-300 ks 3,300000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E12 Jednoduchá výhybka J60-1:9-300 ks 3,100000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E13 Jednoduchá výhybka J60-1:9-190 ks 2,700000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E14 Jednoduchá výhybka J60-1:7,5-190-I ks 2,350000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E15 Křižovatková výhybka C60-1:11-300 ks 6,400000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E16 Dvojitá kolejová spojka DKS 60-1:11-300 ks 18,800000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E17 Jednoduchá výhybka J49-1:18,5-1200 ks 5,800000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E18 Jednoduchá výhybka J49-1:14-760 ks 4,650000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E19 Jednoduchá výhybka J49-1:12-500 ks 3,400000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E20 Jednoduchá výhybka J49-1:11-300 ks 2,500000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E21 Jednoduchá výhybka J49-1:9-300 ks 2,500000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E22 Jednoduchá výhybka J49-1:9-190 ks 2,000000 2 2 1,00 4,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 4,000

E23 Jednoduchá výhybka J49-1:7,5-190 ks 1,700000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E24 Křižovatková výhybka C49-1:11-300 ks 5,700000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E25 Dvojitá kolejová spojka DKS 49-1:11-300 ks 15,800000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E26 Rekonstrukce železničního svršku m koleje 0,016300 1000 1000 1,00 16,300 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 16,300

E27 Regenerace koleje vč. úpravy GPK m koleje 0,010500 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E28 Propracování koleje vč. úpravy GPK m koleje 0,007800 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E29 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E30 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E31 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

E32 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

E33 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

E34 Dodatečné paušálně kalkulované položky % 10,00 1,00 2,030 1,00 0,869 1,00 5,936 1,00 0,000 1,00 0,000 8,835

CELKEM 22,330 9,559 65,296 0,000 0,000 97,185

F01 Konstrukční vrstvy ve stanici m koleje 0,004000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

F02 Konstrukční vrstvy v trati m koleje 0,004200 0 1,00 0,000 550 550 1,00 2,310 3700 3700 1,00 15,540 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 17,850

F03 Konstrukční vrstvy v trati - PJD m koleje 0,010000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

F04 Odtěžení starých konstrukčních vrstev m koleje 0,002200 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

F05 Výkopy m3 0,000750 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 500 500 1,00 0,375 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,375

F06 Násypy m3 0,000850 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

F07 Ozelenění tělesa m2 0,000150 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

F08 Odvodnění (zpevněný příkop) bm 0,001500 0 1,00 0,000 500 500 1,00 0,750 1000 1000 1,00 1,500 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 2,250

F09 Odvodnění (příkopové zídky) bm 0,009500 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

F10 Odvodnění (trativod) bm 0,002500 0 1,00 0,000 200 200 1,00 0,500 500 500 1,00 1,250 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 1,750

F11 Příprava území m2 0,000300 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

F12 Úprava porostu v okolí tratě km 0,600000 0 1,00 0,000 0,6 0,6 1,00 0,360 3,7 3,7 1,00 2,220 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 2,580

F13 Rekultivace ploch m2 0,000300 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

F14 Kontaminace, uskladnění m3 0,002500 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

F15 Sanace skalního zářezu m2 0,003200 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 1000 1000 1,00 3,200 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 3,200

F16 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

F17 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

F18 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

F19 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

F20 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

F21 Dodatečné paušálně kalkulované položky % 10,00 1,00 0,000 1,00 0,392 1,00 2,409 1,00 0,000 1,00 0,000 2,801

CELKEM 0,000 4,312 26,494 0,000 0,000 30,806

G01 Demontáž nástupiště m hrany 0,002500 60 60 1,00 0,150 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,150

G02 Nové nástupiště (nástupištní hrana 550 mm nad TK) m hrany 0,020000 120 120 1,00 2,400 60 60 1,00 1,200 60 60 1,00 1,200 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 4,800

G03 Plochy železničních přejezdů ks 0,700000 0 1,00 0,000 3 3 1,00 2,100 2 2 1,00 1,400 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 3,500

G04 Plochy železničních přechodů ks 0,185000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 1 1 1,00 0,185 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,185

G05 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

G06 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

G07 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

G08 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

G09 Dodatečné paušálně kalkulované položky % 10,00 1,00 0,255 1,00 0,330 1,00 0,279 1,00 0,000 1,00 0,000 0,864

CELKEM 2,805 3,630 3,064 0,000 0,000 9,499

H01 Nový železniční most - rozpětí do 40 m m2 0,075000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 36 36 1,00 2,700 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 2,700

H02 Nový železniční most - rozpětí nad 40 m, estakáda m2 0,095000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H03 Rekonstrukce železničního mostu m2 0,060000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 580 580 1,00 34,800 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 34,800

H04 Železniční most - úprava m2 0,040000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H05 Železniční most - úprava mostů s přesypáním m2 0,045000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H06 Železniční most - demolice m2 0,020000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H07 Mostní provizoria m2 0,025000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H08 Nový propustek m2 0,070000 0 1,00 0,000 50 50 1,00 3,500 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 3,500

H09 Rekonstrukce propustku m2 0,045000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 150 150 1,00 6,750 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 6,750

H10 Demolice propustku m2 0,005000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H11 Nový podchod m2 0,115000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H12 Šikmý chodník m2 0,003000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H13 Schodiště ks 0,180000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H14 Rekonstrukce podchodu m2 0,050000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H15 Demolice stávajícího podchodu m2 0,009000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H16 Lávky pro pěší m2 0,035000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H17 Návěstní krakorec (přes 2 koleje) ks 1,250000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H18 Návěstní lávka (přes 4 koleje) ks 3,000000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H19 Opěrné a zárubní zdi (do 5 m výšky) m2 0,025000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H20 Opěrné a zárubní zdi (nad 5 m výšky) m2 0,030000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H21 Opěrné a zárubní zdi - rekonstrukce m2 0,010000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H22 Opěrné a zárubní zdi - demolice m2 0,009500 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H23 Obkladní zdi m2 0,017500 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H24 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H25 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H26 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

H27 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

H28 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

H29 Dodatečné paušálně kalkulované položky % 10,00 1,00 0,000 1,00 0,350 1,00 4,425 1,00 0,000 1,00 0,000 4,775

CELKEM 0,000 3,850 48,675 0,000 0,000 52,525

I01 V hustě zastavěném území km tratě 7,500000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

I02 V řídce zastavěném území km tratě 1,200000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

I03 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

I04 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

I05 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

I06 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

I07 Dodatečné paušálně kalkulované položky % 10,00 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 0,000

CELKEM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

J01 Tunel - novostavba, 1-kolejný, do 500 m bm 0,620000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

J02 Tunel - novostavba, 1-kolejný, nad 500 m bm 0,560000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

J03 Tunel - novostavba, 2-kolejný, do 500 m bm 0,970000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

J04 Tunel - novostavba, 2-kolejný, nad 500 m bm 0,860000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

J05 Tunel - rekonstrukce (Individuální kalkulace) mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

J06 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

J07 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

J08 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

J09 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

J10 Dodatečné paušálně kalkulované položky % 10,00 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 0,000

CELKEM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

K01 Vozovka dálnice m2 0,005200 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

K02 Vozovka silnice I. třídy m2 0,004000 0 1,00 0,000 80 80 1,00 0,320 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,320

K03 Vozovka silnice II. třídy m2 0,003150 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

K04 Vozovka silnice III. třídy / místní komunikace m2 0,002450 0 1,00 0,000 100 100 1,00 0,245 50 50 1,00 0,123 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,368

K05 Parkoviště, zpevněné plochy m2 0,002300 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

K06 Chodník / stezka m2 0,002000 0 1,00 0,000 650 650 1,00 1,300 50 50 1,00 0,100 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 1,400

K07 Demolice vozovky / zpevněné plochy m2 0,001900 0 1,00 0,000 185 185 1,00 0,352 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,352

K08 Výkopy m3 0,000750 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

K09 Náspy m3 0,000800 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

K10 Silniční mosty a nadjezdy - nové m2 0,060000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

K11 Silniční mosty a nadjezdy - demolice m2 0,020000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

K12 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

K13 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

K14 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

K15 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

K16 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

K17 Dodatečné paušálně kalkulované položky % 10,00 1,00 0,000 1,00 0,222 1,00 0,022 1,00 0,000 1,00 0,000 0,244

CELKEM 0,000 2,438 0,245 0,000 0,000 2,683

L01 Protihluková stěna (PHS) nová m 0,018900 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

L02 Individuální protihluková opatření (IPO) ks objektů 0,200000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

L03 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

L04 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

L05 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

L06 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

L07 Dodatečné paušálně kalkulované položky % 10,00 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 0,000

CELKEM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

M01 Novostavba budov m3 OP 0,008000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

M02 Stavební úpravy - rekonstrukce budov m3 OP 0,005500 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

M03 Výpravní budova (individuálně) m3 OP 0,010000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

M04 Objekt pro technologické zařízení - velký m3 OP 0,007000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

M05 Objekt pro technologické zařízení - malý ks 0,400000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

M06 Demolice objektů m3 OP 0,001200 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

M07 Oplocení bm 0,001250 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

M08 Zastřešení nástupišť m2 0,012000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

M09 Přístřešek m2 0,018000 0 1,00 0,000 20 20 1,00 0,360 20 20 1,00 0,360 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,720

M10 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

M11 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

M12 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

M13 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

M14 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

M15 Dodatečné paušálně kalkulované položky % 10,00 1,00 0,000 1,00 0,036 1,00 0,036 1,00 0,000 1,00 0,000 0,072

CELKEM 0,000 0,396 0,396 0,000 0,000 0,792

N01 Montáž trakčního vedení, stejnosměrná soustava (stanice) km koleje 8,750000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

N02 Montáž trakčního vedení, stejnosměrná soustava (trať) km koleje 8,000000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

N03 Montáž trakčního vedení, střídavá soustava (stanice) km koleje 7,200000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

N04 Montáž trakčního vedení, střídavá soustava (trať) km koleje 6,600000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

N05 Demontáž trakčního vedení km koleje 1,100000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

N06 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

N07 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

N08 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N09 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N10 Dodatečné paušálně kalkulované položky % 10,00 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 1,00 0,000 0,000

CELKEM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

O01 Osvětlení stanice (osvětlovací věže) ks věže 1,600000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

O02 Osvětlení zastávky (osvětlovací stožáry) ks stožáru 0,300000 6 6 1,00 1,800 3 3 1,00 0,900 2 2 1,00 0,600 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 3,300

O03 Osvětlení tunelů bm tunelu 0,004500 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

O04 Přívodní vedení 110 kV km 12,000000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

O05 Přívodní vedení 22 kV km 6,000000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

O06 Přívodní vedení NN km 3,000000 0 1,00 0,000 0,2 0,2 1,00 0,600 0,5 0,5 1,00 1,500 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 2,100

O07 Elektroinstalace v tunelu bm tunelu 0,003000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

O08 Rozvody VN,NN žst. 3,500000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

O09 Přeložka NN, VN km 3,000000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

O10 EOV v.j. 0,650000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

O11 DOÚO ks ovl. jednotky 0,370000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

O12 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

O13 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

O14 Rezervní řádek 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

O15 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

O16 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

O17 Dodatečné paušálně kalkulované položky % 10,00 1,00 0,180 1,00 0,150 1,00 0,210 1,00 0,000 1,00 0,000 0,540

CELKEM 1,980 1,650 2,310 0,000 0,000 5,940

P01 Zábor ZPF, PUPFL mil. Kč / ha 0,950000 0 1,00 0,000 1 1 1,00 0,950 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,950

P02 Zastavitelné území města mil. Kč / ha 25,000000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

P03 Zastavitelné území obce mil. Kč / ha 7,500000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

P04 Mimo zastavěné území mil. Kč / ha 1,500000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0 1,00 0,000 0,000

P05 Výkupy nemovitostí (individuální kalkulace) mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

P06 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

P07 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Q01 Dokumentace stavby % 8,50 1,00 2,305 1,00 3,094 1,00 12,451 1,00 0,000 1,00 0,000 17,849

Q02 Průzkumy, geodetické měření % 1,00 1,00 0,271 1,00 0,364 1,00 1,465 1,00 0,000 1,00 0,000 2,100

Q03 Technická asistence a propagace % 1,00 1,00 0,271 1,00 0,364 1,00 1,465 1,00 0,000 1,00 0,000 2,100

Q04 Technický dozor % 4,50 1,00 1,220 1,00 1,638 1,00 6,592 1,00 0,000 1,00 0,000 9,450

Q05 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Q06 Individuální kalkulace mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Rezerva R01 REZERVA % 10,00 1,00 2,712 1,00 3,640 1,00 14,648 1,00 0,000 1,00 0,000 20,999

CELKEM 6,779 10,049 36,620 0,000 0,000 53,447

Zabezpečovací zařízení mil. Kč 0,000 10,560 0,000 0,000 0,000 10,560

Sdělovací zařízení mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Silnoproudé rozvody a zařízení mil. Kč 1,980 1,650 2,310 0,000 0,000 5,940

Železniční svršek mil. Kč 22,330 9,559 65,296 0,000 0,000 97,185

Železniční spodek mil. Kč 0,000 4,312 26,494 0,000 0,000 30,806

Mosty, propustky, zdi mil. Kč 0,000 3,850 48,675 0,000 0,000 52,525

Tunely mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Komunikace a zpevněné plochy mil. Kč 0,000 2,438 0,245 0,000 0,000 2,683

Trakce mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody) mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky mil. Kč 2,805 4,026 3,460 0,000 0,000 10,291

Objekty ochrany životního prostředí mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Náklady realizace mil. Kč 27,115 36,395 146,479 0,000 0,000 209,989

Přípravná a projektová dokumentace, průzkumy mil. Kč 2,576 3,458 13,915 0,000 0,000 19,949

Výkupy pozemků a nemovitostí mil. Kč 0,000 0,950 0,000 0,000 0,000 0,950

Technická asistence, propagace mil. Kč 0,271 0,364 1,465 0,000 0,000 2,100

Technický dozor mil. Kč 1,220 1,638 6,592 0,000 0,000 9,450

REZERVA mil. Kč 2,712 3,640 14,648 0,000 0,000 20,999

Celkové investiční náklady mil. Kč 33,894 46,444 183,098 0,000 0,000 263,436

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení mil. Kč 0,000 10,560 0,000 0,000 0,000 10,560

D.2 Železniční sdělovací zařízení mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

D.4 Ostatní technologická zařízení mil. Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

E.1 Inženýrské objekty mil. Kč 25,135 23,789 143,773 0,000 0,000 192,697

E.2 Pozemní stavební objekty mil. Kč 0,000 0,396 0,396 0,000 0,000 0,792

E.3 Trakční a energetická zařízení mil. Kč 1,980 1,650 2,310 0,000 0,000 5,940

km 0,000

mil. Kč / km tratě

Železniční 

zabezpečovací 

zařízení

Železniční sdělovací 

zařízení

Silnoproudá 

technologie

Ostatní technologická 

zařízení

Vedlejší náklady stavby

Energetická zařízení

Trakční zařízení

Pozemní stavební 

objekty

Protihlukové objekty

Pozemní komunikace

Železniční tunely

Inženýrské sítě

Mosty, propustky a zdi

Nástupiště a 

přejezdové konstrukce

Železniční spodek

Železniční svršek

Měrné celkové investiční náklady

Kalkulace 

zůstatkové hodnoty

Rekapitulace nákladů 

pro výpočet CBA

Délka tratě

Výkupy pozemků a 

nemovitostí

Ostatní náklady na 

přípravu

Kontrolní rozdělení 

nákladů dle směrnice                                                                   
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D. Technologická 

část

E. Stavební část

Celková investiční 

náročnost

Ostatní

Osvětlení

Technologie a 

rozvody

Vedení

Ostatní

Trakční vedení

Ostatní

Ostatní

Vozovky a plochy

Těleso a mosty

Ostatní

Tunely

Zastřešení 

nástupišť

Ostatní

Protihluková 

opatření

Budovy a 

technologické 

objekty

Konstrukce koleje

Těleso dráhy

Jiné

Ostatní

Ostatní

Název akce

Obnova železniční trati Kamenický Šenov – Kamenický Šenov 

horní nádraží

Ostatní

Staniční

Traťové

Přejezdové

Nadstavba

Ostatní

Stanice a zastávky

Propustky

Mosty

Podchody

Lávky

Zdi

Ostatní

Tratě

Trakční napájecí 

stanice

Ostatní

Trafostanice

Výhybka

Úpravy koleje

Ostatní

Kolej

Vybavení budov                       

a nástupišť

Ostatní

Konstrukce 

nástupišť

Ostatní

Přeložky sítí

Přejezdové 

konstrukce

Investiční           

úsek

Revitalizace dopravny Kamenický 

Šenov
Varianta 1a

Investiční           

úsek

společná část, vč. Zastávky Horní 

Prysk zastávka

Investiční           

úsek

Investiční           

úsek

Investiční           

úsek
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