

## Hlavní objekt - Domov sociálních služeb

11	11	<b>Díl:</b>	<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>					
12	12	8	131201103R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 10000 m3	m3	3 015,90	0,00	0,00	
13	13	9	131401103R00	Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 10000 m3	m3	1 515,15	0,00	0,00	
14	14	<b>Celkem za</b>		<b>13 Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	
15	15	<b>Díl:</b>	<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>					
16	16	10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	3 015,90	0,00	0,00	
17	17	11	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	1 515,15	0,00	0,00	
18	18	12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	3 015,90	0,00	0,00	
19	19	13	162301151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m	m3	1 515,15	0,00	0,00	
20	20	14	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.3+5 do 5000 m (odvoz na skládku)	m3	3 774,25	0,00	0,00	
21	21	15	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	3 015,90	0,00	0,00	
22	22	16	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	1 515,15	0,00	0,00	
23	23 w	17	167106111R00	Naklad výkopku horn 1-7 (odvoz na skládku)	m3	3 774,25	0,00	0,00	
24	24 w	18	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	3 774,25	0,00	0,00	
25	25	<b>Celkem za</b>		<b>16 Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	
26	26	<b>Díl:</b>	<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemín</b>					
27	27	19	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	741,65	0,00	0,00	
28	28	20	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	741,65	0,00	0,00	
29	29	21	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny vhodnou zeminou	m3	741,65	0,00	0,00	
30	30	22	215001100U00	Zhutnění sypaniny tl 20cm	m3	741,65	0,00	0,00	
31	31	<b>Celkem za</b>		<b>17 Konstrukce ze zemín</b>				<b>0,00</b>	
32	32	<b>Díl:</b>	<b>2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					
33	33	23	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	15,15	0,00	0,00	
34	34	24	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	25,07	0,00	0,00	
35	35	25	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	25,07	0,00	0,00	
36	36	<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>0,00</b>	
37	37	<b>Díl:</b>	<b>27</b>	<b>Základy</b>					
38	38	26	210220001RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	196,22	0,00	0,00	
			210220001RT2	Podkladní beton C 16/20	m3	63,09			
39	39	27	273323611RT2	Železobeton základ. desek C 30/37 XC1-CI	m3	247,58	0,00	0,00	
40	40	28	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	51,12	0,00	0,00	
41	41	29	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	51,12	0,00	0,00	
42	42	30	273361721R00	Výztuž základových desek,pasu a zdi ocel BSt 500 S	t	36,50	0,00	0,00	
43	43	31	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	50,71	0,00	0,00	
44	44	32	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	78,23	0,00	0,00	
45	45	33	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	78,23	0,00	0,00	
46	46	34	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	7,58	0,00	0,00	
47	47	35	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	43,01	0,00	0,00	
48	48	36	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	43,01	0,00	0,00	
49	49	37	279113134U00	Zákl zeď 30cm C16/20 vč tvánic a výztuže ztracené bednění	m2	10,85	0,00	0,00	
50	50	38	279323411RT1	Železobeton základ. zdi C 25/30 XC2 CI	m3	8,11	0,00	0,00	
51	51	39	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	75,87	0,00	0,00	
52	52	40	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	75,87	0,00	0,00	
			279351106R01	Podkladní beton C 16/20	m3	45,00			
			279351106R01	Železobeton základ. desek C 30/37 XC1-CI	m3	163,11	0,00	0,00	
			279351106R02	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	46,35	0,00	0,00	
			279351106R03	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	46,35	0,00	0,00	
			279351106R04	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	17,55	0,00	0,00	
			279351106R05	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	35,28	0,00	0,00	
			279351106R06	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	35,28	0,00	0,00	
53	53	<b>Celkem za</b>		<b>27 Základy</b>				<b>0,00</b>	
54	54	<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
55	55	41	311238133R00	Zdivo 30 AKU P+D P10 na MVC 5, tl.300 mm	m2	1 503,26	0,00	0,00	
56	56	42	311238134R00	Zdivo 30 AKU P+D P15 na MC 10, tl.300 mm	m2	663,91	0,00	0,00	
57	57	43	311238144R00	Zdivo 30 nosné P10, tl. 300 mm	m2	120,91	0,00	0,00	
58	58	44	311238147U00	Zeď nos vni 24 brouš P10	m2	41,07	0,00	0,00	
59	59	45	311238154R00	Zdivo keramické bloky P15, tl. 300 mm	m2	54,77	0,00	0,00	
60	60	46	311238254R00	Zdivo keram.broušené bloky P15, tl. 440 mm	m2	194,95	0,00	0,00	
61	61	47	311238603R00	Zdivo 30 s min.valou, tl. 300 mm	m2	13,14	0,00	0,00	
62	62	48	314252105R00	Komin, sada - pata, DN 20 cm (1,5m)	kus	1,00	0,00	0,00	
63	63	49	314252205R00	Komin, střední část, DN 20 cm	m	14,38	0,00	0,00	
64	64	50	314252405R00	Komin krakorcová a krycí deska DN 18 a 20 cm	sada	1,00	0,00	0,00	
65	65	51	314252605R00	Komin, obezdívka, DN 20 cm	m	1,30	0,00	0,00	
66	66	52	314252836R00	Komin, maltovací šablona DN 18+20 cm	kus	1,00	0,00	0,00	
67	67 w	53	317168130R00	Překlad vysoký 70x235x1000 mm	kus	12,00	0,00	0,00	
68	68 w	54	317168131R00	Překlad vysoký 70x235x1250 mm	kus	8,00	0,00	0,00	
69	69 w	55	317168132R00	Překlad vysoký 70x235x1500 mm	kus	52,00	0,00	0,00	
70	70 w	56	317168133R00	Překlad vysoký 70x235x1750 mm	kus	24,00	0,00	0,00	
71	71 w	57	317168134R00	Překlad vysoký 70x235x2000 mm	kus	24,00	0,00	0,00	
72	72 w	58	317168135R00	Překlad vysoký 70x235x2250 mm	kus	204,00	0,00	0,00	
73	73 w	59	317168136R00	Překlad vysoký 70x235x2500 mm	kus	134,00	0,00	0,00	
74	74 w	60	317168138R00	Překlad vysoký 70x235x3000 mm	kus	16,00	0,00	0,00	
75	75 w	61	317168140R00	Překlad vysoký 70x235x3500 mm	kus	96,00	0,00	0,00	
76	76 w	62	317998113R00	Izolace mezi překlady polystyren XPS tl. 80 mm	m	120,00	0,00	0,00	
77	77 w	63	317998120R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 140 mm	m	30,00	0,00	0,00	
78	78	<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>0,00</b>	
79	79	<b>Díl:</b>	<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>					
80	80	64	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí B 30 (C 25/30)	m3	417,26	0,00	0,00	
81	81	65	311351111R00	Bednění nadzákl. zdi oboustranné přesné - zřízení	m2	1 825,31	0,00	0,00	
82	82	66	311351112R00	Bednění nadzákl. zdi oboustranné přesné - odstr.	m2	1 825,31	0,00	0,00	
83	83	67	311351901R00	Bednění otvoru plochy do 0,5 m2	kus	71,00	0,00	0,00	
84	84	<b>Celkem za</b>		<b>31 Zdi podpěrné a volné</b>				<b>0,00</b>	
85	85	<b>Díl:</b>	<b>32</b>	<b>Zdi přehradní a opěrné</b>					

86	86	68	311211235U00	Zed' nadzákladová kamenná řádková MC 15	m3	29,38	0,00	0,00
87	87		<b>Celkem za</b>	<b>32 Zdi přehradní a opěrné</b>				<b>0,00</b>
88	88		<b>Díl: 33</b>	<b>Sloupy a pilíře, stožáry, stojky</b>				
			330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 suterén	m3	0,61	0,00	0,00
89	89	69	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30	m3	2,54	0,00	0,00
90	90	70	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	25,72	0,00	0,00
91	91	71	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	25,72	0,00	0,00
92	92		<b>Celkem za</b>	<b>33 Sloupy a pilíře, stožáry, stojky</b>				<b>0,00</b>
93	93		<b>Díl: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
94	94	72	411361821R00	Výztuže stropů z betonářské oceli 10505 (stropy vč.stěn 1PP, pilířů, nosníků, věnců, ....)	t	180,95	0,00	0,00
95	95	73	411361921RT3	Výztuž stropů svařovanou síti průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,03	0,00	0,00
96	96	74	413941123RT3	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 16	t	0,81	0,00	0,00
97	97		<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,00</b>
98	98		<b>Díl: 41</b>	<b>Stropy a stropní konstrukce</b>				
			411321616U01	Strop deskový ZB C30/37 suterén	m3	206,50	0,00	0,00
99	99	75	411321616U00	Strop deskový ZB C30/37	m3	309,71	0,00	0,00
100	100	76	411351213R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 5,9m, 10kPa	m2	1 930,59	0,00	0,00
101	101	77	411351214R00	Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 10kPa	m2	1 930,59	0,00	0,00
102	102	78	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	280,04	0,00	0,00
103	103	79	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	280,04	0,00	0,00
104	104	80	413321315R00	Nosníky z betonu železového C 20/25	m3	25,94	0,00	0,00
105	105	81	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	227,38	0,00	0,00
106	106	82	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	227,38	0,00	0,00
107	107	83	413351211R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, do 5 kPa - zřízení	m2	55,26	0,00	0,00
108	108	84	413351212R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, 5 kPa - odstranění	m2	55,26	0,00	0,00
109	109	85	417238122U00	Obezď 1x věncovka v -25cm-izol	m	18,00	0,00	0,00
110	110	86	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	88,56	0,00	0,00
111	111	87	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	533,96	0,00	0,00
112	112	88	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	533,96	0,00	0,00
113	113	89	41-001	D+M Dutinových předpjatých stropních panelů tl.200 mm vč.zdvíhacích prostředků (jeřáb)	m2	1 991,00	0,00	0,00
114	114	90	41-003	D+M Smykových listů 3/10/155-360 (60/120/120/60)	kus	40,00	0,00	0,00
115	115	91	41-004	D+M Smykových listů 2/10/155-240 (60/120/60)	kus	80,00	0,00	0,00
116	116		<b>Celkem za</b>	<b>41 Stropy a stropní konstrukce</b>				<b>0,00</b>
117	117		<b>Díl: 43</b>	<b>Schodiště</b>				
			44	D+M prefabrik.schodišťová ramena suterén	kus	2,00	0,00	0,00
			45	D+M prefabrik.schodišťová podesta a mezipodesta suterén	kus	1,00	0,00	0,00
118	118	92	43-001	D+M prefabrik.schodišťová ramena	kus	7,00	0,00	0,00
119	119	93	43-002	D+M prefabrik.schodišťová podesta a mezipodesta	kus	6,00	0,00	0,00
120	120	94	43-003	Zdvíhací zařízení pro ramena R1+R2 a podesty P1,P2+MP1, autojeřáb	kus	1,00	0,00	0,00
121	121		<b>Celkem za</b>	<b>43 Schodiště</b>				<b>0,00</b>
122	122		<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>				
123	123	95	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	116,39	0,00	0,00
124	124	96	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m2	52,00	0,00	0,00
131	124,1 W	103	58333664	Kamenivo těžená frakce 8-16 kačirek praný VL	m3	6,44	0,00	0,00
125	125	97	564801112R00	Podklad ze štěrku do po ztuhnutí tloušťky 4 cm	m2	52,00	0,00	0,00
126	126	98	564831111R00	Podklad ze štěrku do po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	64,39	0,00	0,00
127	127	99	564861111R00	Podklad ze štěrku do po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m2	52,00	0,00	0,00
132	127,1 W	104	583414044	Kamenivo drcené frakce 4/8	t	3,54	0,00	0,00
128	128	100	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	64,39	0,00	0,00
135	128,1 W	107	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	70,83	0,00	0,00
129	129	101	596811220U00	Klad dlaž. pěší kam vel 0,25m2-50 m2	m2	52,00	0,00	0,00
134	129,1 W	106	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	57,20	0,00	0,00
130	130	102	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	42,00	0,00	0,00
133	130,1 W	105	59217330	Obrubník záhonový 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	143,00	0,00	0,00
136	136	108	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební	t	5 319,11	0,00	0,00
137	137		<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>0,00</b>
138	138		<b>Díl: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
139	139	109	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	468,29	0,00	0,00
140	140 w	110	611401991R00	Příplatek za přísadu pro zvýšení přilnavosti	m2	6 611,48	0,00	0,00
141	141 w	111	611401991R0a	Příplatek za přísadu pro zvýšení přilnavosti omítky stropů	m2	857,73	0,00	0,00
142	142	112	611478111R00	Omítky vnitřní stropů tl.10mm	m2	857,73	0,00	0,00
143	143	113	612445921RT1	Omítky sádrová vnitřního ostění - hladká ze sádrové omítky, tl. 10 mm	m2	220,42	0,00	0,00
144	144	114	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	6 611,48	0,00	0,00
145	145	115	612478111R00	Omítky vnitřní stěn tl. 10 mm	m2	5 758,75	0,00	0,00
146	146		<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>
147	147		<b>Díl: 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
148	148	116	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	468,29	0,00	0,00
149	149	117	622325519RV1	Zateplovací systém sokl, EPS Perimetr tl. 30 mm zakončený štěrku s výztužnou tkaninou	m2	8,40	0,00	0,00
150	150	118	622325521RV1	Zateplovací systém sokl, EPS Perimetr tl. 80 mm zakončený štěrku s výztužnou tkaninou	m2	23,36	0,00	0,00
151	151	119	622325524RV1	Zateplovací systém sokl, EPS Perimetr tl.140 mm zakončený štěrku s výztužnou tkaninou	m2	99,58	0,00	0,00
152	152	120	622325834RV1	Zatepl.systém fasáda, miner.desky PV 140 mm zakončený štěrku s výztužnou tkaninou	m2	1 318,61	0,00	0,00
153	153	121	622325837RV1	Zatepl.systém, fasáda, miner.desky PV 220 mm zakončený štěrku s výztužnou tkaninou	m2	39,69	0,00	0,00
154	154 w	122	622326014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m3	249,62	0,00	0,00
155	155	123	622390722R00	Povrchová úprava ostění KZS minerál; lišty, stěrka	m2	104,78	0,00	0,00
156	156 w	124	622401971RZ1	Příplatek k omítky vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním	m2	1 586,02	0,00	0,00
157	157	125	622471317RV7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 barva silikonová	m2	61,33	0,00	0,00
158	158	126	622471521R00	Omítky stěn,tenkovrstvá zrnitost.2 mm,sl.2 probarvená	m2	1 304,82	0,00	0,00
159	159		<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>0,00</b>
160	160		<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
161	161	127	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	132,68	0,00	0,00
162	162	128	631342531R00	Mazanina z betonu keramzitového LC 8/9 tl. 8 cm spádová monolitická vrstva - keramzitbeton	m3	15,14	0,00	0,00
163	163	129	631361921RT0	Výztuž mazanin svařovanou síti průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm KA17	t	4,97	0,00	0,00
164	164	130	631416211RT1	Mazanina betonová, tloušťka 5 - 8 cm pevnost v tlaku 25 MPa	m3	222,09	0,00	0,00
165	165	131	63241RU1	Polyuretanbeton s protiskluzným povrchem tl. 6 mm bezspáré provedení samonivelační, D+M	m2	425,98	0,00	0,00

166 166  
167 167  
168 168  
169 169  
170 170  
171 171  
172 172  
173 173  
174 174  
175 175  
176 176  
177 177  
178 178  
179 179  
180 180  
181 181  
182 182  
183 183  
184 184  
185 185  
186 186  
187 187  
188 188  
189 189  
190 190  
191 191  
192 192  
193 193  
194 194  
195 195  
196 196  
197 197  
198 198  
199 199  
200 200  
201 201  
202 202  
203 203  
204 204  
205 205  
206 206  
207 207  
208 208  
209 209  
210 210  
211 211  
212 212  
213 213  
214 214  
215 215  
216 216  
217 217  
218 218  
219 219  
220 220  
221 221  
222 222  
223 223  
224 224  
225 225  
226 226  
227 227  
228 228  
229 229  
230 230  
231 231  
232 232  
233 233  
234 234  
235 235  
236 236  
237 237  
238 238  
239 239  
240 240  
241 241  
242 242  
243 243  
244 244  
245 245  
246 246  
247 247  
248 248  
249 249  
250 250  
251 251

132	63241RU11	Polyuretanbeton s protiskluzným povrchem tl. 9 mm bezespáré provedení samonivelační, D+M	m2	137,76	0,00	0,00
133	63241RU2	Polyuretanbeton ukončovací fabion v.50 mm D+M	m	425,98	0,00	0,00
134	63245136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm	m2	59,96	0,00	0,00
135	632481213U00	Separační vrstva PE fólie	m2	2 819,75	0,00	0,00
		<b>Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>0,00</b>
Díl:	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				
136	642942111R00	Osazení zárubní dřevěných ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	194,00	0,00	0,00
137	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár. I.kříd., pl. do 2,5 m2	kus	14,00	0,00	0,00
138	55330318	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110 P+L	kus	12,00	0,00	0,00
139	55330320	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 P+L	kus	10,00	0,00	0,00
140	55330322	Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 P+L	kus	11,00	0,00	0,00
141	55330324	Zárubeň ocelová H 110 1100x1970x110 P+L	kus	6,00	0,00	0,00
142	55330325	Zárubeň ocelová H 110 1250-1300x1970x110	kus	2,00	0,00	0,00
143	55330326	Zárubeň ocelová H 110 1400-1550x1970x110 P+L	kus	30,00	0,00	0,00
144	55330327	Zárubeň ocelová H 110 1600-1800x1970x110 P+L	kus	7,00	0,00	0,00
145	55330333	Zárubeň ocelová H 160 700x1970x160 P+L	kus	2,00	0,00	0,00
146	55330335	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 P+L	kus	15,00	0,00	0,00
147	55330337	Zárubeň ocelová H 150 900x1970x160 P+L	kus	51,00	0,00	0,00
148	55330338	Zárubeň ocelová H 160 1100x1970x160 P+L	kus	46,00	0,00	0,00
149	55330341	Zárubeň ocelová H 160 1450x1970x160 P+L	kus	1,00	0,00	0,00
150	55330342	Zárubeň ocelová H 160 1600-1800x1970x160 P+L	kus	1,00	0,00	0,00
151	553302111	Zárubeň ocelová 100/1970/700 L, P EI, EW 15DP1	kus	6,00	0,00	0,00
152	553302138	Zárubeň ocelová 100/1970/900 L, P EI, EW 30 DP3	kus	1,00	0,00	0,00
153	553302152	Zárubeň ocelová 100/1970/1300 L, P EI, EW 30 DP3	kus	1,00	0,00	0,00
154	553302178	Zárubeň ocelová 100/1970/1800 L, P EI, EW 30 DP3	kus	2,00	0,00	0,00
155	553302328	Zárubeň ocelová 150/1970/800 L, P EI, EW 30 DP3	kus	2,00	0,00	0,00
156	553302335	Zárubeň ocelová 150/1970/900 L, P EI, EW 30 DP3	kus	1,00	0,00	0,00
157	553302342	Zárubeň ocelová 150/1970/1100 L, P EI, EW 30 DP1	kus	1,00	0,00	0,00
		<b>Celkem za 64 Výplně otvorů</b>				<b>0,00</b>
Díl:	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
158	941941051R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	2 190,07	0,00	0,00
159	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	8 760,29	0,00	0,00
160	941941851R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	2 190,07	0,00	0,00
161	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	3 087,56	0,00	0,00
162	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	705,52	0,00	0,00
163	944944111U00	Ochranná síť na lešení z textilie	m2	2 190,07	0,00	0,00
		<b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>
Díl:	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
164	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	3 793,08	0,00	0,00
165	95-001	D+M Segmentové těsnění pro trubku DN 125 otvor průměr 200mm	kus	3,00	0,00	0,00
166	95-002	D+M Prostupové těsnění pro kabel DN 125 otvor průměr 100mm	kus	1,00	0,00	0,00
167	95-003	D+M Certifikované zachytň a zadržné systémy proti pádu z výšky a do hloubky (30ks)	soubor	1,00	0,00	0,00
168	95-V01	D+M Syst.mont.příčka s dvěma, bezp.sklo 2300+3700/2750+SDK dle PD ozn.V01	kus	3,00	0,00	0,00
169	95-V02	D+M Vnitřní parapet oken plast hl.250mm vč.doplňků	m	20,00	0,00	0,00
170	95-V03	D+M Čisticí zona 3000x3000x17mm lamely do rámu AL dle PD	kus	1,00	0,00	0,00
171	95-V04	D+M Čisticí zona 3000x3300x17mm lamely do rámu AL dle PD	kus	1,00	0,00	0,00
172	95-V05	D+M Vnitřní parapet a obklad ostění otvorů dtevoř tl.17mm hl.250mm vč.doplňků	m	253,20	0,00	0,00
173	95-V06	D+M Výlez na stítech 700x1400 mm vč.přísluš.dle PD	kus	1,00	0,00	0,00
174	95-V07	D+M Venkovní žaluzie AL, horizontální š.80mm rozm.1100x2100mm, elox RAL9006 dle PD	kus	30,00	0,00	0,00
175	95-V08	D+M Venkovní žaluzie AL, horizontální š.80mm rozm.1040x2100mm, elox RAL9006 dle PD	kus	16,00	0,00	0,00
176	95-V09	D+M Venkovní žaluzie AL, horizontální š.80mm rozm.1800x2100mm, elox RAL9006 dle PD	kus	8,00	0,00	0,00
177	95-V10	D+M Poklop 800x1000mm do interiéru AL do dlažby dle PD	kus	3,00	0,00	0,00
178	95-V11	D+M Revizní dvířka do SDK podhledu 400x400mm dle PD	kus	5,00	0,00	0,00
179	95-V12	D+M Revizní dvířka do SDK podhledu 600x450mm dle PD	kus	2,00	0,00	0,00
180	95-V13	D+M Revizní dvířka do SDK podhledu 600x450mm dle PD	kus	13,00	0,00	0,00
181	95-V14	D+M Revizní dvířka do předstěny 150x300mm dle PD	kus	16,00	0,00	0,00
182	95-V15	D+M Revizní dvířka do předstěny 150x300mm dle PD	kus	8,00	0,00	0,00
183	95-V16	D+M Revizní dvířka do předstěny 150x300mm dle PD	kus	10,00	0,00	0,00
184	95-V17	D+M Revizní dvířka do předstěny 250x300mm dle PD, pod obklad	kus	1,00	0,00	0,00
185	95-V18	D+M Revizní dvířka do předstěny 300x300mm dle PD	kus	24,00	0,00	0,00
186	95-V19	D+M Revizní dvířka do předstěny 300x300mm dle PD	kus	7,00	0,00	0,00
187	95-V20	D+M Revizní dvířka do SDK podhledu 300x200mm dle PD	kus	2,00	0,00	0,00
188	95-V21	D+M Revizní dvířka do SDK podhledu 350x300mm dle PD	kus	18,00	0,00	0,00
189	95-V22	D+M Revizní dvířka do PUR panelu 350x300mm dle PD, pod obklad	kus	1,00	0,00	0,00
190	95-V23	D+M Revizní dvířka do SDK podhledu 350x400mm dle PD	kus	9,00	0,00	0,00
191	95-V24	D+M Revizní dvířka do SDK podhledu 500x250mm dle PD	kus	2,00	0,00	0,00
192	95-V25	D+M Revizní dvířka do SDK podhledu 350x700mm dle PD	kus	3,00	0,00	0,00
193	95-V26	D+M Revizní dvířka do SDK podhledu 500x550mm dle PD	kus	3,00	0,00	0,00
194	95-V27	D+M Revizní dvířka do SDK podhledu 500x400mm dle PD	kus	2,00	0,00	0,00
195	95-V28	D+M Revizní dvířka do SDK podhledu 600x300mm dle PD	kus	2,00	0,00	0,00
196	95-V29	D+M Revizní dvířka do SDK podhledu 700x400mm dle PD	kus	4,00	0,00	0,00
197	95-V30	D+M Revizní dvířka do SDK podhledu 700x500mm dle PD	kus	2,00	0,00	0,00
198	95-V31	D+M Revizní dvířka do SDK podhledu 900x500mm dle PD	kus	1,00	0,00	0,00
199	95-V32	D+M Revizní dvířka do SDK podhledu 780x840mm dle PD	kus	1,00	0,00	0,00
200	95-V33	D+M Revizní dvířka do SDK podhledu 850x1150mm dle PD	kus	2,00	0,00	0,00
201	95-V34	D+M Revizní dvířka do SDK podhledu 600x1000mm dle PD EW30DP3	kus	1,00	0,00	0,00
202	95-V35	D+M Pojistný přepead DN110mm dl.500mm dle PD	kus	5,00	0,00	0,00
203	95-V36	D+M Pojistný přepead DN125mm dl.500mm	kus	3,00	0,00	0,00
204	95-V37	D+M Zrcadlo zapuštěné 600x900mm dle PD	kus	49,00	0,00	0,00
205	95-V38	D+M Ochrana rohu-lišta nalep.50x50/1800mm tl.2mm, dle PD	kus	33,00	0,00	0,00
206	95-V39	D+M Madlo stěnové AL DN 46mm dle PD	m	174,00	0,00	0,00
207	95-V40	D+M Orientační systém dle PD	kpl	1,00	0,00	0,00
208	95-V41	D+M Mobilní posuvné stěny v.2,4m+2,6m dle PD	m2	14,62	0,00	0,00
209	95-V42	D+M Drenážní žlab š.130mm v.78-108mm nerez dle PD	m2	16,20	0,00	0,00
210	95-V43	D+M Přechodová podlahová lišta AL, elox š.40mm dle PD	m	16,70	0,00	0,00
211	95-V44	D+M Přechodová podlahová lišta dlažba x dlažba dle PD	m	7,80	0,00	0,00

252	252	212	95-V45	D+M Přechodová podlahová lišta AL, elox š.40mm dle PD	m	14,40	0,00	0,00	
253	253	213	95-V46	D+M Přechodová podlahová lišta AL, elox š.40mm dle PD	m	27,00	0,00	0,00	
254	254	214	95-V47	D+M Přechodová podlahová lišta AL, elox š.40mm dle PD	m	3,20	0,00	0,00	
255	255	<b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>0,00</b>	
256	256	<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>						
257	257	215	962100011RA0	Bourání nadzákladového zdíva z kamene	m3	54,00	0,00	0,00	
258	258	<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>0,00</b>	
259	259	<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>						
260	260	216	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1 265,74	0,00	0,00	
261	261	<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>0,00</b>	
262	262	<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>						
263	263	217	711111006RZ3	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzi včetně emulze 0,3 kg/m2	m2	2 671,64	0,00	0,00	
265	265	219	711131311R00	Provedení izolace nopyvou fólií vodor., vč. pásy	m2	526,60	0,00	0,00	
271	265,1 w	225	28324270.A	Fólie nopyvá z HDPE tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	m2	579,26	0,00	0,00	
266	266	220	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	1 363,52	0,00	0,00	
267	267	221	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	206,73	0,00	0,00	
268	268	222	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	1 326,84	0,00	0,00	
276	268,1 w	230	62852265	Pás modifikovaný asfalt s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny	m2	1 569,91	0,00	0,00	
273	268,2 w	227	62852251	Pás modifikovaný asfalt s nosnou vložkou z polyesterové rohože	m2	236,27	0,00	0,00	
275	268,3 w	229	62852265	Pás modifikovaný asfalt s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny	m2	452,85	0,00	0,00	
264	268,4	218	711112006RZ3	Izolace proti vlhkosti v svis., nátěr penetr.emulzi včetně emulze 0,3 kg/m2	m2	495,72	0,00	0,00	
269	269	223	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti v svislé pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	542,59	0,00	0,00	
272	269,1 w	226	62852251	Pás modifikovaný asfalt s nosnou vložkou z polyesterové rohože	m2	596,85	0,00	0,00	
274	269,1 w	228	62852265	Pás modifikovaný asfalt s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny	m2	596,85	0,00	0,00	
270	270	224	711212122R00	Stěrka hydroizolační proti vlhkosti tl.2 mm	m2	1 039,94	0,00	0,00	
277	277	231	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%		0,00	0,00	
278	278	<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>						<b>0,00</b>	
279	279	<b>Díl: 712</b>	<b>Živičné krytiny</b>						
280	280	232	712373111RU3	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotevím2, na beton tl. izolace do 300 mm, PVC folie, tl.1,5 mm	m2	1 212,96	0,00	0,00	
281	281	233	712378110R00	Vnitřní rohová tvarovka	kus	133,50	0,00	0,00	
282	282	234	712378111R00	Vnější rohová tvarovka	kus	107,92	0,00	0,00	
283	283	235	712391171RZ3	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	1 212,96	0,00	0,00	
284	284	236	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%		0,00	0,00	
285	285	<b>Celkem za 712 Živičné krytiny</b>						<b>0,00</b>	
286	286	<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>						
287	287	237	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	1 344,79	0,00	0,00	
287	287	247	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 S	m3	109,00	0,00	0,00	
297	287,2 w			Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	88,00	0,00	0,00	
298	287,3 w	248	28375971	Deska spádová EPS 100 S	m3	204,04	0,00	0,00	
288	288	238	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	422,33	0,00	0,00	
301	288,1 w	251	283763606	Deska polystyrenová XPS tl. 100 mm	m2	464,56	0,00	0,00	
289	289	239	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	1 500,40	0,00	0,00	
296	289,1 w	246	28375766.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	153,50	0,00	0,00	
290	290	240	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn	m	3 311,48	0,00	0,00	
291	291	241	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce	m2	53,27	0,00	0,00	
302	291,1 w	252	61210436	Panel sendvičový stěnový PD2 tl. jádra 100 mm	m2	90,77	0,00	0,00	
292	292	242	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	992,65	0,00	0,00	
293	293	243	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	617,37	0,00	0,00	
295	293,1 w	245	28375600	Deska EPS tl. 10 mm dilatace podlah podél stěn	m2	243,39	0,00	0,00	
299	293,2 w	249	28375996	Deska izolační EPS Perimetr 1 250x600x80 mm	m2	268,65	0,00	0,00	
300	293,3 w	250	28375999	Deska izolační EPS Perimetr 1 250x600x140 mm	m2	527,19	0,00	0,00	
303	293,4 w	253	63140103	Deska minerální vlákno - podélná tl. 80 mm	m2	124,08	0,00	0,00	
294	294	244	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie 300g/m2	m2	1 147,90	0,00	0,00	
304	304	254	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%		0,00	0,00	
305	305	<b>Celkem za 713 Izolace tepelné</b>						<b>0,00</b>	
306	306	<b>Díl: 714</b>	<b>Izolace akustické a protiořesové</b>						
307	307	255	714-001	D+M Liniový akustický prvek o délce 1300mm odhlučnění jádra (výťahy) od desky	kus	68,48	0,00	0,00	
308	308	256	714-002	D+M Bodový akustický prvek	kus	18,00	0,00	0,00	
309	309	257	714-003	D+M akustickoizolačních prvků pro přefa schodiště	kus	94,00	0,00	0,00	
310	310	258	714-004	D+M akustickoizolačních prvků pro přefa schodiště	m	92,00	0,00	0,00	
311	311	259	714183002R00	Montáž akust.izol stropů a stěn desky volně uloženy	m2	3 918,24	0,00	0,00	
312	312 w	260	28376287	Deska polystyren EPS kročejová 1000x500x30mm	m2	4 310,06	0,00	0,00	
313	313	261	998714203R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 24 m	%		0,00	0,00	
321	321	<b>Díl: 736</b>	<b>Podlahové vytápění</b>						
322	322	264	736312121R00	Systémová izolační deska pro podlahové vytápění	m2	1 196,35	0,00	0,00	
323	323	265	998736202R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 12 m	%		0,00	0,00	
324	324	<b>Celkem za 736 Podlahové vytápění</b>						<b>0,00</b>	
325	325	<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>						
326	326	266	762084211R00	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m	m2	79,90	0,00	0,00	
327	327	267	762123110R00	Montáž konstrukce stěn z lošen, hranolů do 100 cm2	m	267,90	0,00	0,00	
328	328	268	762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	384,00	0,00	0,00	
329	329	269	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 (přesah střechy fošny 50x240mm)	m	530,34	0,00	0,00	
339	329,1 w	279	60512622	Fošna SM/JD omít. tl.jak. tl.5 dl. 200-350 š.17-24	m3	6,41	0,00	0,00	
340	329,2 w	280	60515501	Hranol SM/JD 1 8x8 cm	m3	1,89	0,00	0,00	
330	330	270	762341026U00	Bednění střech OSB 22 P+D na kroke	m2	128,91	0,00	0,00	
342	330,1 w	282	60725016	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm	m2	141,80	0,00	0,00	
331	331	271	762341037U00	Bednění střech OSB 25 sraz na rošt	m2	69,88	0,00	0,00	
343	331,1 w	283	60725017	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm	m2	76,86	0,00	0,00	
332	332	272	762342202R00	Montáž laťování stěn, vzdálenost laťů do 10 cm	m2	218,00	0,00	0,00	
333	333	273	762342203RT2	Montáž laťování stěn-rošt, vzdálenost laťů 65 cm včetně dodávky řeziva, lať 3/5 cm	m2	77,00	0,00	0,00	
334	334	274	762342205RT2	Montáž kontralatí na vruty, v svisle včetně dodávky řeziva 3/5 cm	m2	218,00	0,00	0,00	
341	334,1 w	281	60517172	Lať MD 2 do 25 cm2 dl. 200-375 cm	m3	3,41	0,00	0,00	
335	335	275	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	11,95	0,00	0,00	
336	336	276	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová	m3	11,95	0,00	0,00	
337	337	277	765901191U00	Mříž podsíťovací hydroizolační fólie	m2	156,90	0,00	0,00	
338	338 w	278	28329071	Fólie difúzní vnější š.1500mm černá PP	m2	172,59	0,00	0,00	
344	344	284	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%		0,00	0,00	
345	345	<b>Celkem za 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>0,00</b>	

346	346	<b>Díl:</b>	<b>763</b>	<b>Dřevostavby</b>				
347	347	285	763111112R00	SDK příčka tl.100mm CW75 1x12,5 GKB bez TI	m2	143,09	0,00	0,00
348	348	286	763111447U00	SDK příčka tl.150mm CW100 2x12,5 GKBF T150mm PO EI60DP1	m2	561,10	0,00	0,00
349	349	287	763112113R00	SDK příčka tl.125mm CW100 12,5 GKB T150mm	m2	202,57	0,00	0,00
350	350	288	763112114R00	SDK příčka tl.150mm CW100 2x12,5 GKB bez TI	m2	267,17	0,00	0,00
351	351	289	763112312U00	SDK příčka tl.150mm CW100 2xAku12,5 T100mm	m2	297,15	0,00	0,00
352	352	290	763112315U00	SDK příčka tl.200mm 2xCW+UW 2xA12,5 T12x60mm	m2	23,44	0,00	0,00
353	353	291	763112318U00	SDK příčka tl.250mm 2xCW 2xAku12,5 T12x80mm	m2	133,36	0,00	0,00
354	354	292	763122411U00	SDK předstěna tl.75mm (100)mm CW GK12,5 bez TI	m2	586,79	0,00	0,00
355	355	293	763122521U00	SDK předstěna tl.75mm (100mm) CW DF12,5 T140mm PO EI30 DP1	m2	98,74	0,00	0,00
356	356	294	763132110U00	SDK podhled zav 2xCD D112 GKB 12,5	m2	2 211,99	0,00	0,00
357	357	295	763132220U00	SDK podhled zav 2xCD D112 GKF 15	m2	27,68	0,00	0,00
358	358	296	763132310U00	SDK podhled zav 2xCD D112 GKB1 12,5	m2	154,51	0,00	0,00
359	359	297	763135035U00	SDK podhled zavěšený kazeta 600x600 mm	m2	219,58	0,00	0,00
360	360	298	NC SDK	SDK doprava na stavbu	kpl	1,00	0,00	0,00
361	361	299	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%		0,00	0,00
362	362	<b>Celkem za 763 Dřevostavby</b>						<b>0,00</b>
363	363	<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
364	364	300	764-K01	D+M L profil vnitřní, poplast plech tl.1,2mm r.š.110 mm, barva šedá	m	133,50	0,00	0,00
365	365	301	764-K02	D+M L profil vnější, poplast plech tl.1,2mm r.š.110 mm, barva šedá	m	107,92	0,00	0,00
366	366	302	764-K03	D+M Závětrná lišta z poplast.plechu tl.1,2mm, r.š.250 mm, barva šedá	m	209,46	0,00	0,00
367	367	303	764-K04	D+M Síťová lišta vyhnutá, poplast plech tl.1,2mm, r.š.100 mm, barva šedá	m	22,92	0,00	0,00
368	368	304	764-K05	D+M Z profil, poplast plech tl.1,2mm, r.š.160 mm barva šedá	m	18,24	0,00	0,00
369	369	305	764-K06	D+M Z profil, poplast plech tl.1,2mm, r.š.165 mm barva šedá	m	33,12	0,00	0,00
370	370	306	764-K07	D+M Z profil, poplast plech tl.1,2mm, r.š.195 mm barva šedá	m	34,12	0,00	0,00
371	371	307	764-K08	D+M Odpadní trouby PVC, kruhové, D 75 mm vč.přislušenství, barva šedá	m	3,80	0,00	0,00
372	372	308	764-K09	D+M Oplechování atiky žár Pz plech, rš 570 mm barva šedá + příponky pás.ocel rš.185 mm	m	53,10	0,00	0,00
373	373	309	764-K10	D+M Oplechování parapetů žár Pz plech, r.š. 240 mm vč.přisluš. (krytky pro 1ks parapetu), barva šedá	m	0,94	0,00	0,00
374	374	310	764-K11	D+M Oplechování parapetů žár Pz plech, r.š. 270 mm vč.přisluš. (krytky pro 94ks parapetů), barva šedá	m	163,40	0,00	0,00
375	375	311	764-K12	D+M Oplechování parapetů žár Pz plech, r.š. 300 mm vč.přisluš. (krytky 22ks parapetů), barva šedá	m	30,84	0,00	0,00
376	376	312	764-K13	D+M Oplechování parapetů žár Pz plech, r.š. 255 mm vč.přisluš. (krytky pro 1ks parapetu), barva šedá	m	3,25	0,00	0,00
377	377	313	764-K14	D+M Oplechování parapetů žár Pz plech, r.š. 255 mm vč.přisluš. (krytky pro 1ks parapetu), barva šedá	m	6,00	0,00	0,00
378	378	314	764-K15	D+M Oplechování ostění a nadpraží žár Pz plech r.š. 230 mm, vč.přisluš., barva šedá	m	31,65	0,00	0,00
379	379	315	764-K16	D+M Okapnice žár Pz plech, r.š.230mm barva šedá	m	28,60	0,00	0,00
380	380	316	764-K17	D+M Okapnice žár Pz plech, r.š.120 mm barva šedá	m	20,30	0,00	0,00
381	381	317	764-K18	D+M Okapnice žár Pz plech, r.š.200mm barva šedá	m	2,82	0,00	0,00
382	382	318	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%		0,00	0,00
383	383	<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>0,00</b>
384	384	<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
385	385	319	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 5 m atyp	kus	3,00	0,00	0,00
386	386	320	766812215R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stojny š.do 5 m atyp	kus	3,00	0,00	0,00
387	387 w	321	766420010RAB	Obklad podhledu palubkami pero-drážka palubky tl.19mm	m2	75,21	0,00	0,00
424	387,1 w	358	766-T01-T03	Linka kuchyňská atypická 490 cm sestava dolních skřínek vč dřevo	m	14,85	0,00	0,00
425	387,2 w	359	766-T01-T03	Linka kuchyňská atypová š.490 cm sestava horních skřínek	m	14,85	0,00	0,00
388	388	322	766-D06f	D+M Dřev.dveře 2kf.1800x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, EW30DP3 ozn.D06f	kus	1,00	0,00	0,00
389	389	323	766-D07	D+M Dřev.dveře 2kf.1800x1970 mm 2/3sklo bezp. vč.doplňků dle PD, ozn.D07	kus	1,00	0,00	0,00
390	390	324	766-D08f	D+M Dřev.dveře 2kf.1600x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, EW30DP3 ozn.D08f	kus	1,00	0,00	0,00
391	391	325	766-D09	D+M Dřev.dveře 2kf.1300x1970 mm 1/2sklo bezp vč.doplňků dle PD, ozn.D09	kus	2,00	0,00	0,00
392	392	326	766-D09f	D+M Dřev.dveře 2kf.1300x1970 mm 1/2sklo bezp vč.doplňků dle PD, PO EI 30DP3-CSm ozn.D09f	kus	1,00	0,00	0,00
393	393	327	766-D10	D+M Dřev.dveře 1kf.900x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, ozn.D10	kus	5,00	0,00	0,00
394	394	328	766-D10f	D+M Dřev.dveře 1kf.900x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, EW30DP3 ozn.D10f	kus	1,00	0,00	0,00
395	395	329	766-D11	D+M Dřev.dveře 1kf.800x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, ozn.D11	kus	3,00	0,00	0,00
396	396	330	766-D12	D+M AL.dveře 2kf.1800x2000 mm 2/3sklo bezp vč.doplňků dle PD, ozn.D12	kus	1,00	0,00	0,00
397	397	331	766-D12f	D+M AL.dveře 2kf.1800x2000 mm 2/3sklo bezp vč.doplňků dle PD, EI30DP3+C+Sm ozn.D12f	kus	3,00	0,00	0,00
398	398	332	766-D13	D+M Dřev.dveře 2kf.1700x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, ozn.D13	kus	12,00	0,00	0,00
399	399	333	766-D14	D+M Dřev.dveře 2kf.1450x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, ozn.D14	kus	24,00	0,00	0,00
400	400	334	766-D15f	D+M AL.dveře 2kf.1550x1970 mm 2/3sklo bezp vč.doplňků dle PD, EI15DP3+C+Sm ozn.D15f	kus	6,00	0,00	0,00
401	401	335	766-D16	D+M Dřev.dveře 1kf.1100x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, ozn.D16	kus	3,00	0,00	0,00
402	402	336	766-D16a	D+M Dřev.dveře 1kf.1100x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, ozn.D16a	kus	3,00	0,00	0,00
403	403	337	766-D17	D+M Dřev.dveře 1kf.900x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, ozn.D17	kus	1,00	0,00	0,00
404	404	338	766-D17a	D+M Dřev.dveře 1kf.900x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, ozn.D17a	kus	5,00	0,00	0,00
405	405	339	766-D18	D+M Dřev.dveře 1kf.800x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, ozn.D18	kus	1,00	0,00	0,00
406	406	340	766-D19	D+M Dřev.dveře 2kf.1800x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, ozn.D19	kus	1,00	0,00	0,00
407	407	341	766-D20	D+M Dřev.dveře 2kf.1400x1970 mm 1/3sklo bezp vč.doplňků dle PD, ozn.D20	kus	1,00	0,00	0,00
408	408	342	766-D21	D+M Dřev.dveře 1kf.1100x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, ozn.D21	kus	1,00	0,00	0,00
409	409	343	766-D22	D+M Dřev.dveře 1kf.1100x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, ozn.D22	kus	15,00	0,00	0,00
410	410	344	766-D22f	D+M Dřev.dveře 1kf.1100x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, EI30DP1 ozn.D22f	kus	1,00	0,00	0,00
411	411	345	766-D23	D+M Dřev.dveře 1kf.900x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, ozn.D23	kus	7,00	0,00	0,00
412	412	346	766-D23a	D+M Dřev.dveře 1kf.900x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, ozn.D23a	kus	2,00	0,00	0,00
413	413	347	766-D23f	D+M Dřev.dveře 1kf.900x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, EI30DP3+CSm ozn.D23f	kus	1,00	0,00	0,00
414	414	348	766-D24	D+M Dřev.dveře 1kf.900x1970 mm 1/3sklo bezp vč.doplňků dle PD, ozn.D24	kus	1,00	0,00	0,00
415	415	349	766-D25	D+M Dřev.dveře 1kf.800x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, ozn.D25	kus	13,00	0,00	0,00
416	416	350	766-D25a	D+M Dřev.dveře 1kf.800x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, ozn.D25a	kus	2,00	0,00	0,00
417	417	351	766-D25f	D+M Dřev.dveře 1kf.800x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, EI30DP3+CSm ozn.D25f	kus	2,00	0,00	0,00
418	418	352	766-D26	D+M Dřev.dveře 1kf.700x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, ozn.D26	kus	2,00	0,00	0,00
419	419	353	766-D27	D+M Dřev.dveře 1kf.1100x1970 mm plně posuvně vč.doplňků dle PD, stav.pouzdro ozn.D27	kus	30,00	0,00	0,00
420	420	354	766-D28	D+M Dřev.dveře 1kf.900x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, ozn.D28	kus	41,00	0,00	0,00
421	421	355	766-D29	D+M Dřev.dveře 1kf.800x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, ozn.D29	kus	6,00	0,00	0,00
422	422	356	766-D30	D+M Dřev.dveře 1kf.700x1970 mm plně vč.doplňků dle PD, ozn.D30	kus	12,00	0,00	0,00
423	423	357	766-D31f	D+M Dřev.dvířka-shoz prádla 700x1200 mm plně vč.doplňků dle PD, EW15DP1 ozn.D31f	kus	6,00	0,00	0,00
426	426	360	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%		0,00	0,00
427	427	<b>Celkem za 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>0,00</b>
428	428	<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				

429	429	361	767-D01	D+M AL dveře 2kf.s nadsv.1900x2400 mm, AL rám dle PD, ozn.D01	m2	4,56	0,00	0,00	
430	430	362	767-D02	D+M AL dveře 1kf.1100x2400 mm, AL rám dle PD, ozn.D02	m2	5,28	0,00	0,00	
431	431	363	767-D03	D+M AL dveře 1kf.1200x2400 mm, AL rám dle PD, ozn.D03	m2	2,88	0,00	0,00	
432	432	364	767-D04	D+M AL dveře 2kf.1900x2400 mm, AL rám dle PD, ozn.D04	m2	4,56	0,00	0,00	
433	433	365	767-D05	D+M AL dveře 2kf.1250x2350 mm, AL rám dle PD, ozn.D05	m2	17,63	0,00	0,00	
434	434	366	767-O25	D+M AL výježní okno 1500x1500 mm vč.doplňků dle PD, ozn.O25	m2	2,25	0,00	0,00	
435	435	367	767-PS01	D+M AL stěna s autom.dveřmi 1500x2100mm 3000x2350 mm, AL rám, pohon, dle PD, ozn.PS01	m2	7,05	0,00	0,00	
436	436	368	767-PS02	D+M AL okno pevné 2500x2350mm dle PD, ozn.PS02	m2	5,88	0,00	0,00	
437	437	369	767-PS03	D+M AL stěna s fr.okny (960+5740+960)x2100mm AL rám, dveře 2kf.1720x2050mm, dle PD, ozn.PS03	m2	16,09	0,00	0,00	
438	438	370	767-PS04	D+M AL stěna s autom.dveřmi 1500x2100mm 3000x2350 mm, AL rám, pohon, dle PD, ozn.PS04	m2	7,05	0,00	0,00	
439	439	371	767-PS05f	D+M AL prosklená stěna 2200x2750mm AL rám, dle PD, EI30DP3+C+Sm ozn.PS02	m2	12,10	0,00	0,00	
440	440	372	767-Z01	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 17m + 1kus	kg	228,10	0,00	0,00	
441	441	373	767-Z02	D+M Schod.madlo ocelové jakl 40/30/2 vč.příslušenství dle PD, celkem 26,87 m	kg	66,68	0,00	0,00	
442	442	374	767-Z03	D+M Ocel.ochranné zábradlí v.250mm, nerez vč.kotvení a přísluš.dle PD, celkem 3ks	kg	25,16	0,00	0,00	
443	443	375	767-Z04	D+M Ocel.ochranné zábradlí v.250mm, nerez vč.kotvení a přísluš.dle PD, celkem 2ks	kg	13,04	0,00	0,00	
444	444	376	767-Z05	D+M Ocel.ochranné zábradlí v.250mm, nerez vč.kotvení a přísluš.dle PD, celkem 3ks	kg	18,37	0,00	0,00	
445	445	377	767-Z06	D+M Ocel.ochranné zábradlí v.250mm, nerez vč.kotvení a přísluš.dle PD, celkem 3ks	kg	13,58	0,00	0,00	
446	446	378	767-Z07	D+M Ocel.ochranné zábradlí v.250mm, nerez vč.kotvení a přísluš.dle PD, celkem 2ks	kg	6,39	0,00	0,00	
447	447	379	767-Z08	D+M Zábradlí Fr.okna vč.kotvení a přísluš.dle PD Sklo bezp.kalené+nerez	kus	37,00	0,00	0,00	
448	448	380	767-Z09	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 6,235 m x 1kus	kg	54,57	0,00	0,00	
449	449	381	767-Z10	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 44,21 m x 1kus	kg	357,64	0,00	0,00	
450	450	382	767-Z11	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 5,68 m x 1kus	kg	88,75	0,00	0,00	
451	451	383	767-Z12	D+M Ocel.2kf.branka vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 1,3 m x 1kus	kg	36,11	0,00	0,00	
452	452	384	767-Z13	D+M Zábradlí schodišť.venkovní, jakl 40/30/3mm vč.příslušenství dle PD, celkem 41,99 m x 1 kus	kg	731,76	0,00	0,00	
453	453	385	767-Z14	D+M Zábradlí schodišť.venkovní, jakl 40/30/3mm vč.příslušenství dle PD, celkem 15,72 m x 1 kus	kg	273,72	0,00	0,00	
454	454	386	767-Z15	D+M Zábradlí schodišť.venkovní, jakl 40/30/3mm vč.příslušenství dle PD, celkem 41,99 m x 1 kus	kg	731,76	0,00	0,00	
455	455	387	767-Z16	D+M Zábradlí schodišť.venkovní, jakl 40/30/3mm vč.příslušenství dle PD, celkem 15,72 m x 1 kus	kg	273,72	0,00	0,00	
456	456	388	767-Z17	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 2,86 m x 4kusy	kg	217,54	0,00	0,00	
457	457	389	767-Z18	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 1,54 m x 2kusy	kg	61,93	0,00	0,00	
458	458	390	767-Z19	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 1,5 m x 1kus s brankou	kg	37,47	0,00	0,00	
459	459	391	767-Z20	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 1,5 m x 1kus s brankou	kg	37,47	0,00	0,00	
460	460	392	767-Z21	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 5,5 m x 1kus	kg	114,07	0,00	0,00	
461	461	393	767-Z22	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 1,59 m x 1kus	kg	24,52	0,00	0,00	
462	462	394	767-Z23	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 7,05 m x 1kus	kg	110,40	0,00	0,00	
463	463	395	767-Z24	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 4,36 m x 1kus	kg	69,16	0,00	0,00	
464	464	396	767-Z25	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 5,69 m x 1kus	kg	89,32	0,00	0,00	
465	465	397	767-Z26	D+M Venk.žaluzie pevná vč.kotvení a přísluš.dle PD oc.rám+dřevoplast, 750x2550mm	kus	21,00	0,00	0,00	
466	466	398	767-Z27	D+M Venk.žaluzie pevná vč.kotvení a přísluš.dle PD oc.rám+dřevoplast, 1500x2550mm	kus	8,00	0,00	0,00	
467	467	399	767-Z28	D+M Venk.žaluzie pevná vč.kotvení a přísluš.dle PD oc.rám+dřevoplast, 1500x2550mm	kus	8,00	0,00	0,00	
468	468	400	767-Z29	D+M Venk.žaluzie pevná vč.kotvení a přísluš.dle PD oc.rám+dřevoplast, 750x2050mm	kus	9,00	0,00	0,00	
469	469	401	767-Z30	D+M Venk.žaluzie pevná vč.kotvení a přísluš.dle PD oc.rám+dřevoplast, 750x2050mm	kus	4,00	0,00	0,00	
470	470	402	767-Z31	D+M Venk.žaluzie pevná vč.kotvení a přísluš.dle PD oc.rám+dřevoplast, 750x2050mm	kus	4,00	0,00	0,00	
471	471	403	767-001	D+M Ocel.kce venkovního 2ramen.schodiště dle PD žár.zinek.pororosty.tahokov.vč.spoj.materiálu 2kusy	kg	6 930,45	0,00	0,00	
472	472	404	767-002	D+M Ocel.kce venkovního 2ramen.schodiště dle PD žár.zinek.pororosty.vč.spoj.materiálu 2kusy	kg	3 659,55	0,00	0,00	
473	473	405	767-003	D+M Ocel.kce Lávká dl.3380x1840mm žár.zinek, vč.spoj.materiálu	kg	410,22	0,00	0,00	
474	474	406	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%		0,00	0,00	
475	475	<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>0,00</b>
476	476	<b>Díl:</b>	<b>767-1</b>	<b>Vnější výplně otvorů hliníkové</b>					
477	477	407	767-O01	D+M Okno AL O+S 1kf.750x1250 mm izol.2sklo, dle PD ozn.O01	kus	3,00	0,00	0,00	
478	478	408	767-O02	D+M Okno AL S 1kf.1000x1250 mm izol.2sklo, dle PD ozn.O02	kus	2,00	0,00	0,00	
479	479	409	769-O03	D+M Okno AL O+S 1kf.1000x1200 mm izol.2sklo, dle PD ozn.O03	kus	3,00	0,00	0,00	
480	480	410	769-O04	D+M Okno AL O+S 2kf.sloupek 2000x1200 mm izol.2sklo, dle PD ozn.O04	kus	2,00	0,00	0,00	
481	481	411	769-O05	D+M Okno AL O+S 2kf.sloupek 2500x1250 mm izol.2sklo, dle PD ozn.O05	kus	2,00	0,00	0,00	
482	482	412	769-O06	D+M Okno AL O+S 2kf.sloupek 2500x1250 mm izol.2sklo, dle PD ozn.O06	kus	2,00	0,00	0,00	
483	483	413	769-O07	D+M Okno AL O+S 2kf.sloupek 2500x1250 mm izol.2sklo, dle PD ozn.O07	kus	3,00	0,00	0,00	
484	484	414	769-O08	D+M Okno AL O+S 2kf.sloupek 2500x1200 mm izol.2sklo, dle PD ozn.O08	kus	2,00	0,00	0,00	
485	485	415	769-O09	D+M Okno AL sestava P+S (960+5740+960)x1500 mm izol.2sklo, dle PD ozn.O09	kus	2,00	0,00	0,00	
486	486	416	769-O10	D+M 3dlíné Okno AL.1600x1500 mm EI30DP1 izol.2sklo, dle PD ozn.O10	kus	6,00	0,00	0,00	
487	487	417	769-O11	D+M 1dlíné Okno AL O+S 1kf.1000x1500 mm izol.2sklo, dle PD ozn.O11	kus	1,00	0,00	0,00	
488	488	418	769-O12	D+M 6dlíné Okno AL O+S+2fix 3000x1500 mm izol.2sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O12	kus	12,00	0,00	0,00	
489	489	419	769-O13	D+M 6dlíné Okno AL O+S+2fix 3000x1500 mm izol.2sklo, dle PD ozn.O13	kus	12,00	0,00	0,00	
490	490	420	769-O14	D+M Franc.okno AL O 1kf.700x2100 mm izol.2sklo, dle PD ozn.O14	kus	15,00	0,00	0,00	
491	491	421	769-O15	D+M Franc.okno AL O 1kf.700x2100 mm izol.2sklo, dle PD ozn.O15	kus	15,00	0,00	0,00	
492	492	422	769-O16	D+M Franc.okno AL O+S 1kf.1100x2100 mm izol.2sklo, dle PD ozn.O16	kus	10,00	0,00	0,00	
493	493	423	769-O17	D+M Franc.okno AL O+S 1kf.1100x2100 mm izol.2sklo, dle PD ozn.O17	kus	11,00	0,00	0,00	
494	494	424	769-O18	D+M Franc.okno AL O+S 1kf.1100x2100 mm izol.2sklo, dle PD ozn.O18	kus	5,00	0,00	0,00	
495	495	425	769-O19	D+M Franc.okno AL O+S 1kf.1100x2100 mm izol.2sklo, dle PD ozn.O19	kus	4,00	0,00	0,00	
496	496	426	769-O20	D+M Franc.okno AL O+S 2kf.1800x2100 mm izol.2sklo, dle PD ozn.O20	kus	8,00	0,00	0,00	
497	497	427	769-O21	D+M Franc.okno AL O+S 2kf.1800x2100 mm izol.2sklo, dle PD ozn.O21	kus	8,00	0,00	0,00	
498	498	428	769-O22	D+M Franc.okno AL O+S 2kf.1800x2100 mm izol.2sklo, dle PD ozn.O22	kus	4,00	0,00	0,00	
499	499	429	769-O23	D+M Franc.okno AL O+S 2kf.1800x2100 mm izol.2sklo, dle PD ozn.O23	kus	4,00	0,00	0,00	
500	500	430	769-O24	D+M Franc.okno AL O+S 1kf.1100x2400 mm izol.2sklo, dle PD ozn.O24	kus	6,00	0,00	0,00	
501	501	431	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%		0,00	0,00	
502	502	<b>Celkem za 767-1 Vnější výplně otvorů hliníkové</b>							<b>0,00</b>
503	503	<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>					
504	504	432	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	91,69	0,00	0,00	
505	505	433	771575109RT6	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 30x30 cm	m2	91,69	0,00	0,00	
511	505,1 w	439	59764203	Dlažba keramická do interiéru dle výběru investora	m2	101,00	0,00	0,00	
506	506 w	434	771579191U00	Přípí keram - plocha do 5m2	m2	61,84	0,00	0,00	

507	507 w	435	77157973RT3	Připlatek za spárovací hmotu - plošně	m2	91,69	0,00	0,00	
508	508 w	436	771591142U00	Kruhový průnik dlažbou DN -90	kus	87,00	0,00	0,00	
509	509	437	772521182U00	Kladení betonové dlažby terč do 50 mm vč.rektifikovatelných podložek pod dlažbu	m2	196,89	0,00	0,00	
510	510 w	438	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm sedá	m2	216,58	0,00	0,00	
512	512	440	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%		0,00	0,00	
513	513	<b>Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>0,00</b>	
514	514	<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>						
515	515	441	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	2 649,90	0,00	0,00	
516	516	442	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	2 417,34	0,00	0,00	
519	516,1 w	445	28342401	Soklík profil z měkčeného PVC	m	2 586,55	0,00	0,00	
517	517	443	776511000RT1	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových pouze položení- pryž ve specifikaci	m2	2 649,90	0,00	0,00	
520	517,1 w	446	28412251	Podlahovina PVC tl. 2,0 mm heterogenni	m2	2 914,89	0,00	0,00	
518	518	444	776990111U00	Vyrovnání samoniv stěrkou tl.5 mm	m2	2 649,90	0,00	0,00	
521	521	447	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%		0,00	0,00	
522	522	<b>Celkem za 776 Podlahy povlakové</b>						<b>0,00</b>	
523	523	<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady keramické</b>						
524	524	448	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1 366,53	0,00	0,00	
525	525	449	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x25 cm	m2	1 366,53	0,00	0,00	
532	525,1 w	456	59782400	Obkládačky dle výběru investora do form. 25x20 cm	m2	1 572,00	0,00	0,00	
526	526 w	450	781419191U00	Příjpi obklad pór - plocha do 10m2	m2	89,50	0,00	0,00	
527	527 w	451	781419705R00	Připlatek za spárovací hmotu - plošně	m2	1 366,53	0,00	0,00	
528	528	452	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům pouze vodorovné ukončení	m	688,01	0,00	0,00	
531	528,1 w	455	59760101.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 6-7 mm	m	722,41	0,00	0,00	
529	529 w	453	781495141U00	Kruhový průnik obklad - DN 30	kus	298,00	0,00	0,00	
530	530 w	454	781495143U00	Kruhový průnik obklad - DN 90	kus	216,00	0,00	0,00	
533	533	457	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%		0,00	0,00	
534	534	<b>Celkem za 781 Obklady keramické</b>						<b>0,00</b>	
535	535	<b>Díl: 782</b>	<b>Konstrukce z přírodního kamene</b>						
536	536	458	782155027RT1	Obklad stěn umělým kamenem, tl. do 2,7 cm, tmel pouze montáž, obklad ve specifikaci	m2	477,22	0,00	0,00	
537	537 w	459	592431034	Fsádní obklad - imitace kamene tl.30 mm	m2	548,81	0,00	0,00	
538	538	460	998782202R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m	%		0,00	0,00	
539	539	<b>Celkem za 782 Konstrukce z přírodního kamene</b>						<b>0,00</b>	
540	540	<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>						
541	541	461	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	212,71	0,00	0,00	
542	542	462	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	212,71	0,00	0,00	
543	543	463	783651102R00	Nátěr truhlářských výrobků 2x lak prahy	m2	1,05	0,00	0,00	
544	544	464	783695232U00	Nátěr ochranným prostředkem 2x tesaf.koce venkovní podbití podhledu střechy	m2	68,38	0,00	0,00	
545	545	465	783726840R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. 3 x	m2	68,38	0,00	0,00	
546	546	<b>Celkem za 783 Nátěry</b>						<b>0,00</b>	
547	547	<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>						
548	548	466	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	13 166,50	0,00	0,00	
549	549	467	784195222R00	Malba, barva, bez penetrace, 2 x	m2	6 611,48	0,00	0,00	
550	550	468	784412301R00	Pačokování 2x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	6 611,48	0,00	0,00	
551	551	469	784452212R00	Malba sádrokartonových stěn	m2	3 941,29	0,00	0,00	
552	552	470	784452222R00	Malba sádrokartonových stropů	m2	2 613,73	0,00	0,00	
553	553	<b>Celkem za 784 Malby</b>						<b>0,00</b>	
554	554	<b>Díl: 787</b>	<b>Zasklívání</b>						
555	555	471	787892322U00	Zaskl. sklo lepené dvouvrstvé s fólií 2x8mm + krycí lišty	m2	6,20	0,00	0,00	
556	556	472	998787103R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m	t	0,15	0,00	0,00	
557	557	<b>Celkem za 787 Zasklívání</b>						<b>0,00</b>	
570	570	<b>Díl: M33</b>	<b>Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b>						
571	571	477	NC M33-001	D+M Lanového Výtahu V1 dle specifikace (1600kg, 4 stanice)	soubor	1,00	0,00	0,00	
572	572	478	NC M33-002	D+M Lanového Výtahu V2 dle specifikace (630kg, 8osob, 4 stanice)	soubor	1,00	0,00	0,00	
573	573	<b>Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b>						<b>0,00</b>	

ZTI - Kanalizace vnitřní							
k	45	722174002.1	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 10 D 20 x 2,2 mm -	m	177,000		
K	46	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	124,000		
K	47	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	246,000		
K	48	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160	m	64,000		
K	49	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 (odhlučněné potrubí)	m	176,000		
K	50	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 (odhlučněné potrubí)	m	197,000		
K	51	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125 (odhlučněné potrubí)	m	25,000		
K	52	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 (odhlučněné)	m	130,000		
K	53	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 (odhlučněné)	m	62,000		
K	54	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100 (odhlučněné)	m	40,000		
K	55	721174054	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 70 (odhlučněné potrubí)	m	23,000		
K	56	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 100 (odhlučněné potrubí)	m	80,000		
K	57	721174056	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125 (odhlučněné potrubí)	m	42,000		
K	58	721174057	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 150 (odhlučněné potrubí)	m	6,000		
K	59	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 75 (odhlučněné potrubí)	m	23,500		
K	60	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110 (odhlučněné potrubí)	m	26,000		
K	61	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	61,000		
K	62	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	27,000		
K	63	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	49,000		
K	64	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez	kus	3,000		
K	65	721211403	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem,	kus	3,000		
K	66	721233211.1	Terasová vpust s el.ohřevem, svislý odtok DN 75	kus	1,000		
K	67	721233211.2	Terasová vpust s el.ohřevem, svislý odtok DN 75	kus	5,000		
K	68	721233212.1	Střešní vtok s el.ohřevem pro ploché střechy, svislý odtok DN 110	kus	5,000		
K	69	721233213.1	Střešní vtok s el.ohřevem pro ploché střechy, svislý odtok DN 125	kus	2,000		
K	70	721273152	Větrací komínky PVC DN 75	kus	1,000		
K	71	721273153	Větrací komínky PCV DN 110	kus	12,000		
K	72	721274122	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	4,000		
K	73	R721 01	Čistící tvarovka DN 75 včetně montáže	kus	10,000		
K	74	R721 02	Čistící tvarovka DN 110 včetně montáže	kus	19,000		
K	75	R721 03	Čistící tvarovka DN 125 včetně montáže	kus	5,000		
K	76	R721 04	Podomítkobá zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu	kus	37,000		
K	77	R721 05	Kalich pro úkap se zápachovou uzávěrkou pro odvod kondenzátu	kus	2,000		

K	78	R721 06	Zápachová uzávěrka pod omítku pochromovaná lesklá	kus	33,000
K	79	R721 07	Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou	kus	14,000
K	80	R721 08	Odvodňovací žlab s roštěm, vč.montáže	m	4,500
K	81	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	1 264,500
K	82	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	1,601
<b>ZTI -Vodovod vnitřní</b>					
K	83	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	8,000
K	84	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	55,000
K	85	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	681,000
K	86	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	607,000
K	87	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	175,500
K	88	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	62,000
K	89	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	45,000
K	90	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm	m	48,000
K	91	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	130,000
K	92	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	8,000
K	93	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	78,000
K	94	722220231	Přechodka PPR, D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	32,000
K	95	722240121	Kohout kulový plastový PPR DN 15	kus	15,000
K	96	722240122.1	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	2,000
K	97	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	22,000
K	98	722240124	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	9,000
K	99	722240124.1	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus	1,000
K	100	722240127	Kohout kulový plastový PPR DN 63	kus	2,000
K	101	722250143	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí DN 25 x 30 m, PH-Plus	soubor	4,000
w	102	R722 01	Automatický termostatický vyvažovací ventil DN 15, PN 10, max 85°C	kus	16,000
K	103	R722 06	Had G3/8" oplétaná s převlečnými maticemi dl.0,3 m, vč. montáže	kus	142,000
K	104	R722 02	Kontrolovatelná zpětná armatura DN 40, dle ČSN 1717 typ EA	kus	1,000
K	105	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	1 682,000
K	106	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 682,000
K	107	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	2,647
<b>ZTI - zařizovací předměty</b>					
K	108	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	8,000
w	109	725112002	Klozet keramický standardní samostatné stojící s hlubokým splachováním	soubor	8,000
k	110	725119125	Montáž klozetových mís závěsných	kus	37,000
w	111	725112021.1	Klozet keramický závěsný - hranatý design	soubor	3,000
w	112	725112021.2	Klozet keramický závěsný pro tělesně postižené	soubor	34,000
w	113	R725001	WC sedátko pro osoby tělesně postižené, kovové zes.klouby s poklopem	soubor	34,000
w	114	R725002	WC sedátko tvrdé Duroplast instalace zdola	soubor	3,000
K	115	R725003	Montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, vč.montáže	soubor	3,000
K	116	R725004	Montážní prvek pro závěsné WC výztuhy pro madla, vč.montáže	soubor	34,000
w	117	R725005	Ovládací tlačítko - alpská bílá	soubor	3,000
w	118	R725006	Oddálené splachování vystouplé - alpská bílá	soubor	34,000
w	119	R725007	Krycí deska - alpská bílá	soubor	34,000
K	120	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	1,000
w	121	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	soubor	1,000
K	122	725219101	Montáž umyvadla	soubor	58,000
w	123	725211623.1	Umyvadlo 60x48 s otvorem pro baterii oválné	soubor	24,000
w	124	725211681.1	Umyvadlo pro osoby tělesně postižené 55x55	soubor	34,000
K	125	R725008	Montážní prvek pro umyvadla, vč.montáže	soubor	18,000
K	126	R725009	Montážní prvek pro umyvadlo pro stojánkovou armaturu, vč.montáže	soubor	33,000
K	127	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	7,000
w	128	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací	soubor	4,000
w	129	725311111	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou 590x450 mm	soubor	3,000
k	130	725339111	Montáž výlevky	soubor	4,000
w	131	725331111	Výlevka bez výtakových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou	soubor	4,000
w	132	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený	soubor	4,000
K	133	725119102	Montáž splachovače nádržkového plastového nízkopoloženého	kus	4,000
K	134	725249101	Montáž vaničky sprchové	soubor	4,000
w	135	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	4,000
K	136	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	4,000
w	137	725245131.1	Sprchové dveře do niky 90 posuvné, stříbrná lesklá/satin sklo 3 - dílné	soubor	4,000
w	138	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	58,000
w	139	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou	soubor	7,000
w	140	725821312.1	Baterie výlevkové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou	soubor	4,000
w	141	725841311	Podomítková termostatická sprchová baterie, vč.sprchové hlavice	soubor	30,000
K	142	R725010	Madlo pevné 70 cm nerez	kus	34,000
K	143	R725011	Madlo sklopné 70 cm nerez	kus	34,000
K	144	R725012	Madlo svislé 60 cm nerez	kus	33,000
K	145	R725013	Madlo vodorovné 60 cm nerez	kus	33,000
K	146	R725014	Sklopné sedátko pro sprchování - bílé, nosník nerezová ocel	kus	33,000
K	147	R725015	Věšák sprchového závěsu - nerez	kus	33,000
K	148	R725016	Sprchový závěs bílý	kus	33,000
K	149	R725017	Zvedací vana 1885 mm, el.zdvih, panel 1/2", dezinfekce, perlička, opěrka	kus	3,000
K	150	R725018	Mixační sprchový panel s dezinfekcí, splachovačem a PE mísou + podpěra	kus	3,000
K	151	R725019	Volně stojící myčka podložních mís a močových lahví, nerezová komora,	kus	3,000
K	152	R725020	Čistící místnost nerez s polymerovou úpravou dvířek	kus	3,000
K	153	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	3,170
<b>Plynovod - vnitřní</b>					
K	43	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 15	m	5,500
K	44	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 20	m	0,500
K	45	723150303	Potrubí ocelové hladké černé bežešvé spojované svařováním tváření za	m	1,000
K	46	723150304	Potrubí ocelové hladké černé bežešvé spojované svařováním tváření za	m	10,800
K	47	723150306	Potrubí ocelové hladké černé bežešvé spojované svařováním tváření za	m	0,500
K	48	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bežešvé spojované svařováním tváření za	m	2,500
K	49	723150313	Potrubí ocelové hladké černé bežešvé spojované svařováním tváření za	m	29,000
K	50	723R01080.1	Nátěr syntetický odolný korozi 1x + 2x email potrubí do DN 65	m	49,800
K	51	723150365	Chránička DN 25	m	0,500



K	52	723150367	Chráníčka DN 50	m	0,250
K	53	723150369	Chráníčka DN 80	m	0,250
K	54	723150371	Chráníčka DN 100	m	0,200
K	55	R723 01	Redukce DN 32/20	kus	1,000
K	56	R723 02	Redukce DN 50/25	kus	2,000
K	57	R723 03	Redukce DN 50/40	kus	1,000
K	58	R723 04	Redukce DN 65/32	kus	1,000
K	59	RR723 01 5	Redukce DN 65/50	kus	1,000
K	60	723229102	Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	2,000
w	61	OSM215	Zátka DN 15	ks	2,000
k	62	723239101	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ	kus	4,000
w	63	OSM056	Kulový kohout DN 15, vnitřní závít, plyn	ks	4,000
K	64	723239102	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3/4 ostatní typ	kus	2,000
w	65	OSM058	Kulový kohout DN 20, vnitřní závít, plyn	ks	2,000
K	66	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ	kus	2,000
w	67	OSM054	Kulový kohout DN 25, vnitřní závít, plyn	ks	2,000
K	68	723239104.3	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/4 ostatní typ	kus	1,000
w	69	OSM060	Kulový kohout DN 32, vnitřní závít, plyn	ks	1,000
K	70	723239107	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 2 1/2 ostatní typ	kus	1,000
w	71	OSM055.1	Kulový kohout DN 65, vnitřní závít, plyn	ks	1,000
K	72	230040004	Montáž trubní díly závitové DN 15 - manometr	kus	1,000
w	73	551280350.1	manometr 0 - 6 kPa	kus	1,000
K	74	R723 05	Bezpečnostní uzávěr plynu DN 40 včetně montáže	kus	1,000
K	75	R723 06	Oblouk DN 15, 180°	kus	1,000
K	76	R723 07	Pomocné konstrukce pro vedení plynovodu, konzole, závěsy	soubor	1,000
K	77	R723 08	Tlaková zkouška těsnosti		49,800
K	78	R723 09	Revize plynového zařízení	kus	1,000
K	79	R723 10	Revize spalinyových cest	kus	1,000
K	80	R723 11	Vyplnění chráničky pěnou s PO 90 min - požární úseky	kus	1,000
K	81	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,264
Ustřední vytápění - kotelny					
K	82	731239127.1	Montáž kotle ocelového na kapalná nebo plynná paliva do 100 kW	soubor	2,000
w	83	R731 01	Plynový závěsný kondenzační kotel o výkonu 98 kW	kus	2,000
K	84	R731 02	Montáž společného odkouření pr.200 mm, délka 4,5 m	soubor	1,000
w	85	R731 03	Typové odkouření pr. 200/125 mm pro dvojici kotlů, délka 4,5 m	soubor	1,000
w	86	R731 04	Kaskádový modul pro max.4 kotle, možnost řiz. signálem 0-10 V	soubor	1,000
K	87	R731 05	Spuštění kotle, uvedení do provozu	kus	2,000
K	88	R731 06	Štítek na zeď přehled provozních stavů	kus	1,000
K	89	R731 07	Komplexní vyzkoušení zařízení a funkční zkouška systému	soubor	1,000
K	90	R731 08	Přívodní potrubí spalovacího vzduchu DN 100 pro plynové kotle,	soubor	2,000
K	91	R731 09	Povinné vybavení kotelny III.kategorie dle ČSN 07 0703	soubor	1,000
K	92	R731 10	Zaškolení obsluhy	soubor	1,000
K	93	R731 11	Pomocné konstrukce, konzoly, závěsy vč. objímek a montáže	kus	1,000
K	94	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,400
Ustřední vytápění - Strojovny					
K	95	732111135	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150 z trub ocelových bezešvých	kus	2,000
K	96	732111233	Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN	kus	6,000
K	97	732111314	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	2,000
K	98	732111316	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	4,000
K	99	732111318	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50	kus	2,000
K	100	732111322	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65	kus	4,000
K	101	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	20,000
K	102	732219315	Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 o obsahu 1000	soubor	1,000
w	103	R732 01	Zásobníkový ohřívák teplé vody, smaltovaný objem 970 l	kus	1,000
K	104	732219318	Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 o obsahu 3000	kus	1,000
w	105	R732 02	Zásobníkový ohřívák teplé vody, smaltovaný objem 3000 l	kus	1,000
K	106	732331624	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové přípojení PN 0,6 o	soubor	1,000
K	107	732331723	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové přípojení PN 1,0 o	soubor	1,000
K	108	732331723.1	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové přípojení PN 1,0 o	soubor	1,000
K	109	732429212	Montáž čerpadla oběhového makroběžného závitového do DN 25	soubor	4,000
w	110	426105820.2	Čerpadlo oběhové teplovodní DN 25, Q=0,9 m3/h, H=1,3 m, 230 V, 18 W, 0,18 A, PN 10, 110 °C	kus	1,000
w	111	426105850.1	Čerpadlo oběhové teplovodní DN 25, Q=1,3 m3/h, H=2,5 m, 230 V, 34 W, 0,32 A, PN 10, 110 °C	kus	1,000
w	112	426105850.2	Čerpadlo oběhové teplovodní DN 25, Q=1,4 m3/h, H=1,5 m, 230 V, 34 W, 0,32 A, PN 10, 110 °C	kus	1,000
w	113	426113410.1	Čerpadlo oběhové cirkulační DN 25, Q=3,0 m3/h, H=3,5 m, 230 V, 43 W, 0,38 A, PN 10, 110 °C, neposuvné	kus	1,000
K	114	732429215	Montáž čerpadla oběhového makroběžného závitového DN 32	soubor	4,000
w	115	426113000.1	Čerpadlo oběhové teplovodní DN 32, Q=3,2 m3/h, H=6,0 m, 230 V, 175 W, 1,41 A, PN 10, 110 °C	kus	2,000
w	116	426113000.2	Čerpadlo oběhové teplovodní DN 32, Q=2,3 m3/h, H=2,0 m, 230 V, 111 W, 0,9 A, PN 10, 110 °C	kus	1,000
w	117	426113000.3	Čerpadlo oběhové teplovodní DN 32, Q=2,8 m3/h, H=3,5 m, 230 V, 111 W, 0,9 A, PN 10, 110 °C	kus	1,000
K	118	732429223	Montáž čerpadla oběhového makroběžného přírubového DN 40	soubor	1,000
w	119	426113030.1	Čerpadlo oběhové teplovodní DN 40, Q=5,5 m3/h, H=4,0 m, 230 V, 194 W, 1,58 A, PN 10, 110 °C	kus	1,000
K	120	732429225	Montáž čerpadla oběhového makroběžného přírubového DN 50	soubor	1,000
w	121	426113190.1	Čerpadlo oběhové teplovodní DN 50, Q=10,2 m3/h, H=6,0 m, 230 V, 533 W, 2,37 A, PN 10, 110 °C	kus	1,000
K	122	R732 03	Oddělovací nádoba o objemu 60 l včetně montáže	kus	1,000
K	123	R732 04	HVDT DN 150, přípojení DN 65 včetně montáže a tepelné izolace minerální	soubor	1,000
K	124	R732 05	Přípojení výměníku VZT	kus	2,000
K	125	R732 06	Nastavení vyvažovacích ventilů, vyvážení průtoků	soubor	1,000
K	126	R732 07	Nastavení křívek oběhových čerpadel	soubor	1,000
K	127	R732 08	Napuštění systému upravenou vodou a odvzdušnění	soubor	1,000
K	128	R732 09	Topná zkouška	h	72,000
K	129	R732 10	Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	soubor	1,000
K	130	R732 11	Demineralizační jednotka s výměnou náplní včetně montáže	kus	1,000
K	131	R732 12	Neutralizační box pro kotle do výkonu 500 kW, vč.montáže	kus	1,000
K	132	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,462
UT - rozvodné potrubí					
K	133	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	39,000
K	134	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	50,000
K	135	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	47,000
K	136	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	101,000

K	137	733111107	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	73,000
K	138	733111108	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	32,000
K	139	733111314	Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách nebo strojovnách	m	7,000
K	140	733111315	Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách nebo strojovnách	m	19,000
K	141	733111317	Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách nebo strojovnách	m	26,000
K	142	733111318	Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách nebo strojovnách	m	22,000
K	143	733121222	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2	m	24,000
K	144	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	362,000
K	145	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	54,000
K	146	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	24,000
K	147	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 15x1,0 mm	m	1 065,000
K	148	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 18x1,0 mm	m	101,000
K	149	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 22x1,0 mm	m	297,000
K	150	733222304.1	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 22x1,5 mm, spoje se	m	8,000
K	151	733222305	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 28x1,0 mm	m	229,000
K	152	733222306	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 35x1,5 mm	m	65,000
K	153	733222306.3	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 35x1,5 mm, spoje se	m	120,000
K	154	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	1 885,000
K	155	733222306.1	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 42x1,5 mm	m	68,000
K	156	733222306.2	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 54x1,5 mm	m	18,000
K	157	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	86,000
K	158	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	2,977
UT - armatury					
K	159	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	61,000
w	160	551142100	Kohout kulový s vypouštěním DN 15, PN 10, 100° C	kus	53,000
w	161	551212890	Ventil automatický odvzdušňovací, svislý + zpětný ventil, mosaz DN 15	kus	7,000
w	162	551212560.1	Ventil pojistný DN 15, 10 bar	kus	1,000
K	163	734209104	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4	kus	4,000
w	164	551142120	Kohout kulový s vypouštěním DN 20, PN 10, 100° C	kus	2,000
w	165	551212610	Ventil pojistný DN 20, 3 bary	kus	2,000
K	166	734209105	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1	kus	2,000
w	167	551212730.1	Ventil pojistný DN 25, 10 bar	kus	2,000
K	168	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	56,000
w	169	551141440	Kohout kulový DN 15, PN 10, 100° C, plnopřítokový	kus	26,000
w	170	551211960	Klapka zpětná DN 15, PN 10, závitová	kus	1,000
w	171	R734 01	Regulator tlakovacího tlaku DN 15, PN 16, ap 5-30 kPa včetně měřiční vsuvky a kapilary délky 1 m	kus	26,000
w	172	R734 02	Automatický termostatický vyvažovací ventil DN 15, PN 10, max 85° C	kus	2,000
w	173	R734 03	Dvoucestný ventil DN 15 s pohonem on/off, 230 V, bez proudu uzavřeno	kus	1,000
K	174	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	21,000
w	175	551141460	Kohout kulový DN 20, PN 10, 100° C, plnopřítokový	kus	11,000
w	176	R734 04	Regulator tlakovacího tlaku DN 20, PN 16, ap 5-30 kPa včetně měřiční vsuvky a kapilary délky 1 m	kus	9,000
w	177	551211980	Klapka zpětná DN 20, PN 10, závitová	kus	1,000
K	178	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	kus	16,000
w	179	551141480	Kohout kulový DN 25, PN 10, 100° C, plnopřítokový	kus	10,000
w	180	551211990	Klapka zpětná DN 25, PN 10, závitová	kus	3,000
w	181	551294940	Filtr DN 25, PN 16, závitový	kus	1,000
w	182	R734 05	Kulový kohout DN 25 se zajištěním v otevřené poloze a vypouštěním	kus	2,000
K	183	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	8,000
w	184	551141500	Kohout kulový DN 32, PN 10, 100° C, plnopřítokový	kus	8,000
K	185	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4	kus	26,000
w	186	551141520	Kohout kulový DN 40, PN 10, 100° C, plnopřítokový	kus	17,000
w	187	551212010	Klapka zpětná DN 40, PN 10, závitová	kus	5,000
w	188	551294980	Filtr DN 40, PN 16, závitový	kus	4,000
K	189	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2	kus	5,000
w	190	551141540	Kohout kulový DN 50, PN 10, 100° C, plnopřítokový	kus	3,000
w	191	551212020	Klapka zpětná DN 50, PN 10, závitová	kus	1,000
w	192	551295000	Filtr DN 50, PN 16, závitový	kus	1,000
K	193	734209119	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2 1/2	kus	7,000
w	194	551141560	Kohout kulový DN 65, PN 10, 100° C, plnopřítokový	kus	4,000
w	195	551212030	Klapka zpětná DN 65, PN 10, závitová	kus	2,000
w	196	551295020	Filtr DN 65, PN 16, závitový	kus	1,000
K	197	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 3/4	kus	3,000
w	198	R734 06	Třojcestný směšovací ventil DN 20, PN 10, kvs=6,3, ap=3,0 kPa, se servopohonem 24 V, 0-10 V	kus	1,000
w	199	R734 07	Třojcestný směšovací ventil DN 20, PN 10, kvs=6,3, ap=3,0 kPa, se servopohonem 24 V, 0-10 V	kus	1,000
w	200	R734 08	Třojcestný směšovací ventil DN 20, PN 10, kvs=6,3, ap=6,0 kPa, se servopohonem 24 V, 0-10 V	kus	1,000
K	201	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1	kus	1,000
w	202	R734 09	Třojcestný směšovací ventil DN 25, PN 10, kvs=10,0, ap=6,0 kPa, se servopohonem 24 V, 0-10 V	kus	1,000
K	203	734209128	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 2	kus	1,000
w	204	R734 10	Třojcestný směšovací ventil DN 30, PN 10, kvs=16,0, ap=3,0 kPa, se servopohonem 24 V, 0-10 V	kus	1,000
K	205	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C	kus	104,000
K	206	734261402	H-šroubení radiátorové rohové DN 15 s vypouštěním PN 10 do 110°C,	kus	52,000
K	207	734261406	H-šroubení radiátorové přímé DN 15 s vypouštěním PN 10 do 110°C,	kus	22,000
K	208	734261417	Šroubení radiátorové rohové DN 15, PN 10 s vypouštěním, včetně	kus	30,000
w	209	551212110	Termostatický ventil, rohový s víčkem DN 15	kus	30,000
K	210	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímku zadní připojení průměr	kus	12,000
K	211	734421102.1	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-6 bar průměr 63	kus	5,000
K	212	734421102.2	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-10 bar průměr 63	kus	2,000
K	213	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	83,000
K	214	734494214	Návarek s trubkovým závitem G 3/4	kus	4,000
K	215	734494215	Návarek s trubkovým závitem G 1	kus	2,000
K	216	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,246
UT - otopná tělesa					
K	217	735152452	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 66/500/500 mm, spodní	kus	2,000
K	218	735152454	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 66/500/700 mm, spodní	kus	1,000
K	219	735152457	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 66/500/1000 mm, spodní	kus	25,000
K	220	735152459	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 66/500/1200 mm, spodní	kus	1,000
K	221	735152460	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 66/500/1400 mm, spodní	kus	4,000
K	222	735152461	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 66/500/1600 mm, spodní	kus	1,000
K	223	735152462	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 66/500/1800 mm, spodní	kus	2,000

K	224	735152472	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 66/600/500 mm, spodní	kus	4,000
K	225	735152473	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 66/600/600 mm, spodní	kus	5,000
K	226	735152475	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 66/600/800 mm, spodní	kus	4,000
K	227	735152480	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 66/600/1400 mm, spodní	kus	2,000
K	228	735152557	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 100/500/1000 mm, spodní	kus	1,000
K	229	735152559	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 100/500/1200 mm, spodní	kus	6,000
K	230	735152560	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 100/500/1400 mm, spodní	kus	6,000
K	231	735152561	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 100/500/1600 mm, spodní	kus	2,000
K	232	735152563	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 100/500/2000 mm, spodní	kus	1,000
K	233	735152577	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 100/600/1000 mm, spodní	kus	2,000
K	234	735152581	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 100/600/1600 mm, spodní	kus	1,000
K	235	735152583	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 100/600/2000 mm, spodní	kus	1,000
K	236	735152583.1	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 100/600/2000 mm, spodní	kus	1,000
K	237	735152592	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 100/900/500 mm, spodní	kus	1,000
K	238	735152681	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 155/600/1600 mm, spodní	kus	1,000
K	239	735164521	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa do 1340 mm	kus	20,000
K	240	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	10,000
w	241	R735 01	Těleso trubkové ocelové, výšky 1220 mm, šířky 450 mm, barva bílá	kus	20,000
w	242	R735 02	Těleso trubkové ocelové, výšky 1500 mm, šířky 450 mm, barva bílá	kus	10,000
K	243	735191901.1	Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem	kus	104,000
K	244	735191903.1	Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou	kus	104,000
K	245	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	104,000
K	246	735511007	Podlahové vytápění se systémovou deskou, potrubí rozvodné 17x2 mm,	m	1 512,000
K	247	735511011.1	Systémová deska, tepelná a hluková izolace s nalepenou nopovou fólií,	m	6 051,000
K	248	735511008	Podlahové vytápění se systémovou deskou, potrubí rozvodné 17x2 mm,	m	1 440,000
K	249	735511062	Okrajový izolační pruh, výška 100 mm, tl. 10 mm	m	1 584,000
K	250	735511063	Ochranná trubka	kus	750,000
K	251	735511064	PE dilatační pás s patkou, výška 80 mm, tl. 10 mm	m	180,000
K	252	735511081	Rozdělovač pro dva topné okruhy včetně regulačních ventilů a	kus	3,000
K	253	735511082	Rozdělovač pro tři topné okruhy včetně regulačních ventilů a průtokoměrů	kus	17,000
K	254	735511083	Rozdělovač pro čtyři topné okruhy včetně regulačních ventilů a	kus	1,000
K	255	735511084	Rozdělovač pro pět topných okruhů včetně regulačních ventilů a	kus	6,000
K	256	735511102	Skříňka rozdělovače pod omítku 520x725x110 mm	kus	21,000
K	257	735511103	Skříňka rozdělovače pod omítku, 750x725x110 mm	kus	6,000
K	258	735511135	Připojovací šroubení rozdělovače	kus	27,000
K	259	R735 03	Nastavení termostatických ventilů u otopných těles	kus	104,000
K	260	R735 04	Hydraulické vyvážení podlahových smyček	kus	91,000
K	261	R735 05	Zkouška těsnosti	m	7 563,000
K	262	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	6,231
Izolace potrubí plyn + voda					
K	35	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al	m	1 043,000
w	36	631548360	pouzdro potrubní izolační s Al fólií pro potrubí 20x2,8mm, tl.30 mm	m	285,000
w	37	631548370	pouzdro potrubní izolační s Al fólií pro potrubí 25x3,5mm, tl.30 mm	m	248,000
w	38	631548380	pouzdro potrubní izolační s Al fólií pro potrubí 32x4,4mm, tl.30 mm	m	77,500
w	39	631548630	pouzdro potrubní izolační s Al fólií pro potrubí 40x5,5mm, tl.40 mm	m	38,000
w	40	631548650	pouzdro potrubní izolační s Al fólií pro potrubí 50x6,9mm, tl.40 mm	m	26,000
K	41	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z	m	399,500
K	42	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z	m	479,000
K	43	722181243	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z	m	66,000
K	44	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,618
K	1	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými	m	1 683,000
w	2	283770960	Pouzdro potrubní izolační z PE pr. 15, tl. 20 mm	m	1 018,000
w	3	283771060	Pouzdro potrubní izolační z PE pr. 18, tl. 20 mm	m	83,000
w	4	283770450	Pouzdro potrubní izolační z PE pr. 22, tl. 20 mm	m	273,000
w	5	283770480	Pouzdro potrubní izolační z PE pr. 28, tl. 20 mm	m	181,000
w	6	R713 01	izolační nádice na bázi kaučuku pro rozvodný solárního okruhu, vnější pr. potrubí 22 mm, tl. 19 mm	m	8,000
w	7	R713 02	izolační nádice na bázi kaučuku pro rozvodný solárního okruhu, vnější pr. potrubí 35 mm, tl. 19 mm	m	120,000
K	8	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al	m	704,000
w	9	631545300	Pouzdro potrubní izolační s Al fólií pro potrubí DN 15, tl.30 mm	m	104,000
w	10	631545310	Pouzdro potrubní izolační s Al fólií pro potrubí DN 20, tl.30 mm	m	81,000
w	11	631545320	Pouzdro potrubní izolační s Al fólií pro potrubí DN 25, tl.30 mm	m	114,000
w	12	631545730	Pouzdro potrubní izolační s Al fólií pro potrubí DN 32, tl.40 mm	m	166,000
w	13	631545740	Pouzdro potrubní izolační s Al fólií pro potrubí DN 40, tl.40 mm	m	167,000
w	14	631545750	Pouzdro potrubní izolační s Al fólií pro potrubí DN 50, tl.40 mm	m	72,000
K	15	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al	m	144,000
w	16	631545370	pouzdro potrubní izolační s Al fólií pro potrubí DN 65, tl.30 mm pro venkovní vedení solárního okruhu	m	120,000
w	17	631546070.1	Pouzdro potrubní izolační s Al fólií pro potrubí DN 65, tl.60 mm	m	24,000
K	18	713491121	Montáž tepelné izolace oplechování snímatelné potrubí vnějšího obvodu	m2	23,000
w	19	137566240	plech nerezový 0,8 x 1000 x 2000 mm	t	0,150
K	20	R713 03	Tepelná izolace rozdělovače a sběrače z minerální vlny tl. 100 mm	soubor	2,000
K	21	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,063

## Servisní objekt

1 1  
2 2  
3 3  
4 4  
5 5  
6 6  
7 7  
8 8  
9 9  
10 10  
11 11  
12 12  
13 13  
14 14  
15 15  
16 16  
17 17  
18 18  
19 19  
20 20  
21 21  
22 22  
23 23  
24 24  
25 25  
26 26  
27 27  
28 28  
29 29  
30 30 w  
31 31 w  
32 32 w  
33 33 w  
34 34 w  
35 35 w  
36 36  
37 37  
38 38  
39 39  
40 40  
41 41  
42 42  
43 43  
44 44  
45 45 w  
46 46  
47 47  
48 48  
49 49  
50 50  
51 51  
52 52  
53 53 w  
54 54  
55 55  
56 56  
57 57  
58 58  
59 59  
60 60  
61 61  
62 62  
63 63  
64 64  
65 65  
66 66  
67 67

<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>					
8	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	45,24	0,00	0,00
9	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	45,24	0,00	0,00
10	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	24,20	0,00	0,00
11	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	24,20	0,00	0,00
12	113106000RAB	Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2 včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m2	33,40	0,00	0,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
<b>Díl: 16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>					
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	69,43	0,00	0,00
14	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m	m3	69,43	0,00	0,00
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	69,43	0,00	0,00
<b>Celkem za</b>		<b>16 Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>
<b>Díl: 17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>					
16	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	69,43	0,00	0,00
<b>Celkem za</b>		<b>17 Konstrukce ze zemin</b>				<b>0,00</b>
<b>Díl: 27</b>	<b>Základy</b>					
17	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	68,50	0,00	0,00
18	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	27,14	0,00	0,00
19	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	9,03	0,00	0,00
20	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	9,03	0,00	0,00
21	273361821R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)	t	0,14	0,00	0,00
22	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm AQ60	t	1,98	0,00	0,00
23	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	22,81	0,00	0,00
24	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	87,45	0,00	0,00
25	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	87,45	0,00	0,00
<b>Celkem za</b>		<b>27 Základy</b>				<b>0,00</b>
<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
26	311238148U00	Zeď nos vni 30 brouš P10	m2	142,31	0,00	0,00
27	311238154U00	Zeď nos vni 30 CB P10 MCB 1vrst	m	66,70	0,00	0,00
28	317168130R00	Překlad vysoký 70x235x1000 mm	kus	16,00	0,00	0,00
29	317168131R00	Překlad vysoký 70x235x1250 mm	kus	28,00	0,00	0,00
30	317168132R00	Překlad vysoký 70x235x1500 mm	kus	4,00	0,00	0,00
31	317168133R00	Překlad vysoký 70x235x1750 mm	kus	8,00	0,00	0,00
32	317168138R00	Překlad vysoký 70x235x3000 mm	kus	4,00	0,00	0,00
33	317168139R00	Překlad vysoký 70x235x3500 mm	kus	4,00	0,00	0,00
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>0,00</b>
<b>Díl: 41</b>	<b>Stropy a stropní konstrukce</b>					
34	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	5,00	0,00	0,00
35	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	33,20	0,00	0,00
36	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	33,20	0,00	0,00
37	417361721R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel BSt 500 S	t	0,41	0,00	0,00
<b>Celkem za</b>		<b>41 Stropy a stropní konstrukce</b>				<b>0,00</b>
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>					
38	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	12,31	0,00	0,00
39	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	12,31	0,00	0,00
40	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	12,31	0,00	0,00
41	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	12,31	0,00	0,00
42	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	43,83	0,00	0,00
43	564201300U00	Podklad komunikací šterkopisku 15cm	m2	9,41	0,00	0,00
44	564201400U00	Podklad komunikací šterkopisku 20cm	m2	8,53	0,00	0,00
45	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhotužení tloušťky 20 cm	m2	43,83	0,00	0,00
46	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	59,70	0,00	0,00
47	59217330	Obrubník záhonový 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	65,67	0,00	0,00
48	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	225,16	0,00	0,00
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>0,00</b>
<b>Díl: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>					
49	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	24,44	0,00	0,00
50	611401991R00	Příplatek za přísadu pro zvýšení přilnavosti	m2	195,51	0,00	0,00
51	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	20,41	0,00	0,00
52	612478111R00	Omitka vnitřní stěn tl. 10 mm	m2	195,51	0,00	0,00
<b>Celkem za</b>		<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>
<b>Díl: 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>					
53	602015193R00	Podkladní nátěr stěn podklad A	m2	204,47	0,00	0,00
54	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	24,44	0,00	0,00
55	622325122RV1	Zateplovací systém, sokl, EPS Perimetr tl.100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	93,10	0,00	0,00
56	622325132RV1	Zateplovací systém,fasáda, EPS F tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	174,03	0,00	0,00
57	622325154RV1	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	2,84	0,00	0,00

68 68  
69 69 w  
70 70 w  
71 71  
72 72  
73 73  
74 74  
75 75 w  
76 76  
77 77  
78 78  
79 79  
80 80 w  
81 81 w  
82 82  
83 83  
84 84  
85 85  
86 86  
87 87  
88 88  
89 89  
90 90  
91 91  
92 92  
93 93  
94 94  
95 95  
96 96  
97 97  
98 98  
99 99  
100 100  
101 101  
102 102  
103 103  
104 104  
105 105  
106 106  
107 107  
108 108  
109 109  
110 110  
111 111  
112 112  
113 113  
114 114  
115 115  
116 116  
117 117  
118 118  
119 119  
120 120  
121 121  
122 122  
123 123  
124 124  
125 125  
126 126 w  
127 122,1 w  
128 124,1 w  
129 129  
130 130  
131 131  
132 132  
133 133 w

58	622326012R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 100 mm	m	61,00	0,00	0,00
59	622391124R00	Příplatek za hmoždinky 12 ks/m2	m2	93,10	0,00	0,00
60	622401971R00	Příplatek k omíтке vnější. stěn, zvýšení přilnavos.	m2	379,45	0,00	0,00
61	622471317RV7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 barva silikonová	m2	204,47	0,00	0,00
62	622471521R00	Omíтка stěn, silikonová, rýhová 2,0 mm, sl.2	m2	204,47	0,00	0,00
63	622481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	274,81	0,00	0,00
64	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní	m	67,40	0,00	0,00
65	55392740.A	Profil rohový ETICS ALU se síťovinou	m	81,80	0,00	0,00
<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>0,00</b>
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
66	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	10,66	0,00	0,00
67	631361921RT0	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm KA17	t	0,04	0,00	0,00
68	63241RU1	Polyuretanbeton s protiskluzným povrchem tl. 6 mm bezespáré provedení samonivelační, D+M	m2	43,28	0,00	0,00
69	63241RU2	Polyuretanbeton ukončovací fabion v.50 mm D+M	m	43,20	0,00	0,00
70	632451136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm	m2	7,24	0,00	0,00
71	632481213U00	Separční vrstva PE fólie	m2	152,09	0,00	0,00
<b>Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>0,00</b>
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						
72	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	12,00	0,00	0,00
73	55330333	Zárubeň ocelová H 150 700x1970x150 P	kus	1,00	0,00	0,00
74	55330334	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 L	kus	2,00	0,00	0,00
75	55330335	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 P	kus	1,00	0,00	0,00
76	55330336	Zárubeň ocelová H 150 900x1970x150 L	kus	6,00	0,00	0,00
77	55330337	Zárubeň ocelová H 150 900x1970x150 P	kus	2,00	0,00	0,00
<b>Celkem za 64 Výplně otvorů</b>						<b>0,00</b>
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						
78	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	228,46	0,00	0,00
79	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	456,92	0,00	0,00
80	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	228,46	0,00	0,00
81	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	152,09	0,00	0,00
82	944944111U00	Ochranná síť na lešení z textilie	m2	228,46	0,00	0,00
<b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>0,00</b>
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
83	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	152,09	0,00	0,00
84	95-V01	D+M Vnitřní parapet oken plast hl.250mm vč.doplňků	m	10,94	0,00	0,00
85	95-V02	D+M Čistící zona 1060x600x27mm lamely s gumou do rámu AL dle PD	kus	1,00	0,00	0,00
86	95-V03	D+M Čistící zona 1060x800x27mm lamely s textilií do rámu AL dle PD	kus	1,00	0,00	0,00
87	95-V04	D+M Vchodová stříška závěsná 3400x720 mm bezp.sklo+nerez dle PD ozn.V04	kus	1,00	0,00	0,00
88	95-V05	D+M Přechodová podlahová lišta AL, elox š.40mm dle PD	m	0,80	0,00	0,00
89	95-V06	D+M Dilatační podlahová lišta AL dle PD	m	10,55	0,00	0,00
90	95-V07	D+M Skládací schodsy s kov.žebříkem 700x1300 mm zateplené, PO E130min, dle PD	kus	1,00	0,00	0,00
91	95-V08	D+M Vypařovací žlab polymerbeton š.150 mm dle PD	m	5,00	0,00	0,00
92	95-V09	D+M Větrací mřížka elox AL 240x240mm stříbrná se sítkou, dle PD	kus	1,00	0,00	0,00
93	95-V10	D+M Krycí mřížka z AL Tahokovu pás š.220mm oko 10/5m, dle PD	m	21,50	0,00	0,00
94	95-V11	D+M Krycí mřížka z AL Tahokovu pás š.240mm oko 10/5m, dle PD	m	21,50	0,00	0,00
95	95-V12	D+M Revizní dvířka plast 200x300mm bílá do SDK, dle PD	kus	2,00	0,00	0,00
96	95-V13	D+M Větrací mřížka stěnová plast 400x200mm bílá dle PD	kus	2,00	0,00	0,00
<b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>0,00</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
97	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	62,11	0,00	0,00
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>0,00</b>
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						
98	711111001RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci	m2	180,94	0,00	0,00
99	711112001RT1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr, za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci	m2	30,10	0,00	0,00
100	711131311R00	Provedení izolace novou fólií vodor, vč. pásky	m2	73,88	0,00	0,00
101	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	180,94	0,00	0,00
102	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	30,10	0,00	0,00
103	711212221R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2	149,24	0,00	0,00
104	11163150	Lak asfaltový izolační sud nevratný	T	0,07	0,00	0,00
105	28324270.A	Fólie novová z HDPE tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	m2	81,27	0,00	0,00
106	62856001	Pás asfalt. modifikovaný protiradonový	m2	232,14	0,00	0,00
107	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%		0,00	0,00
<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>						<b>0,00</b>
<b>Díl: 712 Živičné krytiny</b>						
108	712441559RT2	Povlaková krytina střech do 30°, přitavením 2 vrstvy - asfaltový pás ve specifikaci	m2	215,77	0,00	0,00
109	62832134	Pás asfaltovaný těžký 40 mineral V 60 S 40	m2	237,35	0,00	0,00

134 134 w  
135 135  
136 136  
137 137  
138 138  
139 139  
140 140  
141 141  
142 142  
143 143 w  
144 144 w  
145 145 w  
146 146 w  
147 147 w  
148 148  
155 155  
156 156  
157 157  
158 158  
159 159  
160 160  
161 161  
162 162  
163 163  
164 164 w  
165 165 w  
166 166 w  
167 167 w  
168 168 w  
169 169  
170 170  
171 171  
172 172 w  
173 173 w  
174 174 w  
175 175  
176 176  
177 177  
178 178  
179 179  
180 180  
181 181  
182 182  
183 183 w  
184 184 w  
185 185  
186 186  
187 187  
188 188  
189 189  
190 190  
191 191  
192 192  
193 193  
194 194  
195 195  
196 196  
197 197  
198 198  
199 199  
200 200  
201 201  
202 202  
203 203  
204 204  
205 205  
206 206

110	62832138	Pás asfaltovaný těžký 40 dekor šedý	m2	237,35	0,00	0,00
111	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%		0,00	0,00
<b>Celkem za 712 Živičné krytiny</b>						<b>0,00</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
112	713111125R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením	m2	7,84	0,00	0,00
113	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	339,54	0,00	0,00
114	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	152,09	0,00	0,00
115	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	31,20	0,00	0,00
116	713191132U00	Izol tep překrytí separ fólie 0,2mm	m2	152,09	0,00	0,00
117	28323350	Fólie izolační LDPE š. 1000 mm	m	167,30	0,00	0,00
118	28375766.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	16,93	0,00	0,00
119	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 S	m3	2,63	0,00	0,00
120	61210436	Panel sendvičový stěnový PD2 tl. jádra 100 mm	m2	39,04	0,00	0,00
121	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%		0,00	0,00
<b>Celkem za 713 Izolace tepelné</b>						<b>0,00</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
124	762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	46,00	0,00	0,00
125	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	269,50	0,00	0,00
126	762341024U00	Bednění střech OSB 18 P+D boky vazníků	m2	55,72	0,00	0,00
127	762341026U00	Bednění střech OSB 22 P+D na krokve (vazníky)	m2	215,77	0,00	0,00
128	762421013U00	Obložení strop OSB 15 sraz šroub	m2	152,09	0,00	0,00
129	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	2,77	0,00	0,00
130	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	2,77	0,00	0,00
131	765799310R02	Montáž fólie na krokve přibitím difúzní pojistná hydroizolace Dekfol D 110 speciál	m2	215,77	0,00	0,00
132	762-001	Kotvící prvky krovu kotvy vazníků	kg	34,50	0,00	0,00
133	60515501	Hranol SM/JD 1 8x12 cm	m3	2,77	0,00	0,00
134	60725012	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm	m2	162,74	0,00	0,00
135	60725014	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm	m2	59,62	0,00	0,00
136	60725016	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm	m2	230,88	0,00	0,00
137	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%		0,00	0,00
<b>Celkem za 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>0,00</b>
<b>Díl: 763</b>		<b>Dřevostavby</b>				
138	763-001	Výroba a dodávka sbíjených střešních vazníků dle PD na rozpon 8,3 m	kus	23,00	0,00	0,00
139	763-002	Doprava střešních vazníků na stavbu	kpl	1,00	0,00	0,00
140	763-003	Zdvíhací zařízení pro sbíjené vazníky (autojeřáb)	kus	1,00	0,00	0,00
141	763732112R00	Montáž střech z vazníků příhradových dl. do 18 m	m	189,98	0,00	0,00
142	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%		0,00	0,00
<b>Celkem za 763 Dřevostavby</b>						<b>0,00</b>
<b>Díl: 7631</b>		<b>Konstrukce sádrokartonové</b>				
143	763111133R00	Příčky sádrokartonové 12,5 GKBi 125	m2	71,27	0,00	0,00
144	763111424U00	SDK příčka 125 CW+UW 2xDf12,5 TI 60	m2	89,35	0,00	0,00
145	763132220U00	SDK podhled zav 2xCD D112 GKFI 15	m2	82,86	0,00	0,00
146	763132420U00	SDK podhled zav 2xCD D112 GKFI 15	m2	61,39	0,00	0,00
147	765901245U00	Parotěsná fólie PE B2 0,2	m2	152,09	0,00	0,00
148	NC SDK	SDK doprava na stavbu	kpl	1,00	0,00	0,00
149	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%		0,00	0,00
<b>Celkem za 7631 Konstrukce sádrokartonové</b>						<b>0,00</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
150	764-K01	D+M Oplechování parapetů, r.š. 225 mm, RAL 7016 vč.přislušenství	m	11,94	0,00	0,00
151	764-K02	D+M Žlab podokapní půlkruhový R.velikost 150 mm vč.přislušenství, RAL 7016	m	22,30	0,00	0,00
152	764-K03	D+M Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm vč.přislušenství, RAL 7016	m	6,80	0,00	0,00
153	764-K04	D+M Okapní plech z Pz plechu, rš 225 mm RAL 7016	m	22,30	0,00	0,00
154	764-K05	D+M Závětrná lišta z Pz plechu, rš 250 mm RAL 7016	m	41,50	0,00	0,00
155	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%		0,00	0,00
<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>0,00</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
156	766812114R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,1 m	kus	1,00	0,00	0,00
157	766812214R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stojny š.do 2,1 m	kus	1,00	0,00	0,00
158	766420010RAB	Obklad podhledu palubkami pero-drážka palubky, lakování	m2	37,47	0,00	0,00
159	766-D04	D+M Dřev.dveře 1kf.900x1970 mm plné vč.doplňků dle PD, ozn.D04	kus	1,00	0,00	0,00
160	766-D05	D+M Dřev.dveře 1kf.700x1970 mm plné vč.doplňků dle PD, ozn.D05	kus	1,00	0,00	0,00
161	766-D06	D+M Dřev.dveře 1kf.800x1970 mm plné vč.doplňků dle PD, ozn.D06	kus	1,00	0,00	0,00
162	766-D07	D+M Dřev.dveře 1kf.800x1970 mm plné vč.doplňků dle PD, ozn.D07	kus	1,00	0,00	0,00
163	766-D08	D+M Dřev.dveře 1kf.800x1970 mm plné vč.doplňků dle PD, ozn.D08	kus	1,00	0,00	0,00
164	766-D09	D+M Dřev.dveře 1kf.900x1970 mm plné vč.doplňků dle PD, ozn.D09	mus	3,00	0,00	0,00
165	766-D10	D+M Dřev.dveře 1kf.900x1970 mm plné vč.doplňků dle PD, ozn.D10	kus	2,00	0,00	0,00
166	766-D11	D+M Dřev.dveře 1kf.900x1970 mm plné vč.doplňků dle PD, ozn.D11	kus	2,00	0,00	0,00

207	207 w	167	766-T01-T03	Linka kuchyňská typová dl.200 cm sestava horních skříněk	m	2,00	0,00	0,00	
208	208 w	168	766-T01-T03	Linka kuchyňská typová dl.200 cm sestava dolních skříněk vě dřezu	m	2,00	0,00	0,00	
209	209	169	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%		0,00	0,00	
210	210	<b>Celkem za 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>0,00</b>	
211	211	<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>						
212	212	170	767657310R00	Montáž vrat zvedacích, do ocel. konstr., do 6 m2	kus	1,00	0,00	0,00	
213	213 w	171	55344630	Vrata garážová sekční 250 x 230 s integr.dveřmi barva RAL7047, elektropohon, dle PD ozn.D03	kus	1,00	0,00	0,00	
214	214	172	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%		0,00	0,00	
215	215	<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>0,00</b>	
216	216	<b>Díl: 767-1</b>	<b>Vnější výplně otvorů hliníkové</b>						
217	217	173	767-D01	D+M Okno+Dveře AL sestava 1kf.1940x1370 mm dv.1060x2300mm izol.2sklo, RAL 7047 dle PD ozn.D04	kus	1,00	0,00	0,00	
218	218	174	767-D02	D+M Dveře AL 1kf.1/3sklo 1300x2300 mm izol.2sklo, RAL 7047 dle PD ozn.D02	kus	2,00	0,00	0,00	
219	219	175	767-O01	D+M Okno AL 1kf.S 750x500 mm izol.2sklo, RAL 7047 dle PD ozn.O01	kus	4,00	0,00	0,00	
220	220	176	767-O02	D+M Okno AL 1kf.S 1000x500 mm izol.2sklo, RAL 7047 dle PD ozn.O02	kus	4,00	0,00	0,00	
221	221	177	767-O03	D+M Okno AL 1kf.O+S 1000x1370 mm izol.2sklo, RAL 7047 dle PD ozn.O03	kus	3,00	0,00	0,00	
222	222	<b>Celkem za 767-1 Vnější výplně otvorů hliníkové</b>						<b>0,00</b>	
223	223	<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>						
224	224	178	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	99,02	0,00	0,00	
225	225	179	771473112U00	Mtž sokl keram rovný lepidlo -90	m	89,14	0,00	0,00	
226	226	180	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro sokliky	m	89,14	0,00	0,00	
227	227	181	771575109RT6	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 30x30 cm	m2	99,02	0,00	0,00	
228	228 w	182	771579191U00	Přípl keram - plocha do 5m2	m2	16,45	0,00	0,00	
229	229 w	183	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	99,02	0,00	0,00	
230	230 w	184	771591142U00	Kruhový průnik dlažbou DN -90	kus	4,00	0,00	0,00	
231	231 w	185	59760104.A	Lišta rohová plastová na sokly ukončovací 10 mm	m	89,14	0,00	0,00	
232	232 w	186	59764203	Dlažba keramická do interiéru dle výběru investora	m2	109,00	0,00	0,00	
233	233	187	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%		0,00	0,00	
234	234	<b>Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>0,00</b>	
235	235	<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>						
236	236	188	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	10,35	0,00	0,00	
237	237	189	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	10,35	0,00	0,00	
238	238	190	776511000RT1	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových pouze položení- pryž ve specifikaci	m2	10,35	0,00	0,00	
239	239	191	776990111U00	Vyrovnání samoniv stěrkou tl.5 mm	m2	10,35	0,00	0,00	
240	240 w	192	28342401	Soklík profil z měkčeného PVC	m	10,35	0,00	0,00	
241	241 w	193	28412220	Podlahovina PVC protiskluz. tl. 2,0 mm	m2	11,39	0,00	0,00	
242	242	194	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%		0,00	0,00	
243	243	<b>Celkem za 776 Podlahy povlakové</b>						<b>0,00</b>	
244	244	<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady keramické</b>						
245	245	195	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	87,85	0,00	0,00	
246	246	196	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x25 cm	m2	87,85	0,00	0,00	
247	247 w	197	781419191U00	Přípl obklad pór - plocha do 10m2	m2	29,32	0,00	0,00	
248	248 w	198	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	87,85	0,00	0,00	
249	249 w	199	781495115U00	Spárování obkladu silikonem kolem vany, sprchy umyvadla	m	3,70	0,00	0,00	
250	250 w	200	781495141U00	Kruhový průnik obklad - DN 30	kus	26,00	0,00	0,00	
251	251 w	201	781495143U00	Kruhový průnik obklad - DN 90	kus	16,00	0,00	0,00	
252	252 w	202	59782400	Obkládačky dle výběru investora do form. 25x20 cm	m2	102,00	0,00	0,00	
253	253	203	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%		0,00	0,00	
254	254	<b>Celkem za 781 Obklady keramické</b>						<b>0,00</b>	
255	255	<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>						
256	256	204	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	12,83	0,00	0,00	
257	257	205	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	12,83	0,00	0,00	
258	258	<b>Celkem za 783 Nátěry</b>						<b>0,00</b>	
259	259	<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>						
260	260	206	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	428,89	0,00	0,00	
261	261	207	784195222R00	Malba, barva, bez penetrace, 2 x	m2	195,51	0,00	0,00	
262	262	208	784412301R00	Pačokování 2x, ohrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	195,51	0,00	0,00	
263	263	209	784452221R00	Malba sádrokartonových stěn	m2	233,39	0,00	0,00	
264	264	210	784452222R00	Malba sádrokartonových stropů	m2	152,09	0,00	0,00	

## Kanalizace dešťová

1 - Zemní práce								0,00
1	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překozech inž sítí	m2	2,880	0,00	0,00	
2	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	2,880	0,00	0,00	
3	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	2,880	0,00	0,00	
4	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	4,100	0,00	0,00	
5	K	121112012	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	35,986	0,00	0,00	
6	K	130001101.1	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	76,800	0,00	0,00	
7	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	142,390	0,00	0,00	
8	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	142,390	0,00	0,00	
9	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	111,789	0,00	0,00	
10	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.3	m3	111,789	0,00	0,00	
11	K	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	323,820	0,00	0,00	
12	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	16,800	0,00	0,00	
13	K	151101211	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	340,620	0,00	0,00	
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	110,235	0,00	0,00	
15	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	94,615	0,00	0,00	
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	170,307	0,00	0,00	
17	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	159,564	0,00	0,00	
18	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	62,055	0,00	0,00	
19	M	583373020	štěrkopisek frakce 0-16	t	111,699	0,00	0,00	
20	K	181006113	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	194,629	0,00	0,00	
21	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,800	0,00	0,00	
5 - Komunikace								0,00
22	K	564851113	Podklad ze štěrku tl 170 mm	m2	2,880	0,00	0,00	
23	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	2,880	0,00	0,00	
24	K	565231112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou šCM tl 200 mm	m2	2,880	0,00	0,00	
25	K	572581122	Vyspravení trhlin živičným polymerovým páskem š 40 mm tl 4 mm	m	6,400	0,00	0,00	
26	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s pospem z asfaltu množství 1,2 kg/m2	m2	2,880	0,00	0,00	
27	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	2,880	0,00	0,00	
28	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,880	0,00	0,00	
29	K	R5001	Hutnicí zkoušky	kus	1,000	0,00	0,00	
30	M	589337230	směs pro beton třída C35/45 X0 frakce do 16 mm	m3	3,372	0,00	0,00	
99 - Přesun hmot								0,00
31	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,918	0,00	0,00	
32	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	24,934	0,00	0,00	
33	K	997221561.1	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,633	0,00	0,00	
34	K	997221569.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	8,229	0,00	0,00	
35	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,633	0,00	0,00	



36	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1,918	0,00	0,00	
37	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	120,561	0,00	0,00	
8 - Trubní vedení							0,00	
38	K	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	14,000	0,00	0,00	
39	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN160	m	30,000	0,00	0,00	
40	K	871315221.1	Kanalizační potrubí žebrované se zesílenou stěnou, tuhost třídy SN16 DN160	m	45,000	0,00	0,00	
41	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	11,000	0,00	0,00	
42	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	20,000	0,00	0,00	
43	K	R871001	Plastová šachta RŠ30 - DN 1000, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00	
44	K	R871002	Plastová šachta RŠ31 - DN 1000, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00	
45	K	R871003	Plastová šachta RŠ32 - DN 1000, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00	
46	K	R871004	Plastová šachta RŠ33 - DN 600, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00	
47	K	R871005	Plastová šachta RŠ34 - DN 600, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00	
48	K	R871006	Plastová šachta RŠ35 - DN 600, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00	
49	K	R871007	Plastová šachta RŠ36 - DN 600, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00	
50	K	R871008	Plastová šachta RŠ37 - DN 600 osazena na retenční nádrži, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00	
51	K	R871009	Plastová šachta RŠ38 - DN 600 osazena na retenční nádrži, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00	
52	K	R871010	Uliční vpust, vč.montáže	sou bor	3,000	0,00	0,00	
53	K	R871011	Odlučovač lehkých látek NS20, průměr 2,24 m, výška 1,67 m, vč.montáže	kus	1,000	0,00	0,00	
54	K	R871012	Akumulační box Q-Bic (retenční nádrž)	kus	30,000	0,00	0,00	
55	K	R871013	Spojka (retenční nádrž)	kus	94,000	0,00	0,00	
56	K	R871014	Vstupní a výstupní hrdlo pro potrubí z boxu (retenční nádrž)	kus	2,000	0,00	0,00	
57	M	693110110.1	Geotextilie tkaná (polyester) 300 g/m2 (retenční nádrž)	m2	55,000	0,00	0,00	
58	M	283220280.1	Fólie hydroizolační tl 1,5 mm šíře 1300 mm (retenční nádrž)	m2	55,000	0,00	0,00	
59	M	693110140.1	Geotextilie tkaná (polyester) 500 g/m2 (retenční nádrž)	m2	55,000	0,00	0,00	
60	K	R871015	Záslepka akumulačního boxu Q-Bic (retenční nádrž)	kus	10,000	0,00	0,00	
61	K	892581111R01	Zkouška retenční nádrže	m3	12,960	0,00	0,00	
62	K	R871016	Napojení kanalizačního potrubí do stávající revizní šachty	sou b	1,000	0,00	0,00	
63	K	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300	m	120,000	0,00	0,00	

## Kanalizace hlavní objekt

1	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	38,600	0,00	0,00	
2	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	38,600	0,00	0,00	
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	1,000	0,00	0,00	
4	K	121112012	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	11,626	0,00	0,00	
5	K	130001101.1	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	83,840	0,00	0,00	
6	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	72,350	0,00	0,00	
7	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	72,350	0,00	0,00	
8	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	165,006	0,00	0,00	
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.3	m3	165,006	0,00	0,00	
10	K	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	270,700	0,00	0,00	
11	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	167,980	0,00	0,00	
12	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	18,400	0,00	0,00	
13	K	151101211	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	438,680	0,00	0,00	
14	K	151101212	Odstranění příložného pažení stěn hl do 8 m	m2	18,400	0,00	0,00	
15	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	147,404	0,00	0,00	
16	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	72,368	0,00	0,00	
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	130,262	0,00	0,00	
18	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	163,905	0,00	0,00	
19	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	57,618	0,00	0,00	
20	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	103,712	0,00	0,00	
21	K	181006113	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	56,450	0,00	0,00	
22	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	128,150	0,00	0,00	
23	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	6,408	0,00	0,00	
5 - Komunikace							0,00	
24	K	564841111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	38,600	0,00	0,00	
25	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	38,600	0,00	0,00	
26	K	916241112	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	1,000	0,00	0,00	
27	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,053	0,00	0,00	
28	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech ing sítí	m	1,000	0,00	0,00	
29	K	R5001	Hutnicí zkoušky	ks	1,000	0,00	0,00	
99 - Přesun hmot							0,00	
30	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	8,338	0,00	0,00	
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	108,394	0,00	0,00	
32	K	997221561.1	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,117	0,00	0,00	
33	K	997221569.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1,521	0,00	0,00	
34	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,117	0,00	0,00	
35	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	8,338	0,00	0,00	
36	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	107,936	0,00	0,00	
37	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN160	m	108,000	0,00	0,00	

38	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	27,200	0,00	0,00
39	K	R871001	Plastová šachta RŠ10 - DN 1000, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00
40	K	R871002	Plastová šachta RŠ11 - DN 1000, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00
41	K	R871003	Plastová šachta RŠ12 - DN 600, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00
42	K	R871004	Plastová šachta RŠ13 - DN 600, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00
43	K	R871005	Plastová šachta RŠ14 - DN 1000, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00
44	K	R871006	Plastová šachta RŠ16 - DN 1000, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00
45	K	R871007	Plastová šachta SŠ - DN 1000, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00
46	K	R871008	Plastová šachta RŠ20 - DN 600, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00
47	K	R871009	Plastová šachta RŠ21 - DN 600, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00
48	K	R871010	Plastová šachta RŠ22 - DN 600, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00
49	K	R871011	Plastová šachta RŠ23 - DN 600, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00
50	K	R871012	Plastová šachta RŠ24 - DN 600, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00
51	K	R871013	Demontáž stáv.revizní šachty - nově plastová RŠ10 DN 1000	sou b	1,000	0,00	0,00
52	K	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300	m	135,200	0,00	0,00

## Kanalizace servisní objekt

1 - Zemní práce							0,00
1	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	34,470	0,00	0,00
2	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	34,470	0,00	0,00
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	1,000	0,00	0,00
4	K	121112012	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	4,698	0,00	0,00
5	K	130001101.1	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	50,048	0,00	0,00
6	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	22,050	0,00	0,00
7	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	22,050	0,00	0,00
8	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	97,484	0,00	0,00
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.3	m3	97,484	0,00	0,00
10	K	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	232,832	0,00	0,00
11	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	13,200	0,00	0,00
12	K	151101211	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	252,032	0,00	0,00
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	63,446	0,00	0,00
14	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	37,366	0,00	0,00
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	67,259	0,00	0,00
16	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	80,168	0,00	0,00
17	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	33,926	0,00	0,00
18	M	583373020	štěrkopisek frakce 0-16	t	61,067	0,00	0,00
19	K	181006113	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	22,650	0,00	0,00
20	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	53,250	0,00	0,00
21	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,663	0,00	0,00
5 - Komunikace							0,00
22	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	34,470	0,00	0,00
23	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	34,470	0,00	0,00
24	K	916241112	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	1,000	0,00	0,00
25	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,053	0,00	0,00
26	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech ing sítí	m	1,000	0,00	0,00
27	K	R5001	Hutnicí zkoušky	kus	1,000	0,00	0,00
99 - Přesun hmot							0,00
28	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,445	0,00	0,00
29	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	96,785	0,00	0,00
30	K	997221561.1	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,117	0,00	0,00
31	K	997221569.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1,521	0,00	0,00
32	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,117	0,00	0,00
33	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	7,445	0,00	0,00
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	64,604	0,00	0,00
8 - Trubní vedení							0,00
35	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN160	m	42,700	0,00	0,00

36	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	35,500	0,00	0,00
37	K	R871001	Plastová šachta RŠ2 - DN 600, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00
38	K	R871002	Plastová šachta RŠ3 - DN 600, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00
39	K	R871003	Plastová šachta RŠ4 - DN 600, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00
40	K	R871004	Plastová šachta RŠ5 - DN 600, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00
41	K	R871005	Plastová šachta RŠ6 - DN 600, vč.montáže	sou bor	1,000	0,00	0,00
42	K	R871006	Napojení kanalizačního potrubí do stávající revizní šachty RŠ1	sou bor	1,000	0,00	0,00
43	K	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300	m	78,200	0,00	0,00
44	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	78,200	0,00	0,00

## Vodovodní přípojka

1 - Zemní práce							0,00
1	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	60,280	0,00	0,00
2	K	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžženého tl 200 mm	m2	60,280	0,00	0,00
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	1,500	0,00	0,00
4	K	121112012	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	8,820	0,00	0,00
5	K	130001101.1	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	69,248	0,00	0,00
6	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,000	0,00	0,00
7	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	14,000	0,00	0,00
8	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	95,423	0,00	0,00
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.3	m3	95,423	0,00	0,00
10	K	151101101	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	223,252	0,00	0,00
11	K	151101211	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	223,252	0,00	0,00
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	25,903	0,00	0,00
13	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	52,598	0,00	0,00
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	94,676	0,00	0,00
15	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	56,825	0,00	0,00
16	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	46,733	0,00	0,00
17	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	84,119	0,00	0,00
18	K	181006113	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	33,300	0,00	0,00
19	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	70,300	0,00	0,00
20	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,515	0,00	0,00
5 - Komunikace							0,00
21	K	564841111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	60,280	0,00	0,00
22	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	0,510	0,00	0,00
23	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	60,280	0,00	0,00
24	K	916241112	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	1,500	0,00	0,00
25	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,080	0,00	0,00
26	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překozech ing sítí	m	1,500	0,00	0,00
27	K	R-hutnicizkousky	Hutnické zkoušky	kus	1,000	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
28	K	R9 01	Obetonování vodoměrné šachty včetně podkladní desky	kus	1,000	0,00	0,00
29	M	130210120	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 10 mm	t	0,034	0,00	0,00
30	M	589337230	směs pro beton třída C35/45 X0 frakce do 16 mm	m3	1,665	0,00	0,00
31	M	593210710	překlad železobetonový RZP 2/10-R2 149x14x14 cm	kus	6,000	0,00	0,00
32	M	593211510	překlad železobetonový RZP 149/12/24 V 149x11,5x24 cm	kus	2,000	0,00	0,00
33	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	13,020	0,00	0,00
34	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	169,260	0,00	0,00
35	K	997221561.1	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,176	0,00	0,00
36	K	997221569.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2,288	0,00	0,00
37	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,176	0,00	0,00
38	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	13,020	0,00	0,00
39	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	94,492	0,00	0,00

8 - Trubní vedení							0,00
40	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	0,500	0,00	0,00
41	M	286135980	Potrubí PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m	m	0,500	0,00	0,00
42	K	871231211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 75 x 6,8 mm	m	107,700	0,00	0,00
43	M	286135990	Potrubí PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 75x6,8. L=12m	m	107,700	0,00	0,00
44	K	877231112	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 75	kus	7,000	0,00	0,00
45	M	286149350	Elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 75	kus	6,000	0,00	0,00
46	M	286149770.1	Elektroredukcce, PE 100, PN 16, d 75/63	kus	1,000	0,00	0,00
47	K	R8 01	Dodávka a montáž vodoměrné šachty	sou bor	1,000	0,00	0,00
48	K	R8 02	Plastová vodoměrná šachta šxvh = 0,9x1,2x1,6 mm, vč.žebříku a poklopu D 400	sou bor	1,000	0,00	0,00
49	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	108,200	0,00	0,00
50	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	108,200	0,00	0,00
51	K	899721111.1	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PE	m	108,200	0,00	0,00
52	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	108,200	0,00	0,00
53	K	R8 03	Napojení na stávající vodovodní potrubí přípojky	kus	1,000	0,00	0,00
54	K	R8 04	Zaměření vodovodu po výstavbě	kpl	1,000	0,00	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							0,00
55	K	722130237	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 65	m	1,500	0,00	0,00
56	K	734209119	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 1/2	kus	4,000	0,00	0,00
57	K	722232049	Kohout kulový přímý DN 65, PN 16, vnitřní závit	kus	2,000	0,00	0,00
58	M	551172380	Filtr závitový DN 65, PN 16	kus	1,000	0,00	0,00
59	M	551212030	Klapka zpětná závitová DN 65, PN 16	kus	1,000	0,00	0,00
60	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	1,500	0,00	0,00
61	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1,500	0,00	0,00
62	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,024	0,00	0,00

## Zemní plyn

1 - Zemní práce								0,00
1	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek ze zámkové dlažby do lože z kameniva plochy do 15 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	28,240	0,00	0,00	
2	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m <sup>2</sup> z kameniva těžného tl 200 mm	m <sup>2</sup>	28,240	0,00	0,00	
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	2,000	0,00	0,00	
4	K	121112012	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m <sup>3</sup>	10,672	0,00	0,00	
5	K	130001101.1	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m <sup>3</sup>	75,840	0,00	0,00	
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	91,797	0,00	0,00	
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.3	m <sup>3</sup>	91,797	0,00	0,00	
8	K	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m <sup>2</sup>	229,490	0,00	0,00	
9	K	151101211	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m <sup>2</sup>	229,490	0,00	0,00	
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m <sup>3</sup>	26,453	0,00	0,00	
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m <sup>3</sup>	45,418	0,00	0,00	
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	81,752	0,00	0,00	
13	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m <sup>3</sup>	46,026	0,00	0,00	
14	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m <sup>3</sup>	45,418	0,00	0,00	
15	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	82,388	0,00	0,00	
16	K	181006113	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m <sup>2</sup>	53,360	0,00	0,00	
17	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m <sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	120,060	0,00	0,00	
18	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	6,003	0,00	0,00	
5 - Komunikace								0,00
19	K	564841111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm	m <sup>2</sup>	28,240	0,00	0,00	
20	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	28,240	0,00	0,00	
21	K	916241112	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	2,000	0,00	0,00	
22	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m <sup>3</sup>	0,107	0,00	0,00	
23	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překozech ing sítí	m	2,000	0,00	0,00	
24	K	R5001	Hutnicí zkoušky	kus	1,000	0,00	0,00	
25	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	6,100	0,00	0,00	
26	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	79,300	0,00	0,00	
27	K	997221561.1	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,235	0,00	0,00	
28	K	997221569.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3,055	0,00	0,00	
29	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,235	0,00	0,00	
30	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	6,100	0,00	0,00	
31	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	85,333	0,00	0,00	
723 - Zdravotechnika								0,00
32	K	723150305	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla DN 32	m	0,100	0,00	0,00	
33	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla DN 50	m	0,600	0,00	0,00	
34	K	723R01080	Nátěr syntetický odolný korozi 1x + 2x email potrubí do DN 65	m	0,700	0,00	0,00	
35	K	R723 01	Redukce DN 50/30	kus	1,000	0,00	0,00	
36	K	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1 ostatní typ	kus	1,000	0,00	0,00	
37	M	R723 02	Kulový kohout DN 25, vnitřní závit, plyn	kus	1,000	0,00	0,00	



38	K	723239106	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 2 ostatní typ	kus	1,000	0,00	0,00
39	M	R723 03	Kulový kohout DN 50, vnitřní závit, plyn	kus	1,000	0,00	0,00
40	K	723239107	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 2 1/2 ostatní typ	kus	1,000	0,00	0,00
41	M	R723 04	Kulový kohout DN 65, vnitřní závit, plyn	kus	1,000	0,00	0,00
42	K	723261914	Montáž plynoměrů G-25 maximální průtok 40 m3/hod.	kus	1,000	0,00	0,00
43	M	R723 05	REGULÁTOR TLAKU B 25	kus	1,000	0,00	0,00
44	K	R723 06	Stolička pro plynoměr BK-G25, vč.nátěru	sou bor	1,000	0,00	0,00
21-M - Elektromontáže							0,00
45	K	210800002	Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm2 pod omítku ve stěně	m	124,200	0,00	0,00
46	M	341410240	vodič silový s Cu jádrem CY pocinovaný 2,50 mm2	m	124,200	0,00	0,00
23-M - Montáže potrubí							0,00
47	K	230180010	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 32 mm, tl 2,9 mm	m	16,000	0,00	0,00
48	M	286139110	Potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m, 32x3,0 mm	m	14,500	0,00	0,00
49	M	286139230	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm	m	1,500	0,00	0,00
50	K	230181035	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 50 mm, tl 4,6 mm (ochranná trubka)	m	2,000	0,00	0,00
51	M	286139130	Potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa, návin 100 m, tyče 6m, 50x4,6 mm (ochranná trubka)	m	2,000	0,00	0,00
52	K	230181042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl 5,8 mm	m	5,100	0,00	0,00
53	M	286139240	Potrubí plynovodní s opláštěním z PE 100, SDR 11, 63x5,8 mm	m	5,100	0,00	0,00
54	K	230181051	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 90 mm, tl 5,2 mm	m	103,100	0,00	0,00
55	M	286134960	Potrubí plynovodní PE100 SDR 11, tyče 12 m, se signalizační vrstvou, 90 x 8,2 mm	m	103,100	0,00	0,00
56	K	230180040	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 160 mm, tl 14,6 mm (ochranná trubka)	m	11,000	0,00	0,00
57	M	286139040	Potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa tyče 6,12 m, 160 x 14,6 mm (ochranná trubka)	m	11,000	0,00	0,00
58	K	230200117R	Nasunutí potrubní sekce do ochranné trubky	m	3,000	0,00	0,00
59	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa do DN 50	m	19,600	0,00	0,00
60	K	230230017	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80	m	104,600	0,00	0,00
61	K	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	m	16,000	0,00	0,00
62	K	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	3,600	0,00	0,00
63	K	230120045	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80	m	104,600	0,00	0,00
64	K	460490012	Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	118,700	0,00	0,00
65	K	R23 01	Odvzdušnění nového úseku	m	124,200	0,00	0,00
66	K	230180066	Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 32	kus	4,000	0,00	0,00
67	M	GLY612093	PE elektrokoleno 90°, SDR11, dn 32	kus	3,000	0,00	0,00
68	M	OSM140	Přechodka PE/ocel, SDR11, dn 32/DN 25	kus	1,000	0,00	0,00
69	K	230181242	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, tl 5,7 mm	kus	5,000	0,00	0,00
70	M	GLY612099	PE elektrokoleno 90°, SDR11, dn 63	kus	2,000	0,00	0,00
71	M	GLY615389	PE redukce, SDR11, dn 63/32	kus	1,000	0,00	0,00
72	M	OSM146	Přechodka PE/ocel, SDR11, dn 63/DN 50	kus	2,000	0,00	0,00
73	M	OSM162	Držák přechodky dn 63	kus	1,000	0,00	0,00
74	K	230181251	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 90 mm, tl 8,2 mm	kus	9,000	0,00	0,00
75	M	GLY612103	PE elektrokoleno 90°, SDR11, dn 90	kus	5,000	0,00	0,00
76	M	GLY615392	PE redukce, SDR11, dn 90/63	kus	3,000	0,00	0,00
77	M	GLY612166	PE T-kus, SDR11, dn 90	kus	1,000	0,00	0,00
001 - Ostatní							0,00

78	K	R01 01	Vytyčení podzemních sítí od jejich správců	HZS	20,000	0,00	0,00
79	K	R01 02	Předání OPZ dodavatelům stavby odběrateli plynu	kus	1,000	0,00	0,00
80	K	R01 03	Geodetické zaměření	sou bor	1,000	0,00	0,00
81	K	R01 04	Kompletační činnost	sou bor	1,000	0,00	0,00
82	K	R01 05	Uvedení odb. místa do provozu, revize	kus	1,000	0,00	0,00

## Zpevněné plochy

D 1		Zemní práce		
1	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3 1 630,000
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3 163,000
3	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3 1,000
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3 163,000
5	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3 8,580
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3 1,000
7	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3 85,800
8	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3 8,580
9	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2 85,800
10	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2 85,800
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3 85,800
12	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3 240,750
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3 0,216
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3 41,000
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3 16,505
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3 1 630,000
17	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3 0,216
18	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3 41,000
19	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3 240,750
20	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3 41,000
21	M	171102	<i>nákup vhodné zeminy do ztuhnutých násypů</i>	m3 41,000
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3 0,216
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3 1 630,000
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3 16,505
25	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t 0,389
26	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t 2 934,000
27	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t 29,709
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3 69,295
29	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2 1 529,000
30	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2 1 529,000
31	M	005724150	<i>osivo směs travní parková směs exclusive</i>	kg 52,751
32	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2 76,000
33	M	005724150	<i>osivo směs travní parková směs exclusive</i>	kg 2,622
34	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2 1 529,000
35	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2 1 342,000
36	K	181952	Úprava podloží se šterkodrtě ŠD fr. 0-63 v tl. 400 mm	m2 980,000
37	K	1819521	Úprava podloží-pokládka geotextilie	m2 980,000
38	M	1819522	<i>Úprava podloží-kaná geotextilie s tahovou pevností 40 kN/m</i>	m2 980,000
39	K	1819523	Úprava podloží ze šterkodrti ŠD fr. 0-32 v tl. 250 mm	m2 275,000
40	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2 76,000
41	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2 76,000
D 2		Zakládání		
42	K	213311113	Polštáře ztuhnuté pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3 0,600
43	K	213311113	Polštáře ztuhnuté pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3 0,200
44	K	274321111	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3 2,000
45	K	274321111	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3 1,000
46	K	274352110	Bednění základových pasů plochy rovinné	m2 8,000

47	K	274352110	Bednění základových pásů plochy rovinné	m2	4,000
48	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,014
49	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,006
<b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>					
50	K	4332	Osazení schodišťových prvků	kus	60,000
51	M	43321	<i>betonové schodišťové prvky 300/285/160, barva přírodní</i>	kus	61,200
52	K	4333	Osazení schodišťových prvků	kus	20,000
53	M	43331	<i>betonové schodišťové prvky 300/285/160, barva přírodní</i>	kus	20,400
54	K	451317	Cementobetonové lože pod betonové schodišťové prvky	m3	0,500
55	K	4513171	Cementobetonové lože pod betonové schodišťové stupně	m3	0,200
56	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	3,588
57	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	15,600
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>					
58	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	41,000
59	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	412,000
60	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	95,000
61	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	641,000
62	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	32,000
63	K	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	206,000
64	K	564871111	Podklad ze štěrku tl 250 mm	m2	69,000
65	K	56488	Kačirek fr. 16-32 v tl. 200 mm	m2	14,000
66	K	564881	Kačirek-pokládka geotextilie	m2	14,000
67	M	564882	<i>Kačirek - tkaná geotextilie s tahovou pevností 15 kN/m</i>	m2	14,000
68	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	41,000
69	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	41,000
70	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	32,000
71	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	412,000
72	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	95,000
73	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	641,000
74	K	573111112	Postřík živičný infiltrační bez posypu z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	41,000
75	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	21,000
76	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	41,000
77	K	577134111	Asfaltový beton vrstva brusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	21,000
78	K	577134111	Asfaltový beton vrstva brusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	41,000
79	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	206,000
80	M	596217	<i>betonová dlažba 200/200/60, barva přírodní</i>	m2	197,880
81	M	5962171	<i>reliefní betonová dlažba pro nevidomé 200/100/60, barva červená</i>	m2	12,360
82	K	596211124	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B	m2	206,000
83	K	596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	69,000
84	M	596212	<i>betonová dlažba 200/200/180, barva přírodní</i>	m2	63,860
85	M	5962121	<i>reliefní betonová dlažba pro nevidomé 200/100/80, barva červená</i>	m2	7,210
86	K	596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	95,000
87	M	596215	<i>betonová dlažba 200/100/80, barva přírodní</i>	m2	92,700
88	M	5962151	<i>reliefní betonová dlažba pro nevidomé 200/100/80, barva červená</i>	m2	5,150
89	K	596211224	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B	m2	69,000
90	K	596211224	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B	m2	95,000
91	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	32,000
92	M	5962123	<i>betonová dlažba typu "T" 200/165/80, barva přírodní</i>	m2	32,960

93	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	545,000
94	M	596216	<i>betonová dlažba 200/100/80, barva přírodní</i>	m2	550,450
95	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	340,000
96	M	596214	<i>betonová dlažba 200/100/80, barva přírodní</i>	m2	334,310
97	M	5962141	<i>betonová dlažba 200/100/80, barva červená</i>	m2	9,270
<b>D 8 Trubní vedení</b>					
98	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000
99	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000
100	K	899623131	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	9,797
101	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	56,160
102	K	89965	Montáž-dodávka kabelového žlabu 20/20 se zákrtem	m	78,000
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
103	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000
104	M	40442580	<i>značka svíslá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm</i>	kus	4,000
105	M	40443180	<i>značka svíslá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm</i>	kus	3,000
106	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000
107	M	404452350	<i>sloupek AL 60 - 350</i>	kus	4,000
108	M	404452530	<i>vičko plastové na sloupek 60</i>	kus	4,000
109	M	404452560	<i>upínací svorka na sloupek US 60</i>	kus	14,000
110	K	915111121	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry přerušované	m	10,000
111	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly	m2	2,000
112	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	60,000
113	M	915492	<i>betonová dlažba 200/200/80, barva přírodní</i>	m2	12,360
114	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	10,000
115	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	2,000
116	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	335,000
117	M	916132	<i>betonový obrubník 250/1000/150, 120, barva přírodní</i>	kus	338,350
118	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	45,000
119	M	916332	<i>betonový obrubník 250/500/80, barva přírodní</i>	kus	90,900
120	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	72,000
121	M	916333	<i>betonový obrubník 200/500/50, barva přírodní</i>	kus	145,440
122	K	919121121	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	44,000
123	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	9,000
124	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	3,250
125	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	21,000
126	K	939	Odvodnění vrstvy nad nepropustným podkladem-pokládka geotextilie	m2	78,000
127	M	9391	<i>Netkaná geotextilie v tl. 5-15 mm</i>	m2	78,000
128	K	9392	Nalepení bezpečnostního pásu (označení nástupní a výstupní hrany u schodiště)	m	3,000
129	M	93921	<i>nalepovací bezpečnostní pás s protiskluznou úpravou , barva žlutá</i>	m	3,000
130	K	9393	Nalepení bezpečnostního pásu (označení nástupní a výstupní hrany u schodiště)	m	3,000
131	M	93931	<i>nalepovací bezpečnostní pás s proskluznou úpravou, barva žlutá</i>	m	3,000
<b>D 998 Přesun hmot</b>					
132	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným - (předběžný odhad)	t	465,255