
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: IČ:

Nemocnice pardubického kraje, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK #ODKAZ!

SK17135-III

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

Vyplň údaj

#ODKAZ!

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% #ODKAZ! #ODKAZ!

15,00% #ODKAZ! #ODKAZ!
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SK17135-III

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant:
Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA
Soupis

Soupis

Soupis

STA
STA
STA
STA0,000,00D0-00 Vedlejší rozpočtové náklady

#ODKAZ! #ODKAZ!

0,000,00D2-05 Potrubní pošta
#ODKAZ!#ODKAZ!D2-06 Areálové rozvody medicinálních plynů
#ODKAZ!#ODKAZ!D2-07 Areálový teplovod

0,000,00D2-03.1.1 Přípojky a přeložky NN

#ODKAZ!#ODKAZ!D2-03.1.2 Veřejné osvětlení

#ODKAZ!#ODKAZ!D2-03.2 Rozšíření trafostanice

0,000,00D1-04.4.4 Zakládání zeleně na střeše budovy

0,000,00D2-01,02 Venkovní kanalizace, venkovní vodovod

#ODKAZ!#ODKAZ!D2-03 Areálové rozvody NN

0,000,00D1-04 Vegetační úpravy
0,000,00D1-04.4.2 Zakládání zeleně v okolí budovy

0,000,00D1-04.4.3 Zakládání zeleně v atriu budovy

#ODKAZ!#ODKAZ!D1-03 Komunikace a zpevněné plochy

0,000,00D1 - 03.1 Komunikace a zpevněné plochy

#ODKAZ!#ODKAZ!D1 - 03.2 Bourání (demontáže)

0,000,00D1-02.1 Kolektory - stavební část

0,000,00D1-02.3 Kolektor jih - silnoproud

0,000,00D1-02.4 Kolektor sever - silnoproud

#ODKAZ!#ODKAZ!
D1-
01.4.MP

Medicinální plyny

#ODKAZ!#ODKAZ!D1-01.4.PP Potubní pošta

0,000,00D1-02 Kolektory

#ODKAZ!#ODKAZ!D1-01.4.EL Silnoproudá elektrotechnika

#ODKAZ!#ODKAZ!D1-01.4.SL Elektornická komunikace

#ODKAZ!#ODKAZ!
D1-
01.4.EPS

Elektronická požární signalizace

#ODKAZ!#ODKAZ!
D1-
01.4.VZT

Vzduchotechnika

#ODKAZ!#ODKAZ!
D1-
01.4.UT

Vytápění 

0,000,00
D1-
01.4.MaR

Měření a regulace

0,000,00D1-01.1.2 Kyslíková stanice

#ODKAZ!#ODKAZ!D1-01.4 Technika prostředí staveb 

#ODKAZ!#ODKAZ!D1-01.4.ZT Zdravotně technické instalace

#ODKAZ!#ODKAZ!D1-01 Nová psychiatrie
0,000,00D1-01.1 Architektonicko-stavební řešení

0,000,00D1-01.1 Architektonicko-stavební řešení

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

5.12.2017

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: IČ:

Nemocnice pardubického kraje, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D1-01 - Nová psychiatrie

D1-01.1 - Architektonicko-stavební řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    712 - Povlakové krytiny 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    751 - Vzduchotechnika 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    777 - Podlahy lité 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 0,00

OST - Ostatní 0,00

D1-01 - Nová psychiatrie

D1-01.1 - Architektonicko-stavební řešení

ATELIER H1 & ATELIER 
HÁJEK s.r.o.

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 220,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2200*0,1 220,000
VV Součet 220,000

2 K 131201204 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 m3 7 804,870 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2190*3,35 7 336,500
VV "rozšířený výkop" 56,4*3,35/2 94,470
VV "rozšíření piloty" 2,2*2,2*0,3*10+2*2*0,3*6+2,5*2,5*2*0,3+4,3*0,3*2 28,050
VV "rozšíření piloty -zkosení" (10*25+9,2*6+11,2*2+5,3*2)*0,05 16,910
VV "výtahové šachty" 7,8*1,1+24,2*1,1 35,200
VV "rozšíření kolem výtahových šachet" 11,9*1+19,5*1 31,400
VV "vstup" 196,6*1 196,600
VV "vstup - rozšíření" 30,8*1 30,800
VV "severní kolektor" 17,2*1,25 21,500
VV "severní kolektor - rozšíření" 11,2*1,2 13,440
VV jámy Součet 7 804,870

3 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 7 804,870 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV jámy 7 804,870
VV Součet 7 804,870

4 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 8,680 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "šachty" 1,4*1,55*4 8,680
VV šachty Součet 8,680

5 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 8,680 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV šachty 8,680
VV Součet 8,680

6 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 7,440 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "šachty" 4,8*1,55 7,440
VV Součet 7,440

7 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 7,440 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "šachty" 4,8*1,55 7,440
VV Součet 7,440

8 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 8,680 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV šachty 8,680
VV Součet 8,680

9 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 8,680 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV šachty 8,680
VV Součet 8,680

10 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 648,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "záporové pažení " 648 648,000
VV Součet 648,000

11 M 130107600 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=300 mm t 27,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

12 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 243,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "záporové pažení" 81*3 243,000
VV Součet 243,000

13 K 153124111 Zřízení stěn nasazených nebo tabulových ze dřeva mezi vodicí piloty z terénu m2 500,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "záporové pažení " 500 500,000
VV Součet 500,000

14 M 605110110 řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I m3 40,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 500*0,08 40,000
VV Součet 40,000

15 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 8,680 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV šachty 8,680
VV Součet 8,680

16 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 426,678 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "zásyp na deponii" zásyp 1 213,339
VV "zásyp z deponie" zásyp 1 213,339
VV Součet 2 426,678

17 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6 600,211 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV jámy+šachty-zásyp 6 600,211
VV přebytek Součet 6 600,211

18 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 33 001,055 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV přebytek*5 33 001,055
VV Součet 33 001,055

19 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 9 026,889 0,00 CS ÚRS 2016 02

D1-01.1 - Architektonicko-stavební řešení

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D1-01 - Nová psychiatrie
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV jámy 7 804,870
VV šachty 8,680
VV zásyp 1 213,339
VV Součet 9 026,889

20 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 1 213,339 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV zásyp 1 213,339
VV Součet 1 213,339

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6 600,211 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV přebytek 6 600,211
VV Součet 6 600,211

22 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 12 210,390 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV přebytek*1,85 12 210,390
VV Součet 12 210,390

23 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 213,339 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV (2190-1850)*3,35 1 139,000
VV "rozšířený výkop" 56,4*3,35/2 94,470
VV "rozšíření kolem výtahových šachet" 11,9*1+19,5*1 31,400
VV "vstup - rozšíření" 30,8*1 30,800
VV "severní kolektor - rozšíření" 11,2*1,2 13,440
VV "odpočet kolektoru" -2,64*2,1*(1,2+1,2) -13,306
VV "odpočet VZT šachet" -3,2*1,2-1,8*1,1 -5,820
VV "odpočet VZT kolektoru" -25,3*2,65-3,2*1,5*2 -76,645
VV zásyp Součet 1 213,339

24 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 0,469 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "obsyp květináče" 7,5*1,25*0,05 0,469
VV Součet 0,469

25 M 583312800 kamenivo těžené drobné  frakce 0-1 t 0,938 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,469*2 "Přepočtené koeficientem množství 0,938

26 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 190,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2190 2 190,000

D 2 Zakládání 0,00
27 K 226112113 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. III m 249,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 5*3 15,000
VV 3*37 111,000
VV 3,5*11 38,500
VV 4*12 48,000
VV 4,5*1 4,500
VV "hluché" (3+37+11+12+1)*0,5 32,000
VV Součet 249,000

28 K 226112213 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. III m 745,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Pažení
VV 81*8 648,000
VV Mezisoučet 648,000
VV Piloty
VV 7,5*8 60,000
VV 6*4 24,000
VV 7*1 7,000
VV "hluché" 0,5*13 6,500
VV Součet 745,500

29 K 226113213 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050 mm hl přes 5 m hor. III m 170,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 8,5*2 17,000
VV 6,5*4 26,000
VV 6*7 42,000
VV 7,5*3 22,500
VV 7*6 42,000
VV 9*1 9,000
VV "hluché" (2+4+7+3+6+1)*0,5 11,500
VV Součet 170,000

30 K 231211312
Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 30 m s vytažením pažnic z 
betonu prostého

m 228,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "záporové pažení"  128+100 228,000
VV Součet 228,000

31 M 589319630 směs pro beton třída C8/10 (B10) kamenivo do 8 mm m3 128,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 128 128,000
VV Součet 128,000

32 M 589390420 Cementová stabilizace m3 100,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 100 100,000
VV Součet 100,000

33 K 231212112
Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z 
betonu železového

m 308,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 7,5*8 60,000
VV 6*4 24,000
VV 5*3 15,000
VV 7*1 7,000
VV 3*37 111,000
VV 3,5*11 38,500
VV 4*12 48,000
VV 4,5*1 4,500
VV Součet 308,000

34 M 589329320x směs pro beton třída C25-30 XC1 frakce do 16 mm m3 92,940 0,00

VV 308*3,14*0,31*0,31 92,940
VV Součet 92,940

35 K 231212113
Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z 
betonu železového

m 158,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 8,5*2 17,000
VV 6,5*4 26,000
VV 6*7 42,000
VV 7,5*3 22,500
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 7*6 42,000
VV 9*1 9,000
VV Součet 158,500

36 M 589329320x směs pro beton třída C25-30 XC1 frakce do 16 mm m3 109,940 0,00

VV 158,5*3,14*0,47*0,47 109,940
VV Součet 109,940

37 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 15,216 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 308*3,14*0,31*0,31 92,940
VV 158,5*3,14*0,47*0,47 109,940
VV Součet 202,880
VV 202,88*75/1000 15,216
VV Součet 15,216

38 K 273311511 Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15 m3 226,402 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "podkladní beton 100mm" 2228*0,1 222,800
VV "zkosené" (10*0,355*25+9,2*0,355*6+11,2*0,355*2+5,3*2*0,355) *0,1*0,3 3,602
VV Součet 226,402

39 K 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 272,627 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
"podkladní beton 120mm" 
2228*0,12+(1,8*4*0,12+12,6*0,12+33,5*0,12+3,7*0,12+8,6*0,12)*0,12

268,305

VV "zkosené" (10*0,355*25+9,2*0,355*6+11,2*0,355*2+5,3*2*0,355) *0,12*0,3 4,322
VV Součet 272,627

40 K 273321611 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 622,715 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "hlavní deska" 1757,6*0,3 527,280
VV "hlavní deska - odpočet otvorů" -0,5*4*0,3-5,5*0,3 -2,250
VV "rozšíření piloty" 2,2*2,2*0,3*10+2*2*0,3*6+2,5*2,5*2*0,3+4,3*0,3*2 28,050
VV "rozšíření piloty -zkosení" (10*25+9,2*6+11,2*2+5,3*2)*0,05 16,910
VV "deska severní kolektor" 10,3*0,3 3,090
VV "VZT kolektor" 26*0,3 7,800
VV "dna šachet" 1,4*4*0,15 0,840
VV "dna výtahovách šachet" (22,9+8,6)*0,3 9,450
VV "deska vstup" 103,2*0,3 30,960
VV "dna VZT šachet" (2,3+1,6)*0,15 0,585
VV Součet 622,715

41 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 100,245 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "hlavní deska" 175*0,3 52,500
VV "hlavní deska - odpočet otvorů" 2,8*4*0,3+9,5*0,3 6,210
VV "deska severní kolektor" 13,3*0,3 3,990
VV "VZT kolektor" 32*0,3 9,600
VV "dna šachet"4,8*4*0,15 2,880
VV "dna výtahovách šachet" (11,9+19)*0,3 9,270
VV "deska vstup" 47*0,3 14,100
VV "dna VZT šachet" (6,2+5,1)*0,15 1,695
VV Součet 100,245

42 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 100,245 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "hlavní deska" 175*0,3 52,500
VV "hlavní deska - odpočet otvorů" 2,8*4*0,3+9,5*0,3 6,210
VV "deska severní kolektor" 13,3*0,3 3,990
VV "VZT kolektor" 32*0,3 9,600
VV "dna šachet"4,8*4*0,15 2,880
VV "dna výtahovách šachet" (11,9+19)*0,3 9,270
VV "deska vstup" 47*0,3 14,100
VV "dna VZT šachet" (6,2+5,1)*0,15 1,695
VV Součet 100,245

43 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 62,272 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "hlavní deska" 1757,6*0,3 527,280
VV "hlavní deska - odpočet otvorů" -0,5*4*0,3-5,5*0,3 -2,250
VV "rozšíření piloty" 2,2*2,2*0,3*10+2*2*0,3*6+2,5*2,5*2*0,3+4,3*0,3*2 28,050
VV "rozšíření piloty -zkosení" (10*25+9,2*6+11,2*2+5,3*2)*0,05 16,910
VV "deska severní kolektor" 10,3*0,3 3,090
VV "VZT kolektor" 26*0,3 7,800
VV "dna šachet" 1,4*4*0,15 0,840
VV "dna výtahovách šachet" (22,9+8,6)*0,3 9,450
VV "deska vstup" 103,2*0,3 30,960
VV "dna VZT šachet" (2,3+1,6)*0,15 0,585
VV Součet 622,715
VV 622,715*100/1000 62,272
VV Součet 62,272

44 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

45 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "na střeše pro VZT"
VV 1,2*0,5*0,5 0,300
VV 1,2*0,5*0,5 0,300
VV 1,6*1,25*0,5 1,000
VV Mezisoučet 1,600
VV Součet 1,600

46 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 6,250 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "na střeše pro VZT"
VV (1,2+0,5)*2*0,5 1,700
VV (1,2+0,5)*2*0,5 1,700
VV (1,6+1,25)*2*0,5 2,850
VV Mezisoučet 6,250
VV Součet 6,250

47 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 6,250 0,00 CS ÚRS 2016 02

48 K 279321348 Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 10,909 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "výtahová šachta" 10,7*0,8*0,3 2,568
VV "šachty" 4,25*1*0,15 0,638
VV "stěna - výtahy nákladní" 8,8*0,8*0,3+(3,6+5,5)*0,25*1,1+23,5*0,25*0,2 5,790
VV "stěna kolektor" 7,5*0,85*0,3 1,913
VV Součet 10,909

49 K 279351105 Zřízení bednění základových zdí oboustranné m2 81,870 0,00 CS ÚRS 2016 02
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VV "výtahová šachta" 10,7*0,8*2 17,120
VV "šachty" 4,25*1*2 8,500
VV "stěna - výtahy nákladní" 8,8*0,8*2+(3,6+5,5)*2*1,1+23,5*2*0,2 43,500
VV "stěna kolektor" 7,5*0,85*2 12,750
VV Součet 81,870

50 K 279351106 Odstranění bednění základových zdí oboustranné m2 81,870 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "výtahová šachta" 10,7*0,8*2 17,120
VV "šachty" 4,25*1*2 8,500
VV "stěna - výtahy nákladní" 8,8*0,8*2+(3,6+5,5)*2*1,1+23,5*2*0,2 43,500
VV "stěna kolektor" 7,5*0,85*2 12,750
VV Součet 81,870

51 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 1,091 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "výtahová šachta" 10,7*0,8*0,3 2,568
VV "šachty" 4,25*1*0,15 0,638
VV "stěna - výtahy nákladní" 8,8*0,8*0,3+(3,6+5,5)*0,25*1,1+23,5*0,25*0,2 5,790
VV "stěna kolektor" 7,5*0,85*0,3 1,913
VV Součet 10,909
VV 10,909*100/1000 1,091
VV Součet 1,091

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
52 K 311238130 Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační  tl 190 mm pevnosti P 15 na MVC m2 2 686,342 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1NP

VV

"vnitřní" 
(5,55*6+8,7+1,07+9,35+5,4+3,45+9,8+0,7+4,5+21,75+6,4+3,65+6,6+5,35+2,65+9,85+2
,35+17+1,25+4,1+1,8+5,37+1,45+21,85+2,37+5,05*5+24,3)*3,75

898,538

VV "odpočet otvorů" -1*2,1*21-1,7*2,1-0,7*0,7 -48,160
VV "odpočet překladů" -1,25*0,25*21-2*0,25-1*0,25 -7,313
VV Mezisoučet 843,065
VV 2NP

VV

"vnitřní" 
(1,7+5,3+4,85*8+5,65+9,35+11,8+1,72+6,7+5,55*15+3,75+3,7+5,35+1,66+2,6+4,6+3,7
5*3+10,8+5,75*2+5,8+4,5+4,05+1,1+5,1+12,9+4,3+9,58+6,62)*3,75

1 025,363

VV (8,25+5,65+2,05+6,02+3,15+1,3)*3,75 99,075
VV "odpočet otvorů" -1*2,1*22-0,9*2,1*2-1,3*2,1*12-0,7*0,7-1,2*2,1*3-1,7*2,1-0,8*2,1 -96,040
VV "odpočet překladů" -1,25*0,25*25-1,75*0,25*12-1*0,25-1,5*0,25*3-2*0,25 -14,938
VV Mezisoučet 1 013,460
VV 3NP

VV

"vnitřní" 
(5,55*13+3,75*7+5,65+8,25+6,65+9,6+4,3+3,15+6,02+16,72+5,1+1,1*2+4,06*2+4,5+5,8
+5,35*2+5,3+4,6+2,6+1,66+3,7+8,7+5,75+10,8+1,92+2,41)*3,75

909,750

VV "odpočet otvorů" -1*2,1*7-1,7*2,1-1,4*2,1*16-0,8*2,1-0,7*0,7-0,9*2,1 -69,370
VV "odpočet překladů"-1,25*0,25*9-2*0,25-1,75*0,25*16-1*0,25 -10,563
VV Mezisoučet 829,817
VV Součet 2 686,342

53 K 311238353x
Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 240 mm pevnosti P 10 lepených celoplošně 
maltou

m2 347,835 0,00

VV 1PP
VV "vnitřní" (31,75+27,55+42+2,1)*3,45 356,730
VV "odpočet otvorů" -1*2,1*2-1,7*2,1 -7,770
VV "odpočet překladů" -1,25*0,25*2-2*0,25 -1,125
VV Mezisoučet 347,835
VV 1NP
VV "vnitřní" ()*3,75
VV "odpočet otvorů" 
VV "odpočet překladů"
VV Mezisoučet 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 347,835

54 K 311238321x
Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační  tl 175 mm pevnosti P 15  na MVC s maltovanými 
kapsami

m2 8,108 0,00

VV 1PP
VV "vnitřní" (2,35)*3,45 8,108
VV "odpočet otvorů" 
VV "odpočet překladů" 
VV Mezisoučet 8,108
VV Součet 8,108

55 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm kus 67,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "1PP" 13 13,000
VV "1NP" 2+1+9+3+1+13 29,000
VV "2NP" 5+8 13,000
VV "3NP" 12 12,000
VV Součet 67,000

56 M 3-1 Atypický ŽB překlad 140-1000-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti kus 3,000 0,00

57 M 3-4 Atypický ŽB překlad 140-1100 - výška 250mm kus 1,000 0,00

58 M 3-3 Atypický ŽB překlad 140-850-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti kus 1,000 0,00

59 M 3-6 Atypický ŽB překlad 140-1235-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti kus 1,000 0,00

790 M 3-8 Atypický ŽB překlad 140-1200-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti kus 2,000 0,00

789 M 3-7 Atypický ŽB překlad 140-1300-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti kus 19,000 0,00

VV 19 19,000
VV Součet 19,000

791 M 3-9 Atypický ŽB překlad 140-1400-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti kus 3,000 0,00
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VV 3 3,000
VV Součet 3,000

795 M 4-1 Atypický ŽB překlad 115-1200-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

796 M 4-2 Atypický ŽB překlad 115-1300-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti kus 9,000 0,00

VV 8+1 9,000
VV Součet 9,000

797 M 4-3 Atypický ŽB překlad 115-1315-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti kus 1,000 0,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

798 M 4-4 Atypický ŽB překlad 115-1320-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti kus 1,000 0,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

799 M 4-5 Atypický ŽB překlad 115-1400-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti kus 3,000 0,00

VV 1+2 3,000
VV Součet 3,000

800 M 4-6 Atypický ŽB překlad 115-1405-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti kus 1,000 0,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

801 M 5-1 Atypický ŽB překlad 190-1350-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti kus 1,000 0,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

802 M 5-2 Atypický ŽB překlad 190-1400 - výška 250mm kus 1,000 0,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

803 M 5-3 Atypický ŽB překlad 190-1400-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti kus 19,000 0,00

VV 13+6 19,000
VV Součet 19,000

804 M 5-4 Atypický ŽB překlad 190-1400-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti kus 1,000 0,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

60 K 317121102 Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "1PP" 2 2,000
VV "1NP" 4 4,000
VV "2NP" 2 2,000
VV "3NP" 2 2,000
VV Součet 10,000

61 M 3-2 Atypický ŽB překlad 140-1600-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti kus 1,000 0,00

62 M 3-5 Atypický ŽB překlad 140-2060-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti kus 1,000 0,00

792 M 3-10 Atypický ŽB překlad 140-2100-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti kus 2,000 0,00

793 M 3-11 Atypický ŽB překlad 140-2560-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti kus 1,000 0,00

794 M 3-12 Atypický ŽB překlad 140-2605-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti kus 1,000 0,00

805 M 4-7 Atypický ŽB překlad 115-2490-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

806 M 5-5 Atypický ŽB překlad 190-2155-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

63 K 317168111 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2NP
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV 3NP
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 2,000

64 K 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 142,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1PP
VV 14+2 16,000
VV Mezisoučet 16,000
VV 1NP
VV 26+4 30,000
VV Mezisoučet 30,000
VV 2NP
VV 18+2 20,000
VV 14+2 16,000
VV Mezisoučet 36,000
VV 3NP
VV 37+4 41,000
VV 17+2 19,000
VV Mezisoučet 60,000
VV Součet 142,000

65 K 317168113 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2NP
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
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VV 3NP
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 2,000

66 K 317168114 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 175 cm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2NP
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV 3NP
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 4,000

67 K 317168115 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 200 cm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1PP
VV 3+4 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV 1NP
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 8,000

68 K 317168117 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 250 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2NP
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

69 K 317168122 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm kus 29,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1PP
VV 16 16,000
VV Mezisoučet 16,000
VV 1NP
VV 9 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV 2NP
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV 3NP
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 29,000

70 K 317168123 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1NP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

71 K 317168124 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 175 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

72 K 317168125 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 200 cm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1PP
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

73 K 317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1NP
VV "stěny 190mm" 2*1 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV 2NP
VV "stěny 190mm" 2*1 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV 3NP
VV "stěny 190mm" 2*1 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 6,000

74 K 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 78,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1PP
VV "stěny 240mm" 2*2 +2 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV 1NP
VV "stěny 190mm" 2*7+2 16,000
VV Mezisoučet 16,000
VV 2NP
VV "stěny 190mm" 2*17+2 36,000
VV Mezisoučet 36,000
VV "stěny 190mm" 2*9+2 20,000
VV Součet 78,000

75 K 317168133 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm kus 56,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2NP
VV "steny tl.190mm" 12*2 24,000
VV Mezisoučet 24,000
VV 3NP
VV "steny tl.190mm"16*2 32,000
VV Mezisoučet 32,000
VV Součet 56,000

76 K 317168134 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1PP
VV "stěny 240mm" 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV 1NP
VV "stěny 190mm" 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 4,000
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77 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 t 0,108 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "IPE 140" 4,2*12,9/1000*2 0,108
VV Součet 0,108

78 M 130107160 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm t 0,119 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "IPE 140" 4,2*12,9/1000*1,1*2 0,119
VV Součet 0,119

79 K 330321610 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 105,229 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1PP
VV "čtvercové" 0,4*0,4*(3,2*2+3,45*6+3,02*5+3,58) 7,325
VV "kruhové" 3,14*0,55/4*(3,02*19+3,45+3,2*4) 31,790
VV Mezisoučet 39,115
VV 1NP
VV "čtvercové" 0,4*0,4*(3,75*20) 12,000
VV "kruhové" 3,14*0,55/4*(3,5*6+3,75*9) 23,638
VV Mezisoučet 35,638
VV 2NP
VV "čtvercové" 0,4*0,4*(3,75*20) 12,000
VV "kruhové" 3,14*0,55/4*(3,75*2) 3,238
VV Mezisoučet 15,238
VV 3NP
VV "čtvercové" 0,4*0,4*(3,75*20) 12,000
VV "kruhové" 3,14*0,55/4*(3,75*2) 3,238
VV Mezisoučet 15,238
VV slpZB Součet 105,229

80 K 331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 433,248 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1PP
VV "čtvercové" 0,4*4*(3,2*2+3,45*6+3,02*5+3,58) 73,248
VV Mezisoučet 73,248
VV 1NP
VV "čtvercové" 0,4*4*(3,75*20) 120,000
VV Mezisoučet 120,000
VV 2NP
VV "čtvercové" 0,4*4*(3,75*20) 120,000
VV Mezisoučet 120,000
VV 3NP
VV "čtvercové" 0,4*4*(3,75*20) 120,000
VV Mezisoučet 120,000
VV bedslp4 Součet 433,248

81 K 331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 433,248 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bedslp4 433,248
VV Součet 433,248

82 K 332351105 Zřízení bednění sloupů oblých D přes 30 cm v do 4 m m2 247,618 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1PP
VV "kruhové" 3,14*0,55*(3,02*19+3,45+3,2*4) 127,159
VV Mezisoučet 127,159
VV 1NP
VV "kruhové" 3,14*0,55*(3,5*6+3,75*9) 94,553
VV Mezisoučet 94,553
VV 2NP
VV "kruhové" 3,14*0,55*(3,75*2) 12,953
VV Mezisoučet 12,953
VV 3NP
VV "kruhové" 3,14*0,55*(3,75*2) 12,953
VV Mezisoučet 12,953
VV bedslpK Součet 247,618

83 K 332351102 Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m m2 247,618 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bedslpK 247,618
VV Součet 247,618

84 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 15,784 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV slpZB*150/1000 15,784
VV Součet 15,784

85 K 341321610 Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 m3 775,306 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1PP
VV "obvodové" (16,7*3,8)*0,25+(11,18+8,2+26,7+94,2)*3,45*0,25+4,5*4,32*0,25 141,717
VV "Nejasné otvory" -1,5*2,5*0,25-0,7*2,1*0,25-0,6*2,2*0,25-0,92*2,2*0,25 -2,141

VV

"odpočet otvorů" -
(1,7*0,9*2+2,51*1,95+0,905*0,9+1,9*0,9*4+4*3,05+1,1*2,2+1,71*1,95*4+1,9*0,9*4)*0,2
5

-12,602

VV
"vzduchotechnický kanál" 
(4,05*2+3,95*2+9,6+1,7*2)*2,15*0,2+5,4*1,6*0,2+(2,2+1,3)*2*1,6*2*0,15

17,558

VV "vzduchotechnický kanál - dobetonávka" 1,3*1,25*0,2+1,3*1,2*0,2 0,637

VV
"větrací šachty" 
((0,62*2)*0,6+2,45*2,55+1,8*0,79)*0,15+((0,7*2)*1+3,25*2,35+2,2*0,92)*0,15

2,921

VV "větrací šachty - odpočet otvorů" 0,54*0,44*4*0,15-0,84*0,84*2*0,15 -0,069
VV "stěny kolem oválného schodiště" 12,75*3,45*0,2 8,798
VV "stěny u výtahových šachet" (3,6*2*0,2+3,65*0,25+5,1*0,25+3,37*0,2*2)*3,45 17,165
VV "stěny u výtahových šachet - odpočet otvorů" -1,48*2,23*0,25*2 -1,650
VV "stěny u tříramenného schodiště" 5,6*2*3,45*0,2 7,728
VV "stěny u rampy" (5,35*2+5,77)*3,45*0,2 11,364
VV "stěny u dvouramenného schodiště" 5,75*2*3,45*0,2 7,935
VV "stěny u dvouramenného schodiště - odpočet otvorů"- 0,73*2,2*0,2 -0,321
VV Mezisoučet 199,040
VV 1NP

VV

"obvodové" 
(17,6+8,15+13,66+16,05+6,95+8,17+3,4+21,32+26,2+14,67)*3,75*0,25+(1,95*2+11,4+0
,8*2+0,9*2)*3,75*0,2

141,684

VV
"odpočet otvorů" -(2,515*1,9*7+0,905*1,9*5+2,5*1,9*17+0,9*1,9*3+1,71*1,9*2)*0,25-
(1,1*2,1*4+1,5*2,1)*0,2

-36,084

VV "stěny kolem oválného schodiště" 12,6*3,75*0,2 9,450

VV "stěny u výtahových šachet" (3,73+3,37+3,35+2,7+2,7)*0,2*3,75+(3,65+5,5)*0,25*3,75 20,466
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VV "stěny u výtahových šachet - odpočet otvorů" -1,48*2,23*0,25*2 -1,650
VV "stěny u tříramenného schodiště" (5,75+4,45)*3,75*0,2 7,650
VV "stěny u dvouramenného schodiště" 5,75*2*3,75*0,2 8,625
VV "stěny u instalační šachty" (3,03+1,55)*3,75*0,2 3,435
VV "stěny u přednáškové místnosti" 5,35*2*3,75*0,2 8,025
VV "stěny u zádveří" 2,2*3,75*2*0,2 3,300
VV "kruh" 3,14*2,605*3,75*0,195 5,981
VV Mezisoučet 170,882
VV 2NP
VV "obvodové" (93,9+13,85+47,5)*3,75*0,25 145,547

VV

"odpočet otvorů" -
(1,655*1,9+2,51*1,9*7+0,905*1,9+2,505*1,9*2+1,7*1,9*5+1,71*1,9*2+2,5*1,9*13+2*1,9+
0,9*1,9+0,825*1,9*3)*0,25

-35,594

VV "obvodové - atrium" 72*3,75*0,25 67,500
VV "odpočet otvorů" -(2,5*1,9*9+1,775*3,8+0,9*2,4*4+1,705*2,4*3)*0,25 -17,603
VV "stěny kolem oválného schodiště" (7,3+4)*3,75*0,2 8,475
VV "stěny u výtahových šachet" (3,37*2+3,36*2)*0,2*3,75+(5,5+3,66)*0,25*3,75 18,683
VV "stěny u výtahových šachet - odpočet otvorů"-1,48*2,23*0,25*2 -1,650
VV "stěny u tříramenného schodiště" (5,6+5,75)*3,75*0,2 8,513
VV "stěny u dvouramenného schodiště" 5,75*2*3,75*0,2 8,625
VV "stěny u instalační šachty" (3,25+1,6)*3,75*0,2 3,638
VV Mezisoučet 206,134
VV 3NP
VV "obvodové" (93,9+13,85+47,5)*3,75*0,25 145,547

VV

"odpočet otvorů" -
(2,5*1,9*15+2,51*1,9*9+1,71*1,9*2+1,7*1,9*5+0,905*1,9*5+0,9*1,9*3+3*2,95+5,17*2,95
)*0,25

-43,662

VV "obvodové - atrium" 72*3,75*0,25 67,500
VV "odpočet otvorů" -(2,5*1,9*6+0,895*2,4+2,4*1,8*3+1,705*2,4*3+0,9*2,4*4)*0,25 -16,131
VV "stěny kolem oválného schodiště" (7,3+3,6)*3,75*0,2 8,175
VV "stěny u výtahových šachet" (3,38*2+3,36*2)*0,2*3,75+(5,5+3,66)*0,25*3,7 18,583
VV "stěny u výtahových šachet - odpočet otvorů"-1,48*2,23*0,25*2 -1,650
VV "stěny u tříramenného schodiště" (5,75*2)*3,75*0,2 8,625
VV "stěny u dvouramenného schodiště" 5,75*2*3,75*0,2 8,625
VV "stěny u instalační šachty" (3,25+1,6)*3,75*0,2 3,638
VV Mezisoučet 199,250
VV stenyZB Součet 775,306

86 K 341351101 Zřízení bednění jednostranného stěn nosných m2 356,107 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1PP
VV "Nejasné otvory" (1,5+2,5+0,7+2,1+0,6+2,2+0,92+2,2)*2*0,25 6,360

VV

"otvory" 
(1,7*2+0,9*2+2,51+1,95+0,905+0,9+1,9*4+1,95*4+4+3,05+1,1+2,2+1,71*4+1,95*4+1,9*
4+1,95*4)*2*0,25

33,628

VV "stěny kolem oválného schodiště" 3,45*0,2*2 1,380
VV "stěny u výtahových šachet" 0,2*3,45*2 1,380
VV "stěny u výtahových šachet - odpočet otvorů" (1,48+2,23*2)*0,25*2 2,970
VV "vzduchotechnický kanál" 1,3*0,15*2 0,390
VV "vzduchotechnický kanál - dobetonávka" 1,3*0,2 0,260
VV "větrací šachty - odpočet otvorů" (0,54*4+0,44*4*+0,84*2+0,84*2)*2*0,15 2,039
VV "stěny u tříramenného schodiště" 3,45*0,2*2 1,380
VV "stěny u rampy" 3,45*0,2 0,690
VV "stěny u dvouramenného schodiště" 2*3,45*0,2 1,380
VV "stěny u dvouramenného schodiště - otvory"(0,73+2,2*2)*0,2 1,026
VV Mezisoučet 52,883
VV 1NP

VV

"odpočet otvorů" 
(2,515*7+1,9*7+0,905*5+1,9*5+2,5*17+1,9*17+0,9*3+1,9*3+1,71*2+1,9*2)*2*0,25-
(1,1*4+2,1*4+1,5+2,1)*2*0,2

61,115

VV "stěny kolem oválného schodiště" 2*3,75*0,2 1,500
VV "stěny u výtahových šachet" 3*0,2*3,75 2,250
VV "stěny u výtahových šachet - odpočet otvorů" (1,48+2,23*2)*0,25*2 2,970
VV "stěny u tříramenného schodiště" 2*3,75*0,2 1,500
VV "stěny u dvouramenného schodiště" 2*3,75*0,2 1,500
VV "stěny u instalační šachty" 3,75*0,2*2 1,500
VV "stěny u zádveří"2*3,75*2*0,2 3,000
VV Mezisoučet 75,335
VV 2NP

VV

"odpočet otvorů" 
(1,655+1,9+2,51*7+1,9*7+0,905+1,9+2,505*2+1,9*2+1,7*5+1,9*5+1,71*2+1,9*2+2,5*13+
1,9*13+2+1,9+0,9+1,9+0,825*3+1,9*3)*2*0,25

71,668

VV "odpočet otvorů" (2,5*9+1,9*9+1,775+3,8+0,9*4+2,4*4+1,705*3+2,4*3)*0,25 17,673
VV "stěny kolem oválného schodiště" 2*3,75*0,2 1,500
VV "stěny u výtahových šachet" 2*0,2*3,75 1,500
VV "stěny u výtahových šachet - odpočet otvorů"(1,48+2,23*2)*0,25*2 2,970
VV "stěny u tříramenného schodiště" 2*3,75*0,2 1,500
VV "stěny u dvouramenného schodiště" 2*3,75*0,2 1,500
VV "stěny u instalační šachty" 2*3,75*0,2 1,500
VV Mezisoučet 99,811
VV 3NP

VV

"odpočet otvorů" 
(2,5*15+1,9*15+2,51*9+1,9*9+1,71*2+1,9*2+1,7*5+1,9*5+0,905*5+1,9*5+0,9*3+1,9*3+3
+2,95+5,17+2,95)*2*0,25

83,703

VV
"odpočet otvorů" 
(2,5*6+1,9*6+0,895+2,4+2,4*3+1,8*3+1,705*3+2,4*3+0,9*4+2,4*4)*2*0,25

33,905

VV "stěny kolem oválného schodiště" 2*3,75*0,2 1,500
VV "stěny u výtahových šachet" 2*0,2*3,75 1,500
VV "stěny u výtahových šachet - odpočet otvorů"(1,48+2,23*2)*0,25*2 2,970
VV "stěny u tříramenného schodiště" 2*3,75*0,2 1,500
VV "stěny u dvouramenného schodiště" 2*3,75*0,2 1,500
VV "stěny u instalační šachty" 2*3,75*0,2 1,500
VV Mezisoučet 128,078
VV bedZB1 Součet 356,107

87 K 341351102 Odstranění bednění jednostranného stěn nosných m2 356,107 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bedzb1 356,107
VV Součet 356,107
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88 K 341351105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných m2 6 683,779 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1PP
VV "obvodové" (16,7*3,8)*2+(11,18+8,2+26,7+94,2)*3,45*2+4,5*4,32*2 1 133,732
VV "Nejasné otvory" -1,5*2,5*2-0,7*2,1*2-0,6*2,2*2-0,92*2,2*2 -17,128

VV
"odpočet otvorů" -
(1,7*0,9*2+2,51*1,95+0,905*0,9+1,9*0,9*4+4*3,05+1,1*2,2+1,71*1,95*4+1,9*0,9*4)*2

-100,814

VV
"vzduchotechnický kanál" 
(4,05*2+3,95*2+9,6+1,7*2)*2,15*2+5,4*1,6*2+(2,2+1,3)*2*1,6*2*2

186,780

VV "vzduchotechnický kanál - dobetonávka" 1,3*1,25*2+1,3*1,25*2 6,500

VV "větrací šachty" ((0,62*2)*0,6+2,45*2,55+1,8*0,79)*2+((0,7*2)*1+3,25*2,35+2,2*0,92)*2 38,950

VV "stěny kolem oválného schodiště" 12,75*3,45*2 87,975
VV "stěny u výtahových šachet" (3,6*2*2+3,65*2+5,1*2+3,37*2*2)*3,45 156,561
VV "stěny u výtahových šachet - odpočet otvorů" -1,48*2,23*2*2 -13,202
VV "stěny u tříramenného schodiště" 5,6*2*3,45*2 77,280
VV "stěny u rampy" (5,35*2+5,77)*3,45*2 113,643
VV "stěny u dvouramenného schodiště" 5,75*2*3,45*2 79,350
VV "stěny u dvouramenného schodiště - odpočet otvorů"- 0,73*2,2*2 -3,212
VV Mezisoučet 1 746,415

VV

"obvodové" 
(17,6+8,15+13,66+16,05+6,95+8,17+3,4+21,32+26,2+14,67)*3,75*2+(1,95*2+11,4+0,8*
2+0,9*2)*3,75*2

1 161,525

VV
"odpočet otvorů" -(2,515*1,9*7+0,905*1,9*5+2,5*1,9*17+0,9*1,9*3+1,71*1,9*2)*2-
(1,1*2,1*4+1,5*2,1)*2

-293,630

VV "stěny kolem oválného schodiště" 12,6*3,75*2 94,500
VV "stěny u výtahových šachet" (3,73+3,37+3,35+2,7+2,7)*2*3,75+(3,65+5,5)*2*3,75 187,500
VV "stěny u výtahových šachet - odpočet otvorů" -1,48*2,23*2*2 -13,202
VV "stěny u tříramenného schodiště" (5,75+4,45)*3,75*2 76,500
VV "stěny u dvouramenného schodiště" 5,75*2*3,75*2 86,250
VV "stěny u instalační šachty" (3,03+1,55)*3,75*2 34,350
VV "stěny u přednáškové místnosti" 5,35*2*3,75*2 80,250
VV "stěny u zádveří" 2,2*3,75*2*2 33,000
VV "kruh" 3,14*2,605*3,75*2 61,348
VV Mezisoučet 1 508,391
VV 2NP
VV "obvodové" (93,9+13,85+47,5)*3,8*2 1 179,900

VV

"odpočet otvorů" -
(1,655*1,9+2,51*1,9*7+0,905*1,9+2,505*1,9*2+1,7*1,9*5+1,71*1,9*2+2,5*1,9*13+2*1,9+
0,9*1,9+0,825*1,9*3)*2

-284,753

VV "obvodové - atrium" 72*3,8*2 547,200
VV "odpočet otvorů" -(2,5*1,9*9+1,775*3,8+0,9*2,4*4+1,705*2,4*3)*2 -140,822
VV "stěny kolem oválného schodiště" (7,3+4)*3,8*2 85,880
VV "stěny u výtahových šachet" (3,37*2+3,36*2)*2*3,8+(5,5+3,66)*2*3,8 171,912
VV "stěny u výtahových šachet - odpočet otvorů"-1,48*2,23*2*2 -13,202
VV "stěny u tříramenného schodiště" (5,6+5,75)*3,8*2 86,260
VV "stěny u dvouramenného schodiště" 5,75*2*3,8*2 87,400
VV "stěny u instalační šachty" (3,25+1,6)*3,8*2 36,860
VV Mezisoučet 1 756,635
VV 3NP
VV "obvodové" (93,9+13,85+47,5)*3,75*2 1 164,375

VV

"odpočet otvorů" -
(2,5*1,9*15+2,51*1,9*9+1,71*1,9*2+1,7*1,9*5+0,905*1,9*5+0,9*1,9*3+3*2,95+5,17*2,95
)*2

-349,296

VV "obvodové - atrium" 72*3,75*2 540,000
VV "odpočet otvorů" -(2,5*1,9*6+0,895*2,4+2,4*1,8*3+1,705*2,4*3+0,9*2,4*4)*2 -129,048
VV "stěny kolem oválného schodiště" (7,3+3,6)*3,75*2 81,750
VV "stěny u výtahových šachet" (3,38*2+3,36*2)*2*3,75+(5,5+3,66)*2*3,7 168,884
VV "stěny u výtahových šachet - odpočet otvorů"-1,48*2,23*2*2 -13,202
VV "stěny u tříramenného schodiště" (5,75*2)*3,75*2 86,250
VV "stěny u dvouramenného schodiště" 5,75*2*3,75*2 86,250
VV "stěny u instalační šachty" (3,25+1,6)*3,75*2 36,375
VV Mezisoučet 1 672,338
VV bedZB2 Součet 6 683,779

89 K 341351106 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných m2 6 683,779 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV bedZB2 6 683,779
VV Součet 6 683,779

90 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 77,531 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV stenyZB*100/1000 77,531
VV Součet 77,531

91 K 342151111
Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 
6 m

m2 23,584 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "VZT kolektor" 6,7*3,52 23,584
VV Součet 23,584

92 M SP1 Tepelně izolační panel PIR tl 80mm m2 23,584 0,00

93 K 342248336 Příčky zvukově izolační  tl 115 mm pevnosti P15 na MVC m2 917,174 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1PP
VV "vnitřní" (0,845*2)*3,45 5,831
VV Mezisoučet 5,831
VV 1NP
VV "vnitřní" (0,845*2+4,15)*3,75 21,900
VV Mezisoučet 21,900
VV 2NP

VV

"vnitřní" 
(0,845*2+4,1+2,7+4,62+4,58+5,55+10+3,9*2+1,8+4,8+3,7*2+3,9*7+4,35+2,45+5,1+8,35
+3,35+3,45)*3,75

410,213

VV "odpočet otvorů" -1*2,1*4-0,9*2,1*19-1,8*2,1-1,2*2,1-1,4*2,1-1,5*2,1 -56,700
VV "odpočet překladů" -1,25*0,08*24-4*0,15-1,5*0,08-1,75*0,08*2 -3,400
VV Mezisoučet 350,113
VV 3NP

VV

"vnitřní" 
(0,845*2+3,52+24,55+3,6+0,57+4,65+3,7+1,85+5,62+3,45+8,37+5,08+3,9*14+3,72*2+4
,8+10+1,25+4,6+5,55+5+4,6+2,66+2,25)*3,75

635,250

VV "odpočet otvorů" -0,9*2,1*36-1,1*2,1*2-0,8*2,1-1*2,1*3-1,8*2,1-1,5*2,1*2 -90,720
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VV "odpočet překladů" -1,25*0,08*40-2,5*0,08-1,5*0,08-4*0,15-1,75*0,08*2 -5,200
VV Mezisoučet 539,330
VV Součet 917,174

94 K 342248340 Příčky z cihel broušených tl 80 mm pevnosti P10 s lepenými žebry m2 1 094,515 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1PP

VV

"vnitřní" 
(1,82+1,75+0,77+1,75*3+0,55+1,6+2,15*2+1,65+1,95+1,85+1,95*2+1,2+0,6+1,75*2+1,3
35+5,1+1,7*2+2,1+0,2+0,75+0,6*2+2,1*5)*3,45

190,699

VV "odpočet otvorů" -1*2,1*2-0,8*2,1*12-1,7*2,1*5 -42,210
VV "odpočet překladů" -1,25*0,12*14-2*0,12*5 -3,300
VV Mezisoučet 145,189
VV 1NP

VV

"vnitřní" 
(3,2+1,1+1,6+1,6+1,56+1,2+0,7+4,4+1,5+1,35+2,4+1,41+4,7+0,95+3,15+0,2*2+2,4+0,7
5+2,05+2,7+3,9+1,8+1,9+1,65+3,1+2,45+0,7+1,45+1,65+0,81)*3,75

219,488

VV
(0,2*2+0,65+0,9+5+0,3+1,9+3,45+3,75+0,45+0,65+0,9+3,1+2,1+0,9+1,05+2,5+1,45+0,
5*2+0,6+0,45*2+6,1+1,4+1,6+3,05+1,4+1,25+3,25)*3,75

187,500

VV "odpočet otvorů" -0,8*2,1*24*-1*2,1*2-1,6*2,1 165,984
VV "odpočet překladů" -1,25*0,12*26-2*0,12 -4,140
VV Mezisoučet 568,832
VV 2NP

VV

"vnitřní" 
(1,45+1,96+1,2+1,55+1,1+3,75+2,35+1,83+1,55+0,6+2,67+3,2+1,75*2+3,3+1,8+1,4+1,
6+5+2,25+1,25+1,9+0,65+2,5+0,65+1,5+0,22+0,45+2,745)*3,75

202,219

VV "odpočet otvorů" -0,7*2,1-0,8*2,1*11-0,9*2,1*2 -23,730
VV "odpočet překladů" -1*0,12-1,25*0,12*12 -1,920
VV Mezisoučet 176,569
VV 3NP

VV

"vnitřní" 
(3,15+2,27+1,15+1,43+1,95+1,55+1,18+0,45+0,22+3,75+2,35+0,65+1,85+1,55+2,7+3,1
5+1,75*2+3,3+1,8*2+1,4+1,6+1,25+2,25+0,65+1,9+2,45+0,65)*3,75

194,625

VV (1,55+1,405+1,81*2+1,4+0,2+2,745)*3,75 40,950
VV "odpočet otvorů" -1*2,1-0,8*2,1*13-0,6*2,1-0,9*2,1*2 -28,980
VV "odpočet překladů" -1,25*0,12*17-1*0,12 -2,670
VV Mezisoučet 203,925
VV Součet 1 094,515

95 K 342248342 Příčky z cihel broušených tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry m2 1 741,387 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1PP

VV

"vnitřní" 
(5,6*15+3,6+1,75+4,3+9,58+6,58+8,27+5,66+8,05+34,55+0,5*2+4,6*2+0,85+4,25+9,6+
10,25+1,5+9,8+3,85*2+1,77+1,56+1,2+5,87+3,6+1,75+9)*3,45

846,078

VV "odpočet otvorů" -0,9*2,1*21-0,7*0,7*2-1*2,1*6-1,7*2,1*2-1,2*2,1 -62,930
VV "odpočet překladů" -1,25*0,08*26-1*0,08*2-2*0,08*2-1,5*0,08 -3,200
VV Mezisoučet 779,948
VV 1NP

VV

"vnitřní" 
(1,05+6,55+2,35+23,2+1,6+1,9+3,1+1,85+1,3+8,7+3,55+3,9+1,8+0,5+13,55+2,25+3,85
+2,9+5,6+0,85+1,05+0,9+22,05+3,65*3+0,2+9,45+8,75+0,2)*3,75

539,625

VV (2,9+0,1+3,36+4,7+3,05+3,75+5,8+5,4+2,1+1,55)*3,75 122,663
VV "odpočet otvorů" -0,9*2,1*12-1*2,1*11-1,7*2,1*3-0,7*0,7*2-1,2*2*2 -62,270
VV "odpočet překladů" -1,25*0,08*24-2*0,08*3-1*0,08*2-1,5*0,08*2 -3,280
VV Mezisoučet 596,738
VV 2NP

VV "vnitřní" (2,23+1,97+2,55+3,77*2+0,35+5,55+4,65+3,56+3,1+4,05)*3,75+(5,3+5,35)*1,5 149,288

VV "odpočet otvorů" -1*2,1*2 -4,200
VV "odpočet překladů" -1,25*0,08*2 -0,200
VV Mezisoučet 144,888
VV 3NP

VV

"vnitřní" 
(2,23+2,5+1,95+3,1+0,85+4,22+5,65+1,52+7,55+3,88+3,75+0,9+4,55+5,55+4,05+3,77*
2)*3,75

224,213

VV "odpočet otvorů" -1*2,1*2 -4,200
VV "odpočet překladů" -1,25*0,08*2 -0,200
VV Mezisoučet 219,813
VV Součet 1 741,387

96 K 345321616 Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 30/37 m3 87,604 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 4NP
VV (163,5+71,9)*1,3*0,25 76,505
VV 15,4*1,3*0,25 5,005
VV (4,35+5,15+4,15+3,25)*0,75*0,25 3,169
VV (9,75)*1*0,3 2,925
VV Mezisoučet 87,604
VV Součet 87,604

97 K 345351101
Zřízení bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních 
plnostěnných

m2 697,305 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 4NP
VV (163,5+71,9)*1,3*2 612,040
VV 15,4*1,3*2+0,75*0,25*2 40,415
VV (4,35+5,15+4,15+3,25)*0,75*2 25,350
VV (9,75)*1*2 19,500
VV Mezisoučet 697,305
VV Součet 697,305

98 K 345351102
Odstranění bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních 
plnostěnných

m2 697,305 0,00 CS ÚRS 2016 02

99 K 345361821
Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 
10 505

t 10,512 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 4NP
VV (163,5+71,9)*1,3*0,25 76,505
VV 15,4*1,3*0,25 5,005
VV (4,35+5,15+4,15+3,25)*0,75*0,25 3,169
VV (9,75)*1*0,3 2,925
VV Mezisoučet 87,604
VV Součet 87,604
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VV 87,604*120/1000 10,512
VV Součet 10,512

100 K 346271112 Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel betonových dl 290 mm m2 74,145 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 12,6*1+5,4*0,9*4+33,5*1+3,7*0,35+8,6*0,85 74,145
VV Součet 74,145

101 K 382413115 Osazení jímky z PP na obetonování objemu 6000 l pro usazení do terénu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

102 M KV1 Svařovaná květináč z polypropylénu DN 2170mm výšky cca 1450mm kus 1,000 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

103 K 411121121 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "strop nad VZT" 3 3,000
VV Součet 3,000

104 M 411-1 Panel stropní 2100x1000x250mm kus 3,000 0,00

105 K 411121131 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1800 mm dl do 3800 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "strop nad VZT" 2 2,000
VV Součet 2,000

106 M 411-2 Panel stropní 1700x1850x250mm kus 2,000 0,00

107 K 411121141 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 2400 mm dl do 3800 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

108 M 411-3 Panel stropní 2700x2100x250mm kus 1,000 0,00

109 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 1 469,657 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1PP
VV "strop tl 200mm" 1793,8*0,2 358,760
VV "odpočet otvorů" -(5,2+8,58+8,58+5,2+15,2+4,07)*0,2 -9,366
VV "odpočet stropu pod stromem" -7,82*0,2 -1,564
VV "strop tl 310mm" 3,15*0,31 0,977
VV "strop na rampou" 27,5*0,2*1,02 5,610
VV "strop tl 150mm" 22,45*0,15 3,368
VV "strop pod stromem" 7,82*0,5 3,910
VV "rozšíření atrium" (418,1-199,3)*0,15 32,820
VV "rozšíření nad sloupy" (2*2)*0,15*4+(2,5*2,5)*0,15*19 20,213
VV "nad vzduchotechnikými kanály" (0,96+1,32)*0,2 0,456
VV "markýzy" 7,5*0,2 1,500
VV Mezisoučet 416,684
VV 1NP
VV "strop tl 200mm" (1844,1-412,86)*0,2 286,248
VV "odpočet otvorů" -(5,2+8,58+8,58+5,2+15,7+3,9845)*0,2 -9,449
VV "strop tl 250mm" (412,86-289,84)*0,5 61,510
VV "strop tl 500mm" 289,85*0,25 72,463
VV "odpočet otvorů" -(4,45+3,14*0,315*0,315*11)*0,25 -1,969
VV "rozšíření nad sloupy" (2*2)*0,15*4+(2,5*2,5)*0,15*21 22,088
VV "nad vzduchotechnikými kanály" (1,05+1,47)*0,15 0,378
VV "markýzy" (4,68+6,95+3,3)*0,15 2,240
VV Mezisoučet 433,509
VV 2NP
VV "strop tl 200mm" (1845,4-289,5)*0,2 311,180
VV "odpočet otvorů" -(5,2+8,58+8,58+5,2+15,6+0,36+4,02+0,2+0,24+0,18*3)*0,2 -9,704
VV "rozšíření nad sloupy" (2*2)*0,15*4+(2,5*2,5)*0,15*18 19,275
VV Mezisoučet 320,751
VV 3NP
VV "strop tl 200mm" (1844,1-412,86)*0,2 286,248
VV "odpočet otvorů"-(5,2+8,58+8,58+5,2+15,6-0,26-0,16*4-0,66-5,85-1,1-0,6)*0,2 -6,810
VV "rozšíření nad sloupy" (2*2)*0,15*4+(2,5*2,5)*0,15*18 19,275
VV Mezisoučet 298,713
VV stropyZB Součet 1 469,657

110 K 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 6 652,626 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Z
VV "stropy šachet" 0,3*4 1,200
VV Mezisoučet 1,200
VV 1PP
VV "strop tl 200mm" 1719,6+199,7*0,2 1 759,540

VV
"odpočet otvorů" -
(5,2+8,58+8,58+5,2+15,2+4,07)+(9,85+11,9+11,9+9,85+15,7+8,5)*0,2

-33,290

VV "odpočet stropu pod stromem" -7,82 -7,820
VV "strop tl 310mm" 3,15+15,5*0,11 4,855
VV "strop na rampou" 27,5*1,02 28,050
VV "strop tl 150mm" 22,45*0,15 3,368
VV "strop pod stromem" 7,82+11,25*0,5 13,445
VV "rozšíření atrium" (88,9-6,3+58,9)*0,15 21,225
VV "rozšíření nad sloupy" (2*4)*0,15*4+(2,5*4)*0,15*19 33,300
VV "nad vzduchotechnikými kanály" 0,5+3,95*0,2+0,77+4,6*0,2 2,980
VV "markýzy" 7,5+9,1*0,2 9,320
VV Mezisoučet 1 834,973
VV 1NP
VV "strop tl 200mm" 1742,66+19,7-412,86-0,32-2,56+184,1*0,2 1 383,440

VV
"odpočet otvorů" -
(5,2+8,58+8,58+5,2+15,7+3,9845)+(9,86+11,88+11,88+9,86+16+8,4)*0,2

-33,669

VV "strop tl 250mm" 412,86-289,84 123,020
VV "strop tl 500mm" 289,85-0,75+70,7*0,25+84,55*0,3 332,140
VV "odpočet otvorů" -(6,1+3,14*0,315*0,315*11)+(7,5+3,14*0,63*11)*0,25 -2,212
VV "rozšíření nad sloupy" (2*4)*0,15*4+(2,5*4)*0,15*21 36,300
VV "nad vzduchotechnikými kanály" (0,5+0,83)+(4,07+4,84)*0,15 2,667
VV "markýzy" (4,68+6,95+3,3)+(10,4-4,15+14,62-5,86+8,1-2,92)*0,15 17,959
VV Mezisoučet 1 859,645
VV 2NP
VV "strop tl 200mm" 1768,8-311+(103,7+197,05)*0,2 1 517,950

VV

"odpočet otvorů" -
(5,2+8,58+8,58+5,2+15,6+0,36+4,02+0,2+0,24+0,18*3)+(9,86+11,88+11,88+9,86+3,2+
8,5+2,2+1,7*3)*0,2

-36,024

VV Mezisoučet 1 481,926
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VV 3NP
VV "strop tl 200mm" (1844,1-412,86)+(103,7+197,05)*0,2 1 491,390

VV
"odpočet otvorů"-(5,2+8,58+8,58+5,2+15,6-0,26-0,16*4-0,66-5,85-1,1-
0,6)+(9,86+11,88+11,88+9,86+16+2,3+3,4+8,65+1,62*4+4,2+3,2)*0,2

-16,508

VV Mezisoučet 1 474,882
VV stropyZBbed Součet 6 652,626

111 K 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 6 652,626 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV stropyZBbed 6 652,626
VV Součet 6 652,626

112 K 411354175 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 6 345,178 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1PP
VV "strop tl 200mm" 1719,6 1 719,600
VV "odpočet otvorů" -(5,2+8,58+8,58+5,2+15,2+4,07) -46,830
VV "odpočet stropu pod stromem" -7,82 -7,820
VV "strop tl 310mm" 3,15 3,150
VV "strop na rampou" 27,5*1,02 28,050
VV "strop tl 150mm" 22,45 22,450
VV "strop pod stromem" 7,82 7,820
VV "rozšíření atrium" 0 0,000
VV "rozšíření nad sloupy" 0 0,000
VV "nad vzduchotechnikými kanály" 0,5+0,77 1,270
VV "markýzy" 7,5 7,500
VV Mezisoučet 1 735,190
VV Z
VV "stropy šachet" 0,3*4 1,200
VV 1NP
VV "strop tl 200mm" 1742,66+19,7-412,86-0,32-2,56 1 346,620
VV "odpočet otvorů" -5,2+8,58+8,58+5,2+15,7+3,9845 36,845
VV "strop tl 250mm" 412,86-289,84 123,020
VV "strop tl 500mm" 289,85-0,75 289,100
VV "odpočet otvorů" -(6,1+3,14*0,315*0,315*11) -9,527
VV "nad vzduchotechnikými kanály" (0,5+0,83) 1,330
VV "markýzy" (4,68+6,95+3,3) 14,930
VV Mezisoučet 1 803,518
VV 2NP
VV "strop tl 200mm" (1768,8-311) 1 457,800
VV "odpočet otvorů" -(5,2+8,58+8,58+5,2+15,6+0,36+4,02+0,2+0,24+0,18*3) -48,520
VV Mezisoučet 1 409,280
VV 3NP
VV "strop tl 200mm" (1844,1-412,86) 1 431,240
VV "odpočet otvorů"-(5,2+8,58+8,58+5,2+15,6-0,26-0,16*4-0,66-5,85-1,1-0,6) -34,050
VV Mezisoučet 1 397,190
VV stropyZBpod Součet 6 345,178

113 K 411354176 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 6 345,178 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV stropyZBpod 6 345,178
VV Součet 6 345,178

114 K 411354234
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 
0,88 mm

m2 23,300 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "S17" 23,3 23,300
VV Součet 23,300

115 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 220,449 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV stropyZB*150/1000 220,449
VV Součet 220,449

116 K 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,413 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1NP
VV 11,3*0,25*0,5 1,413
VV Mezisoučet 1,413
VV Součet 1,413

117 K 413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 14,125 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1NP
VV 11,3*(0,25+0,5*2) 14,125
VV Mezisoučet 14,125
VV Součet 14,125

118 K 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 14,125 0,00 CS ÚRS 2016 02

119 K 413351213 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa m2 2,825 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1NP
VV 11,3*0,25 2,825
VV Mezisoučet 2,825
VV Součet 2,825

120 K 413351214 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa m2 2,825 0,00 CS ÚRS 2016 02

121 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,353 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1NP
VV 11,3*0,25*0,5*250/1000 0,353
VV Mezisoučet 0,353
VV Součet 0,353

122 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 5,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "schody v posluchárně"
VV 6*0,9 5,400
VV Mezisoučet 5,400
VV Součet 5,400

123 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 36,980 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "schodiště oválné"
VV "podesty" 2*4*0,2 1,600
VV "ramena" (4,82*2+5,3*2*3)*0,18*1,25 9,324
VV "stupně" (11*2+12*2*3)*0,15*0,325*1,15/2 2,635
VV Mezisoučet 13,559
VV "schodiště jednoramenné"
VV "podesta" (2,05*1,8)*0,2 0,738
VV "rameno" 2,24*1,8*0,18*1,25 0,907
VV "stupně" 8*0,156*0,32*1,8/2 0,359
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VV Mezisoučet 2,004
VV "schodiště dvouramenné"
VV "podesty" (3*1,705)*0,2*3 3,069
VV "ramena" (2,34*1,25*2+2,43*1,25*2*2)*0,18 3,240
VV "stupně" (9*2+10*2*2)*1,25*0,18*0,27/2 1,762
VV Mezisoučet 8,071
VV "schodiště tříramenné"
VV "podesty" (1,705*1,655)*2*0,2*6 6,772
VV "ramena" (2,17+1,86+2,17+2,48*2+1,86*2+2,17*2)*1,25*0,18 4,325
VV "stupně" (7+6+7+8*2+6*2+7*2)*1,5*0,156*0,31/2 2,249
VV Mezisoučet 13,346
VV Součet 36,980

124 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 3,698 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "schodiště oválné"
VV "podesty" 2*4*0,2 1,600
VV "ramena" (4,82*2+5,3*2*3)*0,18*1,25 9,324
VV "stupně" (11*2+12*2*3)*0,15*0,325*1,15/2 2,635
VV Mezisoučet 13,559
VV "schodiště jednoramenné"
VV "podesta" (2,05*1,8)*0,2 0,738
VV "rameno" 2,24*1,8*0,18*1,25 0,907
VV "stupně" 8*0,156*0,32*1,8/2 0,359
VV Mezisoučet 2,004
VV "schodiště dvouramenné"
VV "podesty" (3*1,705)*0,2*3 3,069
VV "ramena" (2,34*1,25*2+2,43*1,25*2*2)*0,18 3,240
VV "stupně" (9*2+10*2*2)*1,25*0,18*0,27/2 1,762
VV Mezisoučet 8,071
VV "schodiště tříramenné"
VV "podesty" (1,705*1,655)*2*0,2*6 6,772
VV "ramena" (2,17+1,86+2,17+2,48*2+1,86*2+2,17*2)*1,25*0,18 4,325
VV "stupně" (7+6+7+8*2+6*2+7*2)*1,5*0,156*0,31/2 2,249
VV Mezisoučet 13,346
VV Součet 36,980
VV 36,98*100/1000 3,698
VV Součet 3,698

125 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 0,490 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "schody v posluchárně"
VV 6*6,05*5,4*1,25/1000*2 0,490
VV Mezisoučet 0,490
VV Součet 0,490

126 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 107,153 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "schodiště jednoramenné"
VV "podesta" 2,05*1,8 3,690
VV "rameno" 2,24*1,8*1,25 5,040
VV Mezisoučet 8,730
VV "schodiště dvouramenné"
VV "podesty" (3*1,705)*3+0,5*0,2*3 15,645
VV "ramena" (2,34*1,25*2+2,43*1,25*2*2)+(2,34*2+2,43*2*2)*0,18 20,592
VV "schodiště tříramenné"
VV "podesty" (1,705*1,655)*2*6+0,35*2*6*0,2 34,701

VV

"ramena" 
(2,17+1,86+2,17+2,48*2+1,86*2+2,17*2)*1,25+(2,17+1,86+2,17+2,48*2+1,86*2+2,17*2)
*0,18

27,485

VV Mezisoučet 98,423
VV Součet 107,153

127 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 107,153 0,00 CS ÚRS 2016 02

128 K 431351125 Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m m2 63,494 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "schodiště oválné"
VV "podesty" 2*4+0,5*4*0,2 8,400
VV "ramena" (4,82*2+5,3*2*3)*1,25+(2,1*2+2,35*2*3)*0,18 55,094
VV Mezisoučet 63,494
VV Součet 63,494

129 K 431351126 Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m m2 63,494 0,00 CS ÚRS 2016 02

130 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 50,519 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "schodiště oválné"
VV "stupně" (11*2+12*2*3)*0,15*1,15 16,215
VV Mezisoučet 16,215
VV "schodiště jednoramenné"
VV "stupně" 8*0,156*1,8 2,246
VV Mezisoučet 2,246
VV "stupně" (9*2+10*2*2)*1,25*0,18 13,050
VV Mezisoučet 13,050
VV "schodiště tříramenné"
VV "stupně" (7+6+7+8*2+6*2+7*2)*1,5*0,156 14,508
VV Mezisoučet 14,508
VV "schody v posluchárně"
VV 6*5*0,15 4,500
VV Mezisoučet 4,500
VV Součet 50,519

131 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 50,519 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
132 K 611131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně m2 377,908 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "T5" 378,177-12,78 365,397
VV "T5 - odskoky" 12,511 12,511
VV stropy Součet 377,908

133 K 611131115
Polymercementový spojovací můstek vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený 
ručně

m2 167,116 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "schodiště dvouramenné"
VV "podesty" (3*1,705)*3+0,5*0,2*3 15,645
VV "ramena" (2,34*1,25*2+2,43*1,25*2*2)+(2,34*2+2,43*2*2)*0,18 20,592

Strana 17 z 114



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "stupně" (9*2+10*2*2)*0,27*0,18/2 1,409
VV Mezisoučet 37,646
VV "schodiště tříramenné"
VV "podesty" (1,705*1,655)*2*6+0,35*2*6*0,2 34,701

VV

"ramena" 
(2,17+1,86+2,17+2,48*2+1,86*2+2,17*2)*1,25+(2,17+1,86+2,17+2,48*2+1,86*2+2,17*2)
*0,18

27,485

VV "stupně" (7+6+7+8*2+6*2+7*2)*0,31*0,156/2 1,499
VV Mezisoučet 63,685
VV "schodiště oválné"
VV "podesty" 2*4+0,5*4*0,2 8,400
VV "ramena" (4,82*2+5,3*2*3)*1,25+(2,1*2+2,35*2*3)*0,18 55,094
VV "stupně" (11*2+12*2*3)*0,15*0,325/2 2,291
VV Mezisoučet 65,785
VV schody Součet 167,116

134 K 611181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů m2 377,908 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV stropy 377,908
VV Součet 377,908

135 K 611311135 Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 167,116 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV schody 167,116
VV Součet 167,116

136 K 611341321
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných 
nanášená strojně

m2 377,908 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV stropy 377,908
VV Součet 377,908

137 K 612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně m2 3 197,508 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "beton - omítka - malba" 1520,870 1 520,870
VV "beton - omítka - malba omyvatelná" 1411,229 1 411,229
VV "beton - omítka - malba omyvatelná - desinfekční" 49,723 49,723
VV "beton - KZS MV 120mm" 79,961 79,961
VV "beton - omítka - obklad ST1" 13,38 13,380
VV "beton - omítka - obklad ST2" 122,345 122,345
VV Součet 3 197,508

138 K 612131321 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená strojně m2 9 212,536 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "cihla - omítka - malba" 2249,74 2 249,740
VV "cihla - omítka - malba omyvatelná" 4720,97 4 720,970
VV "cihla - omítka - malba omyvatelná - desinfekční" 49,723 49,723
VV "cihla - KZS MV 30mm" 1,6 1,600
VV "cihla - KZS MV 60mm" 17,06 17,060
VV "cihla - KZS MV 120mm" 302,68 302,680
VV "cihla - omítka - obklad ST1" 138,178 138,178
VV "cihla - omítka - obklad ST2" 1589,241 1 589,241
VV "SDK - omítka - malba" 95,314 95,314
VV "SDK - omítka - malba omyvatelná" 48,030 48,030
VV Součet 9 212,536

139 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1 202,947 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "beton - omítka - malba" 1520,870 1 520,870
VV "beton - omítka - malba omyvatelná" 1416,329 1 416,329
VV "beton - omítka - malba omyvatelná - desinfekční" 49,723 49,723
VV "beton - omítka - obklad ST1" 13,38 13,380
VV "beton - omítka - obklad ST2" 122,345 122,345
VV "cihla - omítka - malba" 2249,74 2 249,740
VV "cihla - omítka - malba omyvatelná" 4736,595 4 736,595
VV "cihla - omítka - malba omyvatelná - desinfekční" 49,723 49,723
VV "cihla - omítka - obklad ST1" 138,178 138,178
VV "cihla - omítka - obklad ST2" 1589,241 1 589,241
VV "SDK - omítka - malba" 95,314 95,314
VV "SDK - omítka - malba omyvatelná" 48,030 48,030
VV Součet 12 029,468
VV "10% ploch" 12029,468*0,1 1 202,947
VV Součet 1 202,947

140 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 12 262,768 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV malby1 6 300,400
VV malby2 5 962,368
VV Součet 12 262,768

141 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 401,301 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "vnitřní zateplení"
VV "cihla - KZS MV 30mm" 1,6 1,600
VV "cihla - KZS MV 60mm" 17,06 17,060
VV "beton - KZS MV 120mm" 79,961 79,961
VV "cihla - KZS MV 120mm" 302,68 302,680
VV štuky Součet 401,301

142 K 612341321
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 
strojně

m2 12 029,468 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "beton - omítka - malba" 1520,870 1 520,870
VV "beton - omítka - malba omyvatelná" 1416,329 1 416,329
VV "beton - omítka - malba omyvatelná - desinfekční" 49,723 49,723
VV "beton - omítka - obklad ST1" 13,38 13,380
VV "beton - omítka - obklad ST2" 122,345 122,345
VV "cihla - omítka - malba" 2249,74 2 249,740
VV "cihla - omítka - malba omyvatelná" 4736,595 4 736,595
VV "cihla - omítka - malba omyvatelná - desinfekční" 49,723 49,723
VV "cihla - omítka - obklad ST1" 138,178 138,178
VV "cihla - omítka - obklad ST2" 1589,241 1 589,241
VV "SDK - omítka - malba" 95,314 95,314
VV "SDK - omítka - malba omyvatelná" 48,030 48,030
VV Součet 12 029,468

143 K 613131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně m2 144,947 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "beton-omítka - malba" 90,077 90,077
VV "beton - omítka - malba omyvatelná" 54,87 54,870
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VV Součet 144,947

144 K 613341321
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů 
nanášená strojně

m2 144,947 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "beton-omítka - malba" 90,077 90,077
VV "beton - omítka - malba omyvatelná" 54,87 54,870
VV Součet 144,947

145 K 621131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších podhledů nanášený ručně m2 36,820 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "zadní vstup MV 160mm" 21,8 21,800
VV "závětří MV 200mm" 5,5+2,2 7,700
VV "zimní zahrada MV 60mm" 18,3*0,4 7,320
VV Součet 36,820

146 K 621221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací 
tl do 80 mm

m2 7,320 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "zimní zahrada MV 60mm" 18,3*0,4 7,320
VV Součet 7,320

147 M 631515200 deska minerální izolační tl. 60 mm dle speciifikace m2 7,466 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 7,32*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 7,466

148 K 621221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací 
tl do 160 mm

m2 21,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "zadní vstup MV 160mm" 21,8 21,800
VV Součet 21,800

149 M 631515380 deska minerální izolačn tl. 160 mm dle specifikace m2 22,236 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 21,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 22,236

150 K 621221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací 
tl přes 160 mm

m2 7,700 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "závětří MV 200mm" 5,5+2,2 7,700
VV Součet 7,700

151 M 631515400 deska minerální izolační  tl. 200 mm dle specifikace m2 7,854 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 7,7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 7,854

152 K 621531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 52,870 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "zadní vstup MV 160mm" 21,8 21,800
VV "závětří MV 200mm" 5,5+2,2 7,700
VV "zimní zahrada MV 60mm" 18,3*0,4 7,320
VV "markízy" 6,5+6,7+2,85 16,050
VV Součet 52,870

153 K 622131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně m2 4 632,785 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Vnější stěny - KZS MV 200mm"
VV "1PP" (109,5-2*1)*1,8-4*2,7 182,700
VV "1NP-3NP" (165)*13,1 2 161,500
VV "závětří" 1,25*2*3,37+1,125*2*3,37+(2*2)*3,025 28,108
VV "bez omítky"  15,2*0,65 9,880
VV Mezisoučet 2 382,188
VV "vnější stěny - sokl KZS XPS 200mm"
VV (109,5+3,835+2*1+25,05+15,25+13,36-1*4)*0,3 49,499
VV Mezisoučet 49,499
VV "vnější stěny odpočet oken"
VV "1PP" -(2,465*0,8+0,825*0,8+1,8*0,8*8+0,6*0,5+1*2,15+1,645*0,8*4) -21,866

VV

"1NP" -
(2,4*1,8*13+0,8*1,8*3+2,465*1,8*6+0,825*1,8*5+2,9*3,6+1,645*1,8*2+3,835*3,37+2,46
5*1,8+2,38*1,8*4+2,02*3,37+1,4*2,2+1*2,2*4-5,17*10,85)

-107,979

VV

"2NP" -
(1,64*1,8+1,6*1,8*5+1,9*1,8+2,4*1,8*9+2,465*1,8*6+2,445*1,85+2,4*1,85+2,9*8,57+0,8
*1,8+1,645*1,85+0,825*1,85*4+1,55*1,8+1,625*1,8+0,825*1,8)

-137,879

VV -(2,435*1,8+2,38*1,8*4) -21,519

VV

"3NP"- 
(0,82*1,8*2+1,6*1,8*4+2,4*1,8*12+2,445*1,8+1,645*1,8*2+2,465*1,8*8+0,825*1,8*4+0,7
9*1,8*2+1,585*1,8+2,38*1,8*3)

-136,620

VV Mezisoučet -425,863
VV "atrium"
VV "KZS MV 200mm" 289,9*8,52 2 469,948
VV "sokl -KZS XPS 200mm" (289,9-1,85)*0,7 201,635
VV "ostění vchodu MV 30mm" (1,775+3,8*2)*0,2 1,875
VV Mezisoučet 2 673,458
VV "odpočet oken"
VV "2NP"-(2,4*1,8*9+1,5*3,75+0,805*2,3*4+1,615*2,3*3) -63,055
VV "3NP" -(2,4*1,8*9+0,71*2,3+1,615*2,3*3+0,805*2,3*4) -59,063
VV Mezisoučet -122,118
VV Zimní zahrada
VV "stěny MV 160mm" 15,4*0,52 8,008
VV "sokl XPS 160mm" 15,4*0,4 6,160
VV "střecha MV 80mm" 18,3*0,6 10,980
VV Mezisoučet 25,148
VV Výdechy VZT
VV "sokl XPS 60mm" 4,15*0,3+5,15*0,3 2,790
VV "sokl XPS 40mm" 10*0,8+1,7*2*0,55+(10-2,15)*0,3 12,225
VV "stěny MV 80mm" 4,15*7,5+5,15*1,3 37,820
VV "odpočet otvorů" -0,54*0,44*4-0,84*0,84*2 -2,362
VV Mezisoučet 50,473
VV Součet 4 632,785

154 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 1 996,310 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV nadprazi1*2+nadprazi2*2+nadprazi3*2 729,310
VV osteni1*2+osteni2*2+osteni3*2 1 267,000
VV Součet 1 996,310

155 M 590514760 profil okenní začišťovací s tkaninou - 9 mm/2,4 m m 2 096,126 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1996,31*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 2 096,126

156 K 622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm m2 15,015 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Výdechy VZT
VV "sokl XPS 60mm" 4,15*0,3+5,15*0,3 2,790
VV "sokl XPS 40mm" 10*0,8+1,7*2*0,55+(10-2,15)*0,3 12,225
VV Mezisoučet 15,015
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VV Součet 15,015

157 M 283764160 deska z extrudovaného polystyrénu 40 mm dle specifikace m2 12,470 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Výdechy VZT
VV "sokl XPS 40mm" 10*0,8+1,7*2*0,55+(10-2,15)*0,3 12,225
VV Mezisoučet 12,225
VV Součet 12,225
VV 12,225*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 12,470

158 M 283764180 deska z extrudovaného polystyrénu 60 mm dle specifikace m2 2,846 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Výdechy VZT
VV "sokl XPS 60mm" 4,15*0,3+5,15*0,3 2,790
VV Mezisoučet 2,790
VV Součet 2,790
VV 2,79*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,846

159 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 6,160 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Zimní zahrada
VV "sokl XPS 160mm" 15,4*0,4 6,160
VV Mezisoučet 6,160
VV Součet 6,160

160 M 283764250 deska z extrudovaného polystyrénu 160 mm dle specifikace m2 6,283 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Zimní zahrada
VV "sokl XPS 160mm" 15,4*0,4 6,160
VV Mezisoučet 6,160
VV Součet 6,160
VV 6,16*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 6,283

161 K 622211041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm m2 251,134 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "vnější stěny - sokl KZS XPS 200mm"
VV (109,5+3,835+2*1+25,05+15,25+13,36-1*4)*0,3 49,499
VV Mezisoučet 49,499
VV "atrium"
VV "sokl -KZS XPS 200mm" (289,9-1,85)*0,7 201,635
VV Mezisoučet 201,635
VV Součet 251,134

162 M 283763850 deska z extrudovaného polystyrénu 1250 x 600 mm dle specifikace m3 51,232 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "vnější stěny - sokl KZS XPS 200mm"
VV (109,5+3,835+2*1+25,05+15,25+13,36-1*4)*0,3*0,2 9,900
VV Mezisoučet 9,900
VV "atrium"
VV "sokl -KZS XPS 200mm" (289,9-1,85)*0,7*0,2 40,327
VV Mezisoučet 40,327
VV Součet 50,227
VV 50,227*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 51,232

163 K 622211041-1 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn  - příplatek za pancéřovou síťovinu m2 389,771 0,00

VV "vnější stěny - sokl KZS XPS 200mm"
VV (109,5+3,835+2*1+25,05+15,25+13,36-1*4)*0,8 131,996
VV Mezisoučet 131,996
VV "atrium"
VV "sokl -KZS XPS 200mm" (289,9-1,85)*0,8 230,440
VV Mezisoučet 230,440
VV Výdechy VZT
VV "sokl XPS 60mm" 4,15*0,3+5,15*0,3 2,790
VV "sokl XPS 40mm" 10*0,8+1,7*2*0,55+(10-2,15)*0,3 12,225
VV Mezisoučet 15,015
VV Zimní zahrada
VV "sokl XPS 160mm" 15,4*0,8 12,320
VV Mezisoučet 12,320
VV Součet 389,771

164 K 622221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken tl do 40 mm

m2 3,475 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "vnitřní zateplení"
VV "cihla - KZS MV 30mm" 1,6 1,600
VV Mezisoučet 1,600
VV "atrium"
VV "ostění vchodu MV 30mm" (1,775+3,8*2)*0,2 1,875
VV Mezisoučet 1,875
VV Součet 3,475

165 M 631515060 deska minerální izolační  tl. 30 mm dle specifikace m2 3,475 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 3,40686274509804*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 3,475

166 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken tl do 80 mm

m2 63,498 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "vnitřní"
VV "cihla - KZS MV 60mm" 17,06 17,060
VV Mezisoučet 17,060
VV Zimní zahrada
VV "střecha MV 80mm" 18,3*0,6 10,980
VV Mezisoučet 10,980
VV Výdechy VZT
VV "stěny MV 60mm" 4,15*7,5+5,15*1,3 37,820
VV "odpočet otvorů" -0,54*0,44*4-0,84*0,84*2 -2,362
VV Mezisoučet 35,458
VV Součet 63,498

167 M 631515200 deska minerální izolační tl. 60 mm dle speciifikace m2 53,568 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "vnitřní"
VV "cihla - KZS MV 60mm" 17,06 17,060
VV Mezisoučet 17,060
VV Výdechy VZT
VV "stěny MV 60mm" 4,15*7,5+5,15*1,3 37,820
VV "odpočet otvorů" -0,54*0,44*4-0,84*0,84*2 -2,362
VV Mezisoučet 35,458
VV Součet 52,518
VV 52,518*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 53,568
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168 M 631515260 deska minerální izolační  tl. 80 mm dle specifikace m2 11,200 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Zimní zahrada
VV "střecha MV 80mm" 18,3*0,6 10,980
VV Mezisoučet 10,980
VV Součet 10,980
VV 10,98*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 11,200

169 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken tl do 120 mm

m2 382,641 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "vnitřní"
VV "beton - KZS MV 120mm" 79,961 79,961
VV "cihla - KZS MV 120mm" 302,68 302,680
VV Součet 382,641

170 M 631515290 deska minerální izolační tl. 120 mm m2 390,294 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 382,641*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 390,294

171 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken tl do 160 mm

m2 8,008 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Zimní zahrada
VV "stěny MV 160mm" 15,4*0,52 8,008
VV Mezisoučet 8,008
VV Součet 8,008

172 M 631515380 deska minerální izolačn tl. 160 mm dle specifikace m2 8,168 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 8,008*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 8,168

173 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl 
přes 160 mm

m2 4 304,155 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Vnější stěny - KZS MV 200mm"
VV "1PP" (109,5-2*1)*1,8-4*2,7 182,700
VV "1NP-3NP" (165)*13,1 2 161,500
VV "závětří" 1,25*2*3,37+1,125*2*3,37+(2*2)*3,025 28,108
VV "bez omítky"  15,2*0,65 9,880
VV Mezisoučet 2 382,188
VV "vnější stěny odpočet oken"
VV "1PP" -(2,465*0,8+0,825*0,8+1,8*0,8*8+0,6*0,5+1*2,15+1,645*0,8*4) -21,866

VV

"1NP" -
(2,4*1,8*13+0,8*1,8*3+2,465*1,8*6+0,825*1,8*5+2,9*3,6+1,645*1,8*2+3,835*3,37+2,46
5*1,8+2,38*1,8*4+2,02*3,37+1,4*2,2+1*2,2*4-5,17*10,85)

-107,979

VV

"2NP" -
(1,64*1,8+1,6*1,8*5+1,9*1,8+2,4*1,8*9+2,465*1,8*6+2,445*1,85+2,4*1,85+2,9*8,57+0,8
*1,8+1,645*1,85+0,825*1,85*4+1,55*1,8+1,625*1,8+0,825*1,8)

-137,879

VV -(2,435*1,8+2,38*1,8*4) -21,519

VV

"3NP"- 
(0,82*1,8*2+1,6*1,8*4+2,4*1,8*12+2,445*1,8+1,645*1,8*2+2,465*1,8*8+0,825*1,8*4+0,7
9*1,8*2+1,585*1,8+2,38*1,8*3)

-136,620

VV Mezisoučet -425,863
VV "atrium"
VV "KZS MV 200mm" 289,9*8,52 2 469,948
VV Mezisoučet 2 469,948
VV "odpočet oken"
VV "2NP"-(2,4*1,8*9+1,5*3,75+0,805*2,3*4+1,615*2,3*3) -63,055
VV "3NP" -(2,4*1,8*9+0,71*2,3+1,615*2,3*3+0,805*2,3*4) -59,063
VV Mezisoučet -122,118
VV Součet 4 304,155

174 M 631515400 deska minerální izolační  tl. 200 mm dle specifikace m2 4 390,238 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 4304,155*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 4 390,238

175 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 1 315,100 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "vnitřní"
VV "rohové" 3,07+2,92*2*5+(1+2,12*2)*2+2,92 45,670
VV "Vnější stěny - KZS MV 200mm"

VV

"nadpraží oken" 
2,465+0,825+1,8*8+0,6+1+1,645*4+2,4*13+0,8*3+2,465*6+0,825*5+2,6+1,645*2+3,835
+2,465+2,38*4+2,02+1,4+1*4+5,17

112,685

VV
1,64+1,6*5+1,9+2,4*9+2,465*6+2,445+2,4+2,9+0,8+1,645+0,825*4+1,55+1,625+0,825+
0,82*2+1,6*4+2,4*12+2,445+1,645*2+2,465*8+0,825*4+0,79*2+1,585+2,38*3

141,320

VV nadprazi1 Mezisoučet 299,675
VV "ostění oken" 0,8*2*12+2,15*2+0,5*2+1,8*2*34+3,6*2+3,37*2+3,37*2+2,2*5+10,85*2 200,280
VV 1,8*2*28+1,85*2*7+8,57*2+1,8*2*39 284,240
VV osteni1 Mezisoučet 484,520

VV

"parapety oken" 
2,465+0,825+1,8*8+1,645*4+2,4*13+0,8*3+2,465*6+0,825*5+2,6+1,645*2+3,835+2,465
+2,38+5,17

96,525

VV
1,64+1,6*5+1,9+2,4*9+2,465*6+2,445+2,4+2,9+0,8+1,645+0,825*4+1,55+1,625+0,825+
0,82*2+1,6*4+2,4*12+2,445+1,645*2+2,465*8+0,825*4+0,79*2+1,585+2,38*3

141,320

VV parapet1 Mezisoučet 237,845
VV "atrium"
VV "nadpraží" 2,4*9+1,5+0,805*4+1,615*3+2,4*9+0,71+0,805*4+1,615*3 61,540
VV nadprazi2 Mezisoučet 61,540
VV "ostění oken" 1,8*2*9+3,75*2+2,3*2*7+1,8*2*9+2,3*2+2,3*2*7 141,300
VV osteni2 Mezisoučet 141,300
VV "parapety" 2,4*9+1,5+0,805*4+1,615*3+2,4*9+0,71+0,805*4+1,615*3 61,540
VV parapet2 Mezisoučet 61,540
VV Výdechy VZT
VV "rohy" 0,8*2+0,3*2+1,65*4+1,33*4 14,120
VV nadprazi3 "nadpraží" 0,44*4+0,84*2 3,440
VV osteni3 "ostění" 0,54*2*4+0,84*2*2 7,680
VV parapet3 "parapet" 0,44*4+0,84*2 3,440
VV Mezisoučet 28,680
VV Součet 1 315,100

176 M 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 727,955 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "vnitřní"
VV "rohové" 3,07+2,92*2*5+(1+2,12*2)*2+2,92 45,670
VV Mezisoučet 45,670
VV osteni1+osteni2+osteni3 633,500
VV Mezisoučet 633,500
VV Výdechy VZT
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VV "rohy" 0,8*2+0,3*2+1,65*4+1,33*4 14,120
VV Mezisoučet 14,120
VV Součet 693,290
VV 693,29*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 727,955

177 M 590515100 profil okenní s nepřiznanou okapnicí  plast 2,0 m m 382,888 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV nadprazi1+nadprazi2+nadprazi3 364,655
VV Součet 364,655
VV 364,655*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 382,888

178 M 590515120 profil parapetní plast 2 m m 317,966 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV parapet1+parapet2+parapet3 302,825
VV Součet 302,825
VV 302,825*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 317,966

179 K 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 4 620,358 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Vnější stěny - KZS MV 200mm"
VV "1PP" (109,5-2*1)*1,8-4*2,7 182,700
VV "1NP-3NP" (165)*13,1 2 161,500
VV "závětří" 1,25*2*3,37+1,125*2*3,37+(2*2)*3,025 28,108
VV Mezisoučet 2 372,308
VV "vnější stěny odpočet oken"
VV "1PP" -(2,465*0,8+0,825*0,8+1,8*0,8*8+0,6*0,5+1*2,15+1,645*0,8*4) -21,866

VV

"1NP" -
(2,4*1,8*13+0,8*1,8*3+2,465*1,8*6+0,825*1,8*5+2,9*3,6+1,645*1,8*2+3,835*3,37+2,46
5*1,8+2,38*1,8*4+2,02*3,37+1,4*2,2+1*2,2*4-5,17*10,85)

-107,979

VV

"2NP" -
(1,64*1,8+1,6*1,8*5+1,9*1,8+2,4*1,8*9+2,465*1,8*6+2,445*1,85+2,4*1,85+2,9*8,57+0,8
*1,8+1,645*1,85+0,825*1,85*4+1,55*1,8+1,625*1,8+0,825*1,8)

-137,879

VV -(2,435*1,8+2,38*1,8*4) -21,519

VV

"3NP"- 
(0,82*1,8*2+1,6*1,8*4+2,4*1,8*12+2,445*1,8+1,645*1,8*2+2,465*1,8*8+0,825*1,8*4+0,7
9*1,8*2+1,585*1,8+2,38*1,8*3)

-136,620

VV Mezisoučet -425,863
VV osteni1*0,2 96,904
VV nadprazi1*0,2 59,935
VV Mezisoučet 156,839
VV "atrium"
VV "KZS MV 200mm" 289,9*8,52 2 469,948
VV "ostění vchodu MV 30mm" (1,775+3,8*2)*0,2 1,875
VV Mezisoučet 2 471,823
VV "odpočet oken"
VV "2NP"-(2,4*1,8*9+1,5*3,75+0,805*2,3*4+1,615*2,3*3) -63,055
VV "3NP" -(2,4*1,8*9+0,71*2,3+1,615*2,3*3+0,805*2,3*4) -59,063
VV Mezisoučet -122,118
VV osteni2*0,2 28,260
VV nadprazi*0,2 83,790
VV Mezisoučet 112,050
VV Zimní zahrada
VV "stěny MV 160mm" 15,4*0,52 8,008
VV "střecha MV 80mm" 18,3*0,6 10,980
VV Mezisoučet 18,988
VV Výdechy VZT
VV "stěny MV 80mm" 4,15*7,5+5,15*1,3 37,820
VV "odpočet otvorů" -0,54*0,44*4-0,84*0,84*2 -2,362
VV Mezisoučet 35,458
VV osteni3*0,06 0,461
VV nadprazi3*0,06 0,206
VV parapet3*0,06 0,206
VV Mezisoučet 0,873
VV Součet 4 620,358

180 K 622532011
Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších 
stěn

m2 272,309 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "vnější stěny - sokl KZS XPS 200mm"
VV (109,5+3,835+2*1+25,05+15,25+13,36-1*4)*0,3 49,499
VV Mezisoučet 49,499
VV "atrium"
VV "sokl -KZS XPS 200mm" (289,9-1,85)*0,7 201,635
VV Mezisoučet 201,635
VV Zimní zahrada
VV "sokl XPS 160mm" 15,4*0,4 6,160
VV Mezisoučet 6,160
VV Výdechy VZT
VV "sokl XPS 60mm" 4,15*0,3+5,15*0,3 2,790
VV "sokl XPS 40mm" 10*0,8+1,7*2*0,55+(10-2,15)*0,3 12,225
VV Mezisoučet 15,015
VV Součet 272,309

181 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25

m3 412,356 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Ochranná mazanina hydroizolace
VV (32,9+1800+27+114,8)*0,05 98,735
VV Mezisoučet 98,735
VV "S1" 3747,05*0,06 224,823
VV "S2" 297,28*0,07 20,810
VV "S3" 742,72*0,06 44,563
VV "S4" 59,3*0,06 3,558
VV "S5"159*0,06 9,540
VV "S6" 67,364*0,06 4,042
VV "S10" 76,62*0,06 4,597
VV "S12" 24*0,06 1,440
VV "dno květináče" 4,5*0,055 0,248
VV Mezisoučet 313,621
VV Součet 412,356

182 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25

m3 12,918 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "S8 - bez KARI - pohledový" (8,6+8,6+5,6)*0,1 2,280
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VV "S9 - drátkobeton" 106,38*0,1 10,638
VV Součet 12,918

183 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
25/30

m3 108,042 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "S11 - drátkobeton" 720,28*0,15 108,042
VV Součet 108,042

184 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 309,024 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "S1" 3747,05*0,06 224,823
VV "S2" 297,28*0,07 20,810
VV "S3" 742,72*0,06 44,563
VV "S4" 59,3*0,06 3,558
VV "S5"159*0,06 9,540
VV "S6" 67,364*0,06 4,042
VV "S12" 24*0,06 1,440
VV "dno květináče" 4,5*0,055 0,248
VV Součet 309,024

185 K 631319021 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 4,597 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "S10" 76,62*0,06 4,597
VV Součet 4,597

186 K 631319022 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 12,918 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "S8 - bez KARI - pohledový" (8,6+8,6+5,6)*0,1 2,280
VV "S9 - drátkobeton" 106,38*0,1 10,638
VV Součet 12,918

187 K 631319023 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 108,042 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "S11 - drátkobeton" 720,28*0,15 108,042
VV Součet 108,042

188 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 
výztuže

m3 313,621 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "S1" 3747,05*0,06 224,823
VV "S2" 297,28*0,07 20,810
VV "S3" 742,72*0,06 44,563
VV "S4" 59,3*0,06 3,558
VV "S5"159*0,06 9,540
VV "S6" 67,364*0,06 4,042
VV "S10" 76,62*0,06 4,597
VV "S12" 24*0,06 1,440
VV "dno květináče" 4,5*0,055 0,248
VV Součet 313,621

189 K 631319205
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové 
vyztužení 35 kg/m3

m3 118,680 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "S9 - drátkobeton" 106,38*0,1 10,638
VV "S11 - drátkobeton" 720,28*0,15 108,042
VV Součet 118,680

190 K 631342133
Mazanina tl do 240 mm z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrenového 
objem hmot 700 kg/m3

m3 11,895 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "pod rampou" 6,1*1,95 11,895
VV Součet 11,895

191 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 27,593 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "S1" 3747,05*4,44*1,2/1000 19,964
VV "S2" 297,28*4,44*1,2/1000 1,584
VV "S3" 742,72*4,44*1,2/1000 3,957
VV "S4" 59,3*4,44*1,2/1000 0,316
VV "S5"159*4,44*1,2/1000 0,847
VV "S6" 67,364*4,44*1,2/1000 0,359
VV "S10" 76,62*4,44*1,2/1000 0,408
VV "S12" 24*4,44*1,2/1000 0,128
VV "dno květináče" 4,5*5,4*1,25/1000 0,030
VV Součet 27,593

192 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 5 882,798 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "S1" 3747,05 3 747,050
VV "S2" 297,28 297,280
VV "S3" 742,72*2 1 485,440
VV "S4" 59,3 59,300
VV "S5"159 159,000
VV "S6" 67,364*2 134,728
VV Součet 5 882,798

193 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 5 173,334 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "S1" 3747,05 3 747,050
VV "S2" 297,28 297,280
VV "S3" 742,72 742,720
VV "S4" 59,3 59,300
VV "S5"159 159,000
VV "S6" 67,364 67,364
VV "S10" 76,62 76,620
VV "S12" 24 24,000
VV Součet 5 173,334

194 K 634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou m 4 403,520 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "S1" 3094,01 3 094,010
VV "S2" 180,5 180,500
VV "S3" 602,16 602,160
VV "S4" 96,1 96,100
VV "S5"293,1 293,100
VV "S6" 111,75 111,750
VV "S12" 25,9 25,900
VV Součet 4 403,520

195 K 634113113 Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 40 mm m 129,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "1PP" 30+17,7+17,7+5,7+11+22+7,4+7,6+10,4 129,500
VV Součet 129,500

196 K 634661111 Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem m 448,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "1PP" 5,6+5,6+5,6+6*2,4+5,75+5,6*2+5*2,4+5,6+4,5+3*2,4+5,6+5,6 88,650
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VV

"1NP" 
5,9+2,3+6+9+4,3+2,05*3+9,3+5,8+1,8+5+5,1*2+3,6+2,1+1,7+6,2+4,3+2,2+6,4+1,9+6,8
+23+15+13+7,2+2,1+10,3+12

183,550

VV "2NP" 3,75*3+3,6+2,2*2+9,8+11,4+7,8+4,8+2,6+7*2,2+5,5+5,8+5,8 88,150
VV "3NP" 3,75*3+3,6+2,2*2+9,8+11,4+7,8+4,8+2,6+7*2,2+5,5+5,8+5,8 88,150
VV Součet 448,500

197 K 634911112 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové mazanině m 448,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "1PP" 5,6+5,6+5,6+6*2,4+5,75+5,6*2+5*2,4+5,6+4,5+3*2,4+5,6+5,6 88,650

VV

"1NP" 
5,9+2,3+6+9+4,3+2,05*3+9,3+5,8+1,8+5+5,1*2+3,6+2,1+1,7+6,2+4,3+2,2+6,4+1,9+6,8
+23+15+13+7,2+2,1+10,3+12

183,550

VV "2NP" 3,75*3+3,6+2,2*2+9,8+11,4+7,8+4,8+2,6+7*2,2+5,5+5,8+5,8 88,150
VV "3NP" 3,75*3+3,6+2,2*2+9,8+11,4+7,8+4,8+2,6+7*2,2+5,5+5,8+5,8 88,150
VV Součet 448,500

198 K 634911114 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině m 129,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "1PP" 30+17,7+17,7+5,7+11+22+7,4+7,6+10,4 129,500
VV Součet 129,500

199 K 635211121 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 190,318 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "S1" 3747,05*0,05 187,353
VV "S4" 59,3*0,05 2,965
VV Součet 190,318

200 K 636311113
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o 
výšce do 100 mm

m2 83,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV S16 - pochůzí střecha
VV "vodorovná" 148,9-65,5 83,400
VV Mezisoučet 83,400
VV Součet 83,400

201 M 592453100 dlažba desková betonová hladká 3,5 cm přírodní m2 85,068 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 83,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 85,068

202 K 636311114
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o 
výšce do 150 mm

m2 432,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV S14 - pochůzí střecha
VV "vodorovná" 980-524,3-23,2 432,500
VV Mezisoučet 432,500
VV Součet 432,500

203 M 592453100 dlažba desková betonová hladká 3,5 cm přírodní m2 441,150 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 432,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 441,150

204 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 68,150 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV (40,25+4,75+55,7+23,35+12,25)*0,5 68,150
VV Součet 68,150

205 K 637311122 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton m 138,300 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "okapový chodník" 40,25+4,75+55,7+23,35+12,25+0,5*4 138,300
VV Součet 138,300

206 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 63,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "01/L" 3 3,000
VV "01/P" 2 2,000
VV "08/L" 26 26,000
VV "08/P" 30 30,000
VV "27/L" 1 1,000
VV "27/P" 1 1,000
VV Součet 63,000

207 M 01-Z Zárubeň ocelová rámová lisovaná pro dveře 900x2100 - RAL 9007 - dle specifikace kus 5,000 0,00

VV 3+2 5,000
VV Součet 5,000

208 M 08-Z zárubeň ocelová pro běžné zdění  700 L/P pro tl zdi 100-160mm - RAL 9007 kus 56,000 0,00

VV 26+30 56,000
VV Součet 56,000

209 M 27-Z zárubeň ocelová pro SDK 600x600 tl zdi do 150mm - RAL 9007 kus 2,000 0,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

210 K 642942221 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na MC kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "02/L" 1 1,000
VV Součet 1,000

211 M 02-Z Zárubeň ocelová rámová lisovaná pro dveře 1300x2100 - RAL 9007 - dle specifikace kus 1,000 0,00

212 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "09/L" 4 4,000
VV Součet 4,000

213 M 09-Z zárubeň ocelová pro sádrokarton  700 L/P - tl dle příčky - RAL 9007 kus 4,000 0,00

214 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 
m2

kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "P16/L" 1 1,000
VV "P16/L" 2 2,000
VV "P18/P" 1 1,000
VV "P19/P" 1 1,000
VV "P23/P" 4 4,000
VV "P24/P" 1 1,000
VV "P25/P" 1 1,000
VV Součet 11,000

215 M P16-Z zárubeň ocelová protipožární rámová 900 L/P pro tl zdi 100mm - RAL 9007 kus 7,000 0,00

VV "P16/L" 1 1,000
VV "P16/L" 2 2,000
VV "P23/P" 4 4,000
VV Součet 7,000

216 M P18-Z zárubeň ocelová protipožární rámová 800 L/P pro tl zdi 100mm - RAL 9007 kus 2,000 0,00

VV "P18/P" 1 1,000
VV "P25/P" 1 1,000
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VV Součet 2,000

217 M P24-Z zárubeň ocelová protipožární rámová 700 L/P pro tl zdi 100mm - RAL 9007 kus 1,000 0,00

VV "P42/P" 1 1,000
VV Součet 1,000

218 M P19-Z zárubeň ocelová protipožární rámová 1100 L/P pro tl zdi 100mm - RAL 9007 kus 1,000 0,00

VV "P19/P" 1 1,000
VV Součet 1,000

219 K 642945112 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2 kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "P17/L" 1 1,000
VV "P17/P" 1 1,000
VV "P20/L" 2 2,000
VV "P20/P" 1 1,000
VV "P21/L" 1 1,000
VV "P22/P" 1 1,000
VV Součet 7,000

220 M P17-Z zárubeň ocelová protipožární rámová 1600 L/P pro tl zdi 100mm - RAL 9007 kus 7,000 0,00

VV "P17/L" 1 1,000
VV "P17/P" 1 1,000
VV "P20/L" 2 2,000
VV "P20/P" 1 1,000
VV "P21/L" 1 1,000
VV "P22/P" 1 1,000
VV Součet 7,000

221 K 642946124
Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro dvě křídla šířky do 2450 mm 
do zděné příčky

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "17" 2 2,000
VV Součet 2,000

222 M 553316830x pouzdro stavební  pro dvoukřídlé dveře 1800x2100 mm kus 2,000 0,00

223 K 642946112
Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 
mm do zděné příčky

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "23" 1 1,000
VV "24" 1 1,000
VV Součet 2,000

224 M 553316130x pouzdro stavební pro dveře 900x2100 kus 1,000 0,00

VV "23" 1 1,000
VV Součet 1,000

225 M 553316150x pouzdro stavební pro dveře  1100x2100mm kus 1,000 0,00

VV "24" 1 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

226 K 9-1
Protipožární opatření dle PBŘ - hlásiče, hasící přístroje - práškový 21A 32ks , ucpávky, 
hlásiče, tabulky,....aj )

soubor 1,000 0,00

227 K 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast m 151,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 5*8+20,2 60,200
VV 5*3+5,3 20,300
VV 5*11+10,5+5,8 71,300
VV Součet 151,800

228 K 915211121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm bílý plast m 48,700 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 14,2+6+2,5+5,8+20,2 48,700
VV Součet 48,700

229 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 200,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 5*8+20,2 60,200
VV 5*3+5,3 20,300
VV 5*11+10,5+5,8 71,300
VV 14,2+6+2,5+5,8+20,2 48,700
VV Součet 200,500

230 K 916921112
Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,15 m2 v přímce nebo oblouku r 
přes 20 m

m 90,200 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "obruba na atriu" 31,8+58,4 90,200
VV Součet 90,200

231 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 1 217,964 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "S2" 297,28 297,280
VV "S6" 67,364 67,364
VV "S11" 720,28 720,280
VV "S12" 24 24,000
VV "okapový chodník" (40,25+4,75+55,7+23,35+12,25)*0,8 109,040
VV Součet 1 217,964

232 K 9-2 Stavební přípomoce pro profese hod 750,000 0,00

233 K 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

234 M ZL1 Polymerbetonový žlab šířky 200mm včetně krycího roštu - vjzd do garáže m 4,000 0,00

235 K 936001001 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "3/v" 6 6,000
VV "3.1/v" 1 1,000
VV Součet 7,000

236 M 3/v
Stojan na kola 1510x600x845 - šest drážek na kola, madlo pro připoutání kol, žárově 
zinkovaná ocel s nástřikem práškového vypalovaného laku

kus 6,000 0,00

237 M 3.1/v
Stojan na kola 1010x600x845 - čtyři drážky na kola, madlo pro připoutání kol, 
žárově zinkovaná ocel s nástřikem práškového vypalovaného laku

kus 1,000 0,00

238 K 936104213 Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na  pevný podklad kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "4/v" 1 1,000
VV "5/v" 1 1,000
VV "6/v" 3 3,000
VV Součet 5,000
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239 M 4/v
Odpadkový koš se stříškou 390x390x940 - 52l -ocelové tělo se stříškou , opláštěno 
perforovaným plechem, popelník

kus 1,000 0,00

240 M 5/v
Trojitý dpadkový koš se stříškou 1020x390x940 - 3x45l -ocelové tělo se stříškou , 
opláštěno dřevěnými lamelami

kus 1,000 0,00

241 M 6/v
Odpadkový koš se stříškou DN390x940 - 45l -ocelové tělo se stříškou , opláštěno 
dřevěnými lamelami, popelník

kus 3,000 0,00

242 K 936124113 Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "1/v" 5 5,000
VV "2/v" 4 4,000
VV Součet 9,000

243 M 1/v Parková lavička 1500x715x805s opěradlem bez područek - ocelová konstrukce kus 5,000 0,00

244 M 2/v Parková lavička 1500x715x805s opěradlem bez područek - betonové bočnice kus 4,000 0,00

245 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 
10 m

m2 668,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "zimní zahrada" 10,8*2,5 27,000
VV "atrium" 69*7,5 517,500
VV "výdechy VZT" (10*2+1,5*2*2+1,7*2+1,5*2*2)*3,5 123,900
VV leseni1 Součet 668,400

246 K 941311112
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 
25 m

m2 2 550,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "obvod" 170*15 2 550,000
VV leseni2 Součet 2 550,000

247 K 941311213
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD 
den použití

m2 ########## 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV leseni1*2*30 40 104,000
VV leseni2*3*30 ##########
VV Součet ##########

248 K 943311811
Demontáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 
v do 10 m

m3 668,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV leseni1 668,400
VV Součet 668,400

249 K 943311812
Demontáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 
v do 25 m

m3 2 550,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV leseni2 2 550,000
VV Součet 2 550,000

250 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 3 218,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV leseni1 668,400
VV leseni2 2 550,000
VV Součet 3 218,400

251 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 ########## 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV leseni1*2*30 40 104,000
VV leseni2*3*30 ##########
VV Součet ##########

252 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 3 218,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV leseni1 668,400
VV leseni2 2 550,000
VV Součet 3 218,400

253 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 6 053,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 6053,8 6 053,800
VV Součet 6 053,800

254 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 7 600,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1900*4 7 600,000
VV Součet 7 600,000

255 K 953511114 Nosný tepelně-izolační prvek  pro volně vyložené balkónové desky kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1PP
VV 7 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV 1NP
VV 4+6+3 13,000
VV Mezisoučet 13,000
VV Součet 20,000

256 K 953611115 Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a stěnou kus 56,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "schodiště oválné"
VV "podesty" 2*4 8,000
VV Mezisoučet 8,000
VV "schodiště jednoramenné"
VV "podesta" 6 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV "schodiště dvouramenné"
VV "podesty" 7*3 21,000
VV Mezisoučet 21,000
VV "schodiště tříramenné"
VV "podesty" 7*3 21,000
VV Mezisoučet 21,000
VV Součet 56,000

257 K 953611211 Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou kus 60,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "schodiště jednoramenné"
VV "rameno" 6 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV "schodiště dvouramenné"
VV "ramena" 15 15,000
VV "schodiště tříramenné"
VV "ramena" 20 20,000
VV Mezisoučet 35,000
VV "schodiště oválné"
VV "ramena" 19 19,000
VV Mezisoučet 19,000
VV Součet 60,000
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258 K 953946111 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m t 0,869 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "VZT kolektor" 
VV "60x60x3" 456,3/1000 0,456
VV "40x40x3" 172,9/1000 0,173
VV "100x60x3" 161,3/1000 0,161
VV Mezisoučet 0,790
VV "Kotvící prvky" 0,79*0,1 0,079
VV Součet 0,869

259 M 145502540x profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x3 mm včetně povrchové úpravy t 0,502 0,00

VV "VZT kolektor" 
VV "60x60x3" 456,3/1000*1,1 0,502
VV Mezisoučet 0,502
VV Součet 0,502

260 M 145502360x profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x3 mm včetně povrchové úpravy t 0,190 0,00

VV "VZT kolektor" 
VV "40x40x3" 172,9/1000*1,1 0,190
VV Mezisoučet 0,190
VV Součet 0,190

261 M 145501920x profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x60x3 mm - včetně povrchové úpravy t 0,177 0,00

VV "100x60x3" 161,3/1000*1,1 0,177
VV Mezisoučet 0,177
VV Součet 0,177

262 M 145-1 Kotvící materiál t 0,079 0,00

VV "Kotvící prvky" 0,79*0,1 0,079
VV Součet 0,079

263 K 953961111
Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 4*2 8,000

264 K 953965112 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 998 Přesun hmot 0,00
265 K 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m t 13 358,250 0,00 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

266 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 2 032,080 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "pod objektem včetně přesahů" 32,9+1800+27+114,8 1 974,700
VV "strop VZT kolektoru" 29,8-3,16*2 23,480
VV "vstup" 25 25,000
VV "VZT šachty" 0,9+0,7 1,600
VV "závětří" 2,2+5,1 7,300
VV Součet 2 032,080

267 M 111631500 lak asfaltový t 0,607 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2024,78*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,607

268 K 711111052
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou 
lepenkou

m2 285,664 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "S4" 59,3 59,300
VV "S5" 159 159,000
VV "S6" 67,364 67,364
VV Součet 285,664

269 M 245510300 nátěr hydroizolační - tekutá lepenka kg 856,992 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 285,664*3 "Přepočtené koeficientem množství 856,992

270 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 867,363 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Obvod" 57*4,6+44*4+46*3,6+17,3*4 673,000
VV "závětří" 1,1*0,85*2 1,870
VV "severní kolektor" 5,1*0,85+8,6*0,65 9,925
VV "VZT kolektor" 29,2*2,65+7,6*2*1,65 102,460
VV "šachty" 4,8*1,1*4 21,120
VV "výtahové šachty" 5,75*1,45+9,45*1,1+3,6*1+11,9*1,15 36,018
VV "vstup" 1,8*0,85*2 3,060
VV " VZT šachty" 5*1,3+5,2*1,05+4*0,95+4,15*1 19,910
VV Součet 867,363

271 M 111631500 lak asfaltový t 0,304 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 867,363*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,304

272 K 711112052 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou m2 276,450 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "S4" 90,3*0,2 18,060
VV "S5" 291,3*0,2 58,260
VV "S6" 117,75*0,2 23,550
VV Mezisoučet 99,870
VV "sprchy" 
VV 0,9*3*1,8*(5+6+3+3) 82,620
VV 0,9*2*1,8*(13+16) 93,960
VV Mezisoučet 176,580
VV Součet 276,450

273 M 245510300 nátěr hydroizolační - tekutá lepenka kg 456,143 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 276,45*1,65 "Přepočtené koeficientem množství 456,143

274 K 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou m2 826,660 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "S9"106,38 106,380
VV "S11" 720,28 720,280
VV Součet 826,660

275 M 628322800 pás těžký asfaltovaný m2 950,659 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 826,66*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 950,659

276 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 064,380 0,00 CS ÚRS 2016 02
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VV "pod objektem včetně přesahů" 32,9+1800+27+114,8 1 974,700
VV "strop VZT kolektoru" 29,8-3,16*2 23,480
VV "vstup" 25*2 50,000
VV "VZT šachty" 0,9+0,7 1,600
VV "závětří" (2,2+5,1)*2 14,600
VV Součet 2 064,380

277 M 628321340 pás těžký asfaltovaný m2 2 374,037 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2064,38*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 2 374,037

278 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 867,363 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Obvod" 57*4,6+44*4+46*3,6+17,3*4 673,000
VV "závětří" 1,1*0,85*2 1,870
VV "severní kolektor" 5,1*0,85+8,6*0,65 9,925
VV "VZT kolektor" 29,2*2,65+7,6*2*1,65 102,460
VV "šachty" 4,8*1,1*4 21,120
VV "výtahové šachty" 5,75*1,45+9,45*1,1+3,6*1+11,9*1,15 36,018
VV "vstup" 1,8*0,85*2 3,060
VV " VZT šachty" 5*1,3+5,2*1,05+4*0,95+4,15*1 19,910
VV Součet 867,363

279 M 628321340 pás těžký asfaltovaný m2 1 040,836 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 867,363*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 1 040,836

280 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 
60 m

t 20,335 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 712 Povlakové krytiny 0,00

281 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 
asfaltovým

m2 2 328,675 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV S13 - vegetační střecha - kačírek

VV
"vodorovná" (1839,7-1729,4+11,62-1,65-1,9+524,63-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-
1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8)

288,400

VV "atiky svislé" (162,6+83,8)*0,65+(5,2+5,6+6,2+3,4+10,6+5,4+3,4+4,3)*0,5 182,210
VV "ariky horní" 0 0,000
VV Mezisoučet 470,610
VV S13 - vegetační střecha - substrát
VV "vodorovná" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4) 1 077,450
VV Mezisoučet 1 077,450
VV S14 - pochůzí střecha
VV "vodorovná" 980-524,3-23,2 432,500
VV Mezisoučet 432,500
VV S15 - vegetační střecha - substrát
VV "vodorovná" 133,4+62,3 195,700
VV "pod obrubou" (58,3+31,7)*0,1 9,000
VV "svislá" 63,3* 0,8 50,640
VV "stěny květináče" 7,5*1,25 9,375
VV Mezisoučet 264,715
VV S16 - pochůzí střecha
VV "vodorovná" 148,9-65,5 83,400
VV Mezisoučet 83,400
VV Součet 2 328,675

282 M 111631500 lak asfaltový t 0,699 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2328,675*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,699

283 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 2 328,675 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV S13 - vegetační střecha - kačírek

VV
"vodorovná" (1839,7-1729,4+11,62-1,65-1,9+524,63-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-
1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8)

288,400

VV "atiky svislé" (162,6+83,8)*0,65+(5,2+5,6+6,2+3,4+10,6+5,4+3,4+4,3)*0,5 182,210
VV "ariky horní" 0 0,000
VV Mezisoučet 470,610
VV S13 - vegetační střecha - substrát
VV "vodorovná" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4) 1 077,450
VV Mezisoučet 1 077,450
VV S14 - pochůzí střecha
VV "vodorovná" 980-524,3-23,2 432,500
VV Mezisoučet 432,500
VV S15 - vegetační střecha - substrát
VV "vodorovná" 133,4+62,3 195,700
VV "pod obrubou" (58,3+31,7)*0,1 9,000
VV "svislá" 63,3* 0,8 50,640
VV "stěny květináče" 7,5*1,25 9,375
VV Mezisoučet 264,715
VV S16 - pochůzí střecha
VV "vodorovná" 148,9-65,5 83,400
VV Mezisoučet 83,400
VV Součet 2 328,675

284 M 628321340 pás těžký asfaltovaný m2 2 677,976 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2328,675*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 2 677,976

285 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 27,625 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "S17" 23,3+17,3*0,25 27,625
VV Součet 27,625

286 M 283292600 fólie hořlavá parotěsná m2 31,769 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 27,625*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 31,769

287 K 712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji m2 2 529,340 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV S13 - vegetační střecha - kačírek

VV
"vodorovná" (1824,8-1729,4+11,62-1,65-1,9+516,3-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-
1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8)

265,170

VV "atiky svislé" (162,2+82,8)*0,95+(5,2+5,6+6,2+3,4+10,6+5,4+3,4+4,3)*0,5 254,800
VV "atiky vodorovné" (162,2+82,8+5,2+5,6+6,2+3,4+10,6+5,4+3,4+4,3)*0,6 173,460
VV Mezisoučet 693,430
VV S13 - vegetační střecha - substrát
VV "vodorovná" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4) 1 077,450
VV Mezisoučet 1 077,450
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VV S14 - pochůzí střecha
VV "vodorovná" 980-524,3-23,2 432,500
VV Mezisoučet 432,500
VV S15 - vegetační střecha - substrát
VV "vodorovná" 133,4+62,3 195,700
VV "pod obrubou" (58,3+31,7)*0,1 9,000
VV "svislá" 63,3* 0,45 28,485
VV "stěny květináče" 7,5*1,25 9,375
VV Mezisoučet 242,560
VV S16 - pochůzí střecha
VV "vodorovná" 148,9-65,5 83,400
VV Mezisoučet 83,400
VV Součet 2 529,340

288 M 283220560 fólie střešní mPVC k přitížení 1,5 mm m2 2 579,927 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV S13 - vegetační střecha - kačírek

VV
"vodorovná" (1824,8-1729,4+11,62-1,65-1,9+516,3-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-
1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8)

265,170

VV "atiky svislé" (162,2+82,8)*0,95+(5,2+5,6+6,2+3,4+10,6+5,4+3,4+4,3)*0,5 254,800
VV "atiky vodorovné" (162,2+82,8+5,2+5,6+6,2+3,4+10,6+5,4+3,4+4,3)*0,6 173,460
VV Mezisoučet 693,430
VV S13 - vegetační střecha - substrát
VV "vodorovná" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4) 1 077,450
VV Mezisoučet 1 077,450
VV S14 - pochůzí střecha
VV "vodorovná" 980-524,3-23,2 432,500
VV Mezisoučet 432,500
VV S15 - vegetační střecha - substrát
VV "vodorovná" 133,4+62,3 195,700
VV "pod obrubou" (58,3+31,7)*0,1 9,000
VV "svislá" 63,3* 0,45 28,485
VV "stěny květináče" 7,5*1,25 9,375
VV Mezisoučet 242,560
VV S16 - pochůzí střecha
VV "vodorovná" 148,9-65,5 83,400
VV Mezisoučet 83,400
VV Součet 2 529,340
VV 2529,34*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 2 579,927

289 K 712363312
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy  délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 
mm

kus 154,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV (162+6,2+5,6+5,2+84+3,4+10,6+5,4+4,3+3,4)/2 145,050
VV 17/2 8,500
VV Součet 153,550
VV 154 154,000
VV Součet 154,000

290 K 712363314
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71 
mm

kus 154,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV (162+6,2+5,6+5,2+84+3,4+10,6+5,4+4,3+3,4)/2 145,050
VV 17,5/2 8,750
VV Součet 153,800
VV 154 154,000
VV Součet 154,000

291 K 712363316 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m okapnice široká rš 200 mm kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV S17
VV 18,5/2 9,250
VV Součet 9,250
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

292 K 712363611
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240mm vnitřní 
pol,budova v do 18m

m2 30,300 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "S17"
VV "vodorovná" 23,3 23,300
VV "atiky" 17,5*0,4 7,000
VV Mezisoučet 30,300
VV Součet 30,300

293 M 283220120 fólie hydroizolační střešní 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 34,845 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 30,3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 34,845

294 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 2 392,880 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV S13 - vegetační střecha - kačírek

VV
"vodorovná" (1824,8-1729,4+11,62-1,65-1,9+516,3-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-
1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8)

265,170

VV "atiky svislé" (162,2+82,8)*0,95+(5,2+5,6+6,2+3,4+10,6+5,4+3,4+4,3)*0,5 254,800
VV Mezisoučet 519,970
VV S13 - vegetační střecha - substrát
VV "vodorovná" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4) 1 077,450
VV Mezisoučet 1 077,450
VV S14 - pochůzí střecha
VV "vodorovná" 980-524,3-23,2 432,500
VV Mezisoučet 432,500
VV S15 - vegetační střecha - substrát
VV "vodorovná" 133,4+62,3 195,700
VV "pod obrubou" (58,3+31,7)*0,1 9,000
VV "svislá" 63,3* 0,45 28,485
VV Mezisoučet 233,185
VV S16 - pochůzí střecha
VV "vodorovná" 148,9-65,5 83,400
VV "stěny květináče" 7,5*1,25*2 18,750
VV Mezisoučet 102,150
VV "S17"
VV "vodorovná" 23,3 23,300
VV "svislé" 17,3*0,25 4,325
VV Mezisoučet 27,625
VV Součet 2 392,880

295 M 693111460 textilie 300 g/m2 do š 8,8 m m2 2 751,812 0,00 CS ÚRS 2016 02
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VV 2392,88*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 2 751,812

296 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 2 176,540 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV S13 - vegetační střecha - kačírek

VV
"vodorovná" (1824,8-1729,4+11,62-1,65-1,9+516,3-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-
1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8)

265,170

VV "atiky svislé" (162,2+82,8)*0,2+(5,2+5,6+6,2+3,4+10,6+5,4+3,4+4,3)*0,2 57,820
VV Mezisoučet 322,990
VV S13 - vegetační střecha - substrát
VV "vodorovná" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4) 1 077,450
VV Mezisoučet 1 077,450
VV S14 - pochůzí střecha
VV "vodorovná" 980-524,3-23,2 432,500
VV Mezisoučet 432,500
VV S15 - vegetační střecha - substrát
VV "vodorovná" 133,4+62,3 195,700
VV "pod obrubou" (58,3+31,7)*0,1 9,000
VV "svislá" 63,3* 0,25 15,825
VV Mezisoučet 220,525
VV S16 - pochůzí střecha
VV "vodorovná" 148,9-65,5 83,400
VV "stěny květináče" 7,5*1,25 9,375
VV Mezisoučet 92,775
VV "S17"
VV "vodorovná" 23,3 23,300
VV "atiky" 17,5*0,4 7,000
VV Mezisoučet 30,300
VV Součet 2 176,540

297 M 693111460 textilie 300 g/m2 do š 8,8 m m2 2 499,427 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2173,41520421416*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 2 499,427

298 K 712391382 Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm m2 265,170 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV S13 - vegetační střecha - kačírek

VV
"vodorovná" (1824,8-1729,4+11,62-1,65-1,9+516,3-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-
1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8)

265,170

VV Mezisoučet 265,170
VV Součet 265,170

299 M 583374020 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 21,877 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 265,17*0,0825 "Přepočtené koeficientem množství 21,877

300 K 712391482 Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva m2 4 507,890 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV S13 - vegetační střecha - kačírek

VV
"vodorovná" (1824,8-1729,4+11,62-1,65-1,9+516,3-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-
1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8)*17

4 507,890

VV Mezisoučet 4 507,890
VV Součet 4 507,890

301 M 583374020 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 74,380 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 4507,89*0,0165 "Přepočtené koeficientem množství 74,380

302 K 712771221
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií výšky nopů do 
25 mm do 5°

m2 1 547,695 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV S13 - vegetační střecha - kačírek

VV
"vodorovná" (1824,8-1729,4+11,62-1,65-1,9+516,3-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-
1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8)

265,170

VV Mezisoučet 265,170
VV S13 - vegetační střecha - substrát
VV "vodorovná" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4) 1 077,450
VV Mezisoučet 1 077,450
VV S15 - vegetační střecha - substrát
VV "vodorovná" 133,4+62,3 195,700
VV "stěny květináče" 7,5*1,25 9,375
VV Mezisoučet 205,075
VV Součet 1 547,695

303 M 693343210 vegetační střechy  drenážní nopová fólie m2 1 538,320 0,00 CS ÚRS 2016 02

304 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° m2 1 538,320 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV S13 - vegetační střecha - kačírek

VV
"vodorovná" (1824,8-1729,4+11,62-1,65-1,9+516,3-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-
1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8)

265,170

VV Mezisoučet 265,170
VV S13 - vegetační střecha - substrát
VV "vodorovná" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4) 1 077,450
VV Mezisoučet 1 077,450
VV S15 - vegetační střecha - substrát
VV "vodorovná" 133,4+62,3 195,700
VV Mezisoučet 195,700
VV Součet 1 538,320

305 M 693343100 vegetační střechy  filtrační geotextilie PP m2 1 692,152 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1538,32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 692,152

306 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 535,200 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 158,3+126,8+204,3+9,4+13,1+8,55+14,75 535,200
VV Součet 535,200

307 M 693343400 vegetační střechy hliníková kačírková lišta ZP 100 m 545,904 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 535,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 545,904

308 K 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m t 117,243 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 713 Izolace tepelné 0,00

309 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 5,700 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "stropy VZT koolektoru" 2,85*2 5,700
VV Součet 5,700

310 M 631508220 pás tepelně izolační 60mm, 2x7200x1200 mm m2 5,814 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 5,7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 5,814
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311 K 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 16,050 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "markízy" 6,5+6,7+2,85 16,050
VV Součet 16,050

312 M 631508220 pás tepelně izolační 60mm, 2x7200x1200 mm m2 16,371 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "markízy" 6,5+6,7+2,85 16,050
VV Součet 16,050
VV 16,05*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 16,371

313 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 7 026,458 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Kročejová MV 30mm
VV "S1" 3747,05 3 747,050
VV "S4" 59,3 59,300
VV Mezisoučet 3 806,350
VV Kročejová MV 40mm
VV "S2" 297,28 297,280
VV "S5"159 159,000
VV Mezisoučet 456,280
VV EPS 50+50mm
VV "S9"106,38*2 212,760
VV Mezisoučet 212,760
VV EPS 50+80mm
VV "S3" 742,72*2 1 485,440
VV "S6" 67,364*2 134,728
VV Mezisoučet 1 620,168
VV EPS 60+80mm
VV "S10" 76,62*2 153,240
VV Mezisoučet 153,240
VV "XPS 50mm"
VV "S11" 720,28 720,280
VV Mezisoučet 720,280
VV "XPS 60mm"
VV "strop VZT kolektoru" 29,8-3,16*2 23,480
VV "VZT šachty" 0,9+0,7 1,600
VV Mezisoučet 25,080
VV "XPS 220mm"
VV "závětří" 2,2+5,1 7,300
VV "vstup" 25 25,000
VV Mezisoučet 32,300
VV Součet 7 026,458

314 M 283723050 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm m2 1 043,301 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV EPS 50+50mm
VV "S9"106,38*2 212,760
VV Mezisoučet 212,760
VV EPS 50+80mm
VV "S3" 742,72 742,720
VV "S6" 67,364 67,364
VV Mezisoučet 810,084
VV Součet 1 022,844
VV 1022,844*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 1 043,301

315 M 283723060 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 60 mm m2 78,152 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV EPS 60+80mm
VV "S10" 76,62 76,620
VV Mezisoučet 76,620
VV Součet 76,620
VV 76,62*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 78,152

316 M 283723080 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 80 mm m2 982,570 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV EPS 50+80mm
VV "S3" 742,7 742,700
VV "S6" 67,364 67,364
VV Mezisoučet 810,064
VV EPS 60+80mm
VV "S10" 76,62*2 153,240
VV Mezisoučet 153,240
VV Součet 963,304
VV 963,304*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 982,570

317 M 283764170 deska z extrudovaného polystyrénu 50 mm m2 734,686 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "XPS 50mm"
VV "S11" 720,28 720,280
VV Mezisoučet 720,280
VV Součet 720,280
VV 720,28*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 734,686

318 M 283764180 deska z extrudovaného polystyrénu 60 mm dle specifikace m2 25,582 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "XPS 60mm"
VV "strop VZT kolektoru" 29,8-3,16*2 23,480
VV "VZT šachty" 0,9+0,7 1,600
VV Mezisoučet 25,080
VV Součet 25,080
VV 25,08*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 25,582

319 M 283764040 deska z extrudovaného polystyrénu 1250 x 600 m3 7,248 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "XPS 220mm"
VV "závětří" (2,2+5,1)*0,22 1,606
VV "vstup" 25*0,22 5,500
VV Mezisoučet 7,106
VV Součet 7,106
VV 7,106*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 7,248

320 M 283756730 deska pro kročejový útlum minerální 1000x500x30 mm m2 3 882,477 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Kročejová MV 30mm
VV "S1" 3747,05 3 747,050
VV "S4" 59,3 59,300
VV Mezisoučet 3 806,350
VV Součet 3 806,350
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VV 3806,35*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 3 882,477

321 M 283756750 deska pro kročejový útlum minerální 1000x500x40 mm m2 465,406 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Kročejová MV 40mm
VV "S2" 297,28 297,280
VV "S5"159 159,000
VV Mezisoučet 456,280
VV Součet 456,280
VV 456,28*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 465,406

322 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 
1 vrstva

m2 1 079,139 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "opláštění VZT - kolektoru"
VV 6,82*2*3,705 50,536
VV Mezisoučet 50,536
VV "Obvod XPS 200mm" 57*1+44*1+46*1+17,3*1 164,300
VV "Obvod XPS 100mm" 57*4,6+44*4+46*3,6+17,3*4 673,000
VV "závětří XPS 200mm" 1,1*0,85*2 1,870
VV "severní kolektor XPS 100mm" 5,1*0,85+8,6*0,65 9,925
VV "VZT kolektor XPS 60mm" 29,2*2,65+7,6*2*1,65 102,460
VV "šachty XPS 60mm" 4,8*1,1*4 21,120
VV "výtahové šachty XPS 100mm" 5,75*1,45+9,45*1,1+3,6*1+11,9*1,15 36,018
VV " VZT šachty 60mm" 5*1,3+5,2*1,05+4*0,95+4,15*1 19,910
VV Mezisoučet 1 028,603
VV Součet 1 079,139

323 M 283764040 deska z extrudovaného polystyrénu 1250 x 600 m3 33,899 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Obvod XPS 200mm" (57*1+44*1+46*1+17,3*1)*0,2 32,860
VV "závětří XPS 200mm" (1,1*0,85*2)*0,2 0,374
VV Mezisoučet 33,234
VV Součet 33,234
VV 33,234*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 33,899

324 M 283764220 deska z extrudovaného polystyrénu 100 mm m2 733,322 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "Obvod XPS 100mm" 57*4,6+44*4+46*3,6+17,3*4 673,000
VV "severní kolektor XPS 100mm" 5,1*0,85+8,6*0,65 9,925
VV "výtahové šachty XPS 100mm" 5,75*1,45+9,45*1,1+3,6*1+11,9*1,15 36,018
VV Mezisoučet 718,943
VV Součet 718,943
VV 718,943*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 733,322

325 M 283764180 deska z extrudovaného polystyrénu 60 mm dle specifikace m2 146,360 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "VZT kolektor XPS 60mm" 29,2*2,65+7,6*2*1,65 102,460
VV "šachty XPS 60mm" 4,8*1,1*4 21,120
VV " VZT šachty 60mm" 5*1,3+5,2*1,05+4*0,95+4,15*1 19,910
VV Mezisoučet 143,490
VV Součet 143,490
VV 143,49*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 146,360

326 M 631512870 deska příčková 1200 x 625 tl.60 mm m2 51,547 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "opláštění VZT - kolektoru"
VV 6,82*2*3,705 50,536
VV Součet 50,536
VV 50,536*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 51,547

327 K 713141131x Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 6 597,538 0,00

VV S13 - vegetační střecha - kačírek

VV
"vodorovná - EPS 160mm" (1839,7-1729,4+11,62-1,65-1,9+524,63-412,5-0,6-1,08-
0,6+5,55-2,41+4,5-1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8)

288,400

VV
"vodorovná - EPS 20-290mm" (1839,7-1729,4+11,62-1,65-1,9+524,63-412,5-0,6-1,08-
0,6+5,55-2,41+4,5-1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8)

288,400

VV
"vodorovná - MV 80mm" (1839,7-1729,4+11,62-1,65-1,9+524,63-412,5-0,6-1,08-
0,6+5,55-2,41+4,5-1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8)

288,400

VV 0,000
VV "atiky svislé - MV 80mm" (162,6+83,8)*1+(5,2+5,6+6,2+3,4+10,6+5,4+3,4+4,3)*0,5 268,450
VV "ariky horní - MV 40mm" (163,5+71,9+15,4+4,35+5,15+4,15+3,25+9,75)*0,25 69,363
VV Mezisoučet 1 203,013
VV S13 - vegetační střecha - substrát
VV "vodorovná EPS 160mm" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4) 1 077,450
VV "vodorovná EPS 20-290mm" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4) 1 077,450
VV "vodorovná MV 80mm" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4) 1 077,450
VV Mezisoučet 3 232,350
VV S14 - pochůzí střecha
VV "vodorovná EPS 160mm" 980-524,3-23,2 432,500
VV "vodorovná EPS 20-160mm" 980-524,3-23,2 432,500
VV "vodorovná MV 80mm" 980-524,3-23,2 432,500
VV Mezisoučet 1 297,500
VV S15 - vegetační střecha - substrát
VV "vodorovná EPS 160mm" 133,4+62,3+(58,3+31,7)*0,1-4,5 200,200
VV "vodorovná EPS 20-160mm" 133,4+62,3+(58,3+31,7)*0,1-4,5 200,200
VV "vodorovná MV 80mm" 133,4+62,3+(58,3+31,7)*0,1-4,5 200,200
VV "dno květináče XPS 100mm" 4,5 4,500
VV "stěny květináče XPS 50mm" 7,5*1,25 9,375
VV Mezisoučet 614,475
VV S16 - pochůzí střecha
VV "vodorovná EPS 160mm" 148,9-65,5 83,400
VV "vodorovná EPS 20-100mm" 148,9-65,5 83,400
VV "vodorovná MV 80mm" 148,9-65,5 83,400
VV Mezisoučet 250,200
VV Součet 6 597,538

328 M 631536010 deska z hydrofilní minerální vlny  600x1000 tl. 80 mm m2 2 350,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV S13 - vegetační střecha - kačírek

VV
"vodorovná - MV 80mm" (1839,7-1729,4+11,62-1,65-1,9+524,63-412,5-0,6-1,08-
0,6+5,55-2,41+4,5-1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8)

288,400

VV "atiky svislé - MV 80mm" (162,6+83,8)*1+(5,2+5,6+6,2+3,4+10,6+5,4+3,4+4,3)*0,5 268,450
VV Mezisoučet 556,850
VV S13 - vegetační střecha - substrát
VV "vodorovná MV 80mm" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4) 1 077,450
VV Mezisoučet 1 077,450
VV S14 - pochůzí střecha
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VV "vodorovná MV 80mm" 980-524,3-23,2 432,500
VV Mezisoučet 432,500
VV S15 - vegetační střecha - substrát
VV "vodorovná MV 80mm" 133,4+62,3+(58,3+31,7)*0,1-4,5 200,200
VV Mezisoučet 200,200
VV S16 - pochůzí střecha
VV "vodorovná MV 80mm" 148,9-65,5 83,400
VV Mezisoučet 83,400
VV Součet 2 350,400

329 M 631536000 deska z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl. 50 mm m2 69,363 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV S13 - vegetační střecha - kačírek
VV "ariky horní - MV 40mm" (163,5+71,9+15,4+4,35+5,15+4,15+3,25+9,75)*0,25 69,363
VV Mezisoučet 69,363
VV Součet 69,363

330 M 283759610 deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 160 mm m2 2 081,950 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV S13 - vegetační střecha - kačírek

VV
"vodorovná - EPS 160mm" (1839,7-1729,4+11,62-1,65-1,9+524,63-412,5-0,6-1,08-
0,6+5,55-2,41+4,5-1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8)

288,400

VV Mezisoučet 288,400
VV S13 - vegetační střecha - substrát
VV "vodorovná EPS 160mm" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4) 1 077,450
VV Mezisoučet 1 077,450
VV S14 - pochůzí střecha
VV "vodorovná EPS 160mm" 980-524,3-23,2 432,500
VV Mezisoučet 432,500
VV S15 - vegetační střecha - substrát
VV "vodorovná EPS 160mm" 133,4+62,3+(58,3+31,7)*0,1-4,5 200,200
VV Mezisoučet 200,200
VV S16 - pochůzí střecha
VV "vodorovná EPS 160mm" 148,9-65,5 83,400
VV Mezisoučet 83,400
VV Součet 2 081,950

331 M 283759280 deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 1000 mm m3 273,654 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV S13 - vegetační střecha - kačírek

VV
"vodorovná - EPS 20-290mm" (1839,7-1729,4+11,62-1,65-1,9+524,63-412,5-0,6-1,08-
0,6+5,55-2,41+4,5-1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8)*(0,02+0,29)/2

44,702

VV Mezisoučet 44,702
VV S13 - vegetační střecha - substrát

VV "vodorovná EPS 20-290mm" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4)*(0,02+0,29)/2 167,005

VV Mezisoučet 167,005
VV S14 - pochůzí střecha
VV "vodorovná EPS 20-160mm" (980-524,3-23,2)*(0,02+0,16)/2 38,925
VV Mezisoučet 38,925
VV S15 - vegetační střecha - substrát
VV "vodorovná EPS 20-160mm" (133,4+62,3+(58,3+31,7)*0,1-4,5)*(0,02+0,16)/2 18,018
VV Mezisoučet 18,018
VV S16 - pochůzí střecha
VV "vodorovná EPS 20-100mm" (148,9-65,5)*(0,02+0,1)/2 5,004
VV Mezisoučet 5,004
VV Součet 273,654

332 M 283764170 deska z extrudovaného polystyrénu 50 mm m2 9,375 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "stěny květináče XPS 50mm" 7,5*1,25 9,375
VV Součet 9,375

333 M 283764220 deska z extrudovaného polystyrénu 100 mm m2 4,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dno květináče XPS 100mm" 4,5 4,500
VV Mezisoučet 4,500
VV Součet 4,500

334 K 713141162
Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm šrouby krajní pole, budova v do 
20 m

m2 3,125 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "VZT šachty 60mm" 1,225+1,9 3,125
VV Součet 3,125

335 M 631404000 deska minerální pro ploché střechy 600x1000x60 mm m2 3,188 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "VZT šachty 60mm" 1,225+1,9 3,125
VV Součet 3,125
VV 3,125*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 3,188

336 K 713141181
Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v 
do 20 m

m2 51,790 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV S17
VV "vodorovná 260mm" 23,3 23,300
VV "vodorovná 0-60mm" 23,3 23,300
VV "atiky 50mm" 17,3*0,3 5,190
VV Mezisoučet 51,790
VV Součet 51,790

337 M 631404110 deska minerální pro ploché střechy 600x1000x240 mm m2 23,766 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV S17
VV "vodorovná 240mm" 23,3 23,300
VV Součet 23,300
VV 23,3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 23,766

338 M 631404110x deska minerální pro ploché střechy  600x1000x240 mm m3 0,713 0,00

VV "vodorovná 0-60mm" 23,3*0,03 0,699
VV Součet 0,699
VV 0,699*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,713

339 M 631404000 deska minerální pro ploché střechy 600x1000x60 mm m2 5,294 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "atiky 50mm" 17,3*0,3 5,190
VV Součet 5,190
VV 5,19*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 5,294

340 K 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným 
spojem

m2 56,236 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "opláštění VZT - kolektoru"
VV 6,82*2*3,705 50,536
VV "střechy kolektorů"
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VV 2,85*2 5,700
VV Součet 56,236

341 M 283292760 folie nehořlavá parotěsná m2 61,860 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 56,236*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 61,860

342 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 57,210 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

343 K 1/b Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 100x250, vyložení 813mm soubor 10,000 0,00

344 K 2/b Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 700+600mm kotveé do stěny soubor 6,000 0,00

345 K 3/b Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo madlo rovné dl 600 mm soubor 5,000 0,00

346 K 4/b Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné 500x350 soubor 33,000 0,00

347 K 5/b Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo rovné dl cca 2000 mm soubor 6,000 0,00

348 K 7/b Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo na závěsech 800x600 soubor 9,000 0,00

349 K 725249103 Montáž koutu sprchového soubor 63,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "8/b" 46 46,000
VV "9/b" 1 1,000
VV "10/b" 2 2,000
VV "11/b" 8 8,000
VV "12/b" 3 3,000
VV "13/b" 3 3,000
VV Součet 63,000

350 M 8/b
Zástěna sprchového koutu - kompaktní deska s černým jádrem rozměr 450 x 2450 x 8 
mm, kotveno do podlahy a ke stěně, kotvící prvky broušený hliník, barva limetková 

kus 46,000 0,00

351 M 9/b
Zástěna sprchového koutu - kompaktní deska s černým jádrem rozměr 545x 2450 x 8 
mm, kotveno do podlahy a ke stěně, kotvící prvky broušený hliník, barva limetková 

kus 2,000 0,00

352 M 10/b
Zástěna sprchového koutu - kompaktní deska s černým jádrem rozměr 700x 2450 x 8 
mm, kotveno do podlahy a ke stěně, kotvící prvky broušený hliník, barva limetková 

kus 2,000 0,00

353 M 11/b
Sprchové dveře otočné 900x1950 , pravé, crome provedení, bezpečnostní sklo 8mm 
stransparent

kus 8,000 0,00

354 M 12/b
Sprchové dveře otočné 1040-1140x1950 , pravé, crome provedení, bezpečnostní sklo 
8mm stransparent

kus 3,000 0,00

355 M 13/b
Sprchové dveře posuvné pro sprchovou vaničku čtvrkruhovou 900x900 , pravé, crome 
provedení, bezpečnostní sklo 8mm stransparent

kus 3,000 0,00

356 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t 3,936 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 751 Vzduchotechnika 0,00
357 K 751398022 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "40/z" 4 4,000
VV Součet 4,000

358 M 40/z
Větrací stěnová mřížka ocelová 500x200 včetně průchodky tepelnou izolací a ŽB 
konstrukcí - RAL 9006

kus 4,000 0,00

359 K 998751102 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m t 0,040 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

360 K 762341034 Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na rošt m2 173,460 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "atiky vodorovné" (162,2+82,8+5,2+5,6+6,2+3,4+10,6+5,4+3,4+4,3)*0,6 173,460
VV Součet 173,460

361 K 762341047 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 5,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "střecha VZT - kolektoru"
VV 2,9*2 5,800
VV Součet 5,800

362 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 578,200 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "atiky vodorovné" (162,2+82,8+5,2+5,6+6,2+3,4+10,6+5,4+3,4+4,3)*2 578,200
VV Součet 578,200

363 M 605141140 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 3 - 5 m m3 1,527 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 578,200*0,04*0,06 1,388
VV 1,388*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,527

364 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 4,655 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 173,46*0,018+5,8*0,025 3,267
VV 1,388 1,388
VV Součet 4,655

365 K 762420011 Obložení stropu z desek cementovláknitých tl 12 mm na sraz šroubovaných m2 5,700 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "stropy VZT koolektoru" 2,85*2 5,700
VV Součet 5,700

366 K 762420024
Obložení stropu z desek cementovláknitých 18 mm nebroušených na pero a drážku 
šroubovaných

m2 16,050 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "markízy" 6,5+6,7+2,85 16,050
VV Součet 16,050

367 K 762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt m 32,100 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "markízy" (6,5+6,7+2,85)*2 32,100
VV Součet 32,100

368 M 605141130 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m m3 0,080 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 32,100*0,04*0,06 0,077
VV 0,077*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 0,080

369 K 762430034
Obložení stěn z desek cementovláknitých tl 18 mm broušených na pero a drážku 
šroubovaných

m2 50,536 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "opláštění VZT - kolektoru"
VV 6,82*2*3,705 50,536

Strana 34 z 114



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 50,536

370 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a 
stěn

m2 72,286 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 16,05+50,536+5,7 72,286
VV Součet 72,286

371 K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 4,987 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

372 K 763111311 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB m2 8,004 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1PP
VV (1,67+0,65)*3,45 8,004
VV Mezisoučet 8,004
VV SDKPR1 Součet 8,004

373 K 763111333 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB m2 17,656 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2NP
VV "vnitřní" (1,9+1,35)*3,75 12,188
VV "odpočet otvorů" -0,8*2,1*2 -3,360
VV Mezisoučet 8,828
VV 2NP
VV "vnitřní" (1,9+1,35)*3,75 12,188
VV "odpočet otvorů" -0,8*2,1*2 -3,360
VV Mezisoučet 8,828
VV SDKPR2 Součet 17,656

374 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 25,660 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV SDKPR1+SDKPR2 25,660
VV Součet 25,660

375 K 763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 m2 154,457 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1PP
VV (0,55*2+0,51+0,8+0,82+0,66+0,57+0,67+0,75+5,6+0,45+5,6+0,62)*3,45 62,618
VV Mezisoučet 62,618
VV 1NP
VV (1,7+0,65+0,6+1,4+0,22+0,85+0,95+0,7+1,4+1,23+0,45)*3,75 38,063
VV Mezisoučet 38,063
VV 2NP
VV (0,52+1,4+0,52+0,6*2+0,9+0,56+0,3+0,45+1,5)*3,75 27,563
VV Mezisoučet 27,563
VV 3NP
VV (0,6+0,8+0,52+1,3+0,65+0,6+1,5+0,5+0,52)*3,75 26,213
VV Mezisoučet 26,213
VV SDKS1 Součet 154,457

376 K 763121415 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15 m2 30,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1PP
VV 8,7*3,6-0,6*0,6*2 30,600
VV SDKS2 Součet 30,600

377 K 763121428 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15 m2 462,076 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1PP
VV (0,95+1,025*2+2,15+1+1,05+1,1+1,95+0,9*2+0,95)*3,45 44,850
VV -1,9*1,95+(1,9+1,95)*2*0,15 -2,550
VV Mezisoučet 42,300
VV 1NP

VV
(0,9+1,5+0,95+1+0,85+1+0,8+1,2*2+0,15+1,15+1,12+0,4+0,9+0,9*2+1,1+1,9+1+1,05+0
,85+1,2+0,95+0,9*2+0,92+1,1)*3,75

100,463

VV Mezisoučet 100,463
VV 2NP

VV
(0,9+0,9+0,9+1,8+1,65+0,9+0,95+1,8+1,05+1,8*3+2,1+1,8*4+1,05+0,95+2,25+1+0,9+0,
9+1,25+0,1+0,7+0,85)*3,75

133,125

VV Mezisoučet 133,125
VV 3NP

VV
(1,25+0,9+0,9+0,95+2,25+1+0,1+1,05+0,7+0,8+1,1+0,75*2+0,9+3,2+0,9+0,9+1,8+1,65
+0,9+0,9+1,8*12+2+2,1+0,3)*3,75

186,188

VV Mezisoučet 186,188
VV SDKS3 Součet 462,076

378 K 763121621 Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená m2 30,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1PP
VV 8,7*3,6-0,6*0,6*2 30,600
VV Součet 30,600

379 M 590305210 deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm m2 33,660 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 30,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 33,660

380 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 647,133 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV SDKS1+SDKS2+SDKS3 647,133
VV Součet 647,133

381 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 1 246,645 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "T6" 360,33+12,78 373,110
VV "T6 - odskoky" 23,515 23,515
VV "T6 + MV 180mm" 721,88 721,880
VV "T6 + MV 180mm - odskoky" 35,5 35,500
VV "T6 + MV 60mm" 84,5 84,500
VV "T6 + MV 60mm - odskoky" 2,9 2,900
VV "T6 + MV 60 + záklop" 5,24 5,240
VV SDKP1 Součet 1 246,645

382 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 231,130 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "T6 - odskoky" 9,6 9,600
VV "T6 + MV 180mm - odskoky" 197,23 197,230
VV "T6 + MV 60mm - odskoky" 24,3 24,300
VV Součet 231,130

383 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 850,020 0,00 CS ÚRS 2016 02
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VV "T6 + MV 180mm" 721,88 721,880
VV "T6 + MV 180mm - odskoky" 35,5 35,500
VV "T6 + MV 60mm" 84,5 84,500
VV "T6 + MV 60mm - odskoky" 2,9 2,900
VV "T6 + MV 60 + záklop" 5,24 5,240
VV Součet 850,020

384 M 631508220 pás tepelně izolační 60mm, 2x7200x1200 mm m2 94,493 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "T6 + MV 60mm" 84,5 84,500
VV "T6 + MV 60mm - odskoky" 2,9 2,900
VV "T6 + MV 60 + záklop" 5,24 5,240
VV Součet 92,640
VV 92,64*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 94,493

385 M 631507920 pás tepelně izolační 180 mm 4000x1200 mm m2 772,528 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "T6 + MV 180mm" 721,88 721,880
VV "T6 + MV 180mm - odskoky" 35,5 35,500
VV Součet 757,380
VV 757,38*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 772,528

386 K 763164256 SDK obklad dřevěných kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 15 m2 132,780 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1PP
VV "0.0.01" 7,35 7,350
VV "0.0.02" 0,77+5,36+0,77 6,900
VV "0.0.03" 4,6 4,600
VV Mezisoučet 18,850
VV 1NP
VV "1.0.01" 26,45+47+1 74,450
VV "1.0.02" 11,95 11,950
VV Mezisoučet 86,400
VV 2NP
VV "2.0.01" 5,4 5,400
VV "2.0.02" 5,25 5,250
VV Mezisoučet 10,650
VV 3NP
VV "3.0.01" 6,5 6,500
VV "3.0.02" 5,2+2,45+2,73 10,380
VV Mezisoučet 16,880
VV Součet 132,780

387 K 763231211
Sádrovláknitý podhled desky 2x10 v kce 75 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 
bez TI

m2 10,480 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "T6 + MV 60 + záklop" 5,24*2 10,480
VV SDKP4 Součet 10,480

388 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený 
viditelný rošt

m2 1 278,277 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "T2" 1004,235 1 004,235
VV "T2 - odskoky" 1,062 1,062
VV "T3" 172,4 172,400
VV "T3 - odskoky" 1,95 1,950
VV "T4" 98,63 98,630
VV Součet 1 278,277

389 M 590360750x panel akustický T2 - 600x600x15mm - dle specifikace v PD m2 1 055,562 0,00

VV "T2" 1004,235 1 004,235
VV "T2 - odskoky" 1,062 1,062
VV Součet 1 005,297
VV 1005,297*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 055,562

390 M 590360751x panel akustický T3 - 600x600x15mm - dle specifikace v PD m2 183,068 0,00

VV "T3" 172,4 172,400
VV "T3 - odskoky" 1,95 1,950
VV Součet 174,350
VV 174,35*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 183,068

391 M 590364000x panel akustický T4 - 600x600x40mm - dle specifikace v PD m2 103,562 0,00

VV "T4" 98,63 98,630
VV Součet 98,630
VV 98,63*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 103,562

392 K 763431011
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený 
polozapuštěný rošt

m2 3 171,603 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "T1" 3153,4 3 153,400
VV "T1 odskoky" 18,203 18,203
VV Součet 3 171,603

393 M 590360210x panel akustický T1 - 600x600 - dle specifikace v PD m2 3 330,183 0,00

VV 3171,603*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 3 330,183

394 K 763431041
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 
do 1,0 m

m2 3 605,685 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "T1" 3045,56 3 045,560
VV "T2" 387,725 387,725
VV "T3" 172,4 172,400
VV Součet 3 605,685

395 K 763431042
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,0 
do 1,4 m

m2 480,170 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "T1" 60,18 60,180
VV "T2" 419,99 419,990
VV Součet 480,170

396 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t 50,529 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

397 K 764141401
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm 
sklonu do 30°

m2 4,300 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "30/k" 1,5 1,500
VV "31/k" 2,8 2,800
VV Součet 4,300

398 K 764141491
Příplatek k cenám krytiny z TiZn předzvětralého plechu za těsnění drážek sklonu do 
10°

m2 4,300 0,00 CS ÚRS 2016 02
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399 K 764244403x
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené 
rš 230 mm

m 2,100 0,00

VV "25/k" 2,1 2,100
VV Součet 2,100

400 K 764244405x
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené 
rš 430 mm

m 18,100 0,00

VV "22/k" 18,1 18,100
VV Součet 18,100

401 K 764244409x
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené 
rš 790 mm

m 236,700 0,00

VV "21/k" 236,7 236,700
VV Součet 236,700

402 K 764244411
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené 
rš  přes 800 mm

m2 25,900 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "24/k" 18,5*1,4 25,900
VV Součet 25,900

403 K 764245445
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn předzvětral 
plechu rš do 400mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

404 K 764245446
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn předzvětr 
plechu rš přes 400mm

kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "20/k"4 4,000
VV "21/k" 4*4 16,000
VV Součet 20,000

405 K 764246445x
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 380 
mm

m 173,075 0,00

VV "1/k" 2,4*53 127,200
VV "2/k" 1,6*9 14,400
VV "3/k"0,8*5 4,000
VV "4/k" 1,8*8 14,400
VV "9/k" 0,8*8 6,400
VV "15/k" 0,805 0,805
VV "19/k" 0,8*1 0,800
VV "20/k" 5,07 5,070
VV Součet 173,075

406 K 764246465
Příplatek oplechování rohů parapetů rovných z TiZn předvětralého plechu rš do 400 
mm

kus 172,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "1/k" 2*53 106,000
VV "2/k" 2*9 18,000
VV "3/k"2*5 10,000
VV "4/k" 2*8 16,000
VV "9/k"2*8 16,000
VV "15/k" 2 2,000
VV "19/k"2 2,000
VV "20/k" 2 2,000
VV Součet 172,000

407 K 764247443x
Oplechování parapetů oblých ze segmentů celoplošně lepené z TiZn předzvětralého 
plechu rš 220 mm

m 15,500 0,00

VV "23/k" 15,5 15,500
VV Součet 15,500

408 K 764247445x
Oplechování parapetů oblých ze segmentů celoplošně lepené z TiZn předzvětralého 
plechu rš 380 mm

m 129,675 0,00

VV "5/k" 0,805*3*23 55,545
VV "6/k" 0,805*2*8 12,880
VV "7/k" 0,8*3*11 26,400
VV "10/k" 1,605*6 9,630
VV "11/k" 1,61*2 3,220
VV "13/k" (0,8+0,805*2)*1 2,410
VV "12/k" (0,805*2+0,8)*1 2,410
VV "14/k" 0,825*15 12,375
VV "16/k" (0,805+1,6)*1 2,405
VV "17/k" 1,605*1 1,605
VV "18/k" 0,795*1 0,795
VV Součet 129,675

409 K 764248406x
Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 430 
mm

m 17,800 0,00

VV "22/k" 17,8 17,800
VV Součet 17,800

410 K 764248411
Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš přes 
670 mm

m2 65,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "26/k" 23 23,000
VV "27/k" 10 10,000
VV "28/k" 11,5 11,500
VV "29/k" 20,5 20,500
VV Součet 65,000

411 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 2,866 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

412 K 01-I
PRACOVNÍ LINKA 2400x2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky, vestavné 
lednice na léky - nízká s monitoringem

kus 4,000 0,00

413 K 02-I
PRACOVNÍ LINKA 3000x2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky včetně 
vestavné lednice na léky - nízká s monitoringem

kus 2,000 0,00

414 K 03-I
KUCHYNSKÁ LINKA 1900x2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky včetně 
vestavné lednice nízké

kus 2,000 0,00

415 K 04-I
KUCHYNSKÁ LINKA 5350x2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky, vestavné 
lednice s mrazákem, vestavné myčky š 45mm, elektrické trouby, vestavné 
mikrovlnky, digestoře, a indrukční čtyřplotýnkové varné desky

kus 1,000 0,00

416 K 05-I
PRACOVNÍ LINKA 2400x2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky, vestavné 
nízké lednice

kus 1,000 0,00

417 K 06-I
PRACOVNÍ LINKA 2400x2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky, vestavné 
nízké lednice

kus 2,000 0,00

418 K 07-I
PRACOVNÍ LINKA 1800x2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky, vestavné 
nízké lednice

kus 1,000 0,00
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419 K 08-I KUCHYŇSKÁ LINKA 4900X2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky kus 2,000 0,00

420 K 09-I KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA 900X2100 - dle specifikace kus 3,000 0,00

421 K 10-I KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA 900X2100 - dle specifikace kus 3,000 0,00

422 K 11-I KUCHYŇSKÁ LINKA 4900X2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky kus 1,000 0,00

423 K 12-I
PRACOVNÍ LINKA 2400x2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky, vestavné 
lednice na léky - nízká s monitoringem

kus 1,000 0,00

424 K 13-I PRACOVNÍ LINKA 2400x2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky kus 2,000 0,00

425 K 14-I PRACOVNÍ LINKA 4190x900 - dle specifikace kus 1,000 0,00

426 K 14.1-I KUCHYŇSKÁ LINKA 4190X2100 - dle specifikace, včetně zadní desky kus 1,000 0,00

427 K 15-I KUCHYŇSKÁ LINKA 2520x2100 - dle specifikace, včetně zadní desky kus 1,000 0,00

428 K 16-I
KUCHYŇSKÁ LINKA 1515+1800x2100 - dle specifikace, včetně zadní desky, vestavné 
nízké lednice

kus 1,000 0,00

429 K 17-I KUCHYŇSKÁ LINKA 4850X2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky kus 1,000 0,00

430 K 18-I
KUCHYŇSKÁ LINKA 2400X2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky, vestavné 
nízké lednice

kus 1,000 0,00

431 K 19-I PRACOVNÍ LINKA 1800x900 - dle specifikace kus 1,000 0,00

432 K 21/T
PULT U SESTERNY - pracovní deska HPL 4400x750 R 2,17-1,43m, čelo nad deskou 
ohýbaná deska 1000+3500x350, čelní stěna ohýbaná deska 1000+3500x1100, 2x HPL 
prokládací šuplík, nosná kce JA 30x30 RAL9007, 2x průchodka na kabel  -

kus 2,000 0,00

433 K 22/T

PULT U RECEPCE - pracovní deska HPL 7400x700 R 3,35-2,65m, horní deska HPL 
7400x250 R 3,5-3,25m + odkládací police 150mm, čelnístěna 7400x1082 ohýbaná R 
3,35m, nerez sokl, 2x bočnice, nosná kce JA30x30 RAL 9007, 4x průchodka, 
elektrokanál, LED pásek 7,4m

kus 1,000 0,00

434 K 766213200 Montáž madel schodišťových průběžných z plastů m 87,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "4/O" 87 87,000
VV Součet 87,000

435 M 4/o
madlo šedé s vejcovitým průřezem , bakteriostatické, montážní hliníkové konzole, 
standarní koncovky (70ks) - dle specifikace

m 87,000 0,00

436 K 766622125
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do 
dřevěné kce

m2 22,050 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "04" 1,9*0,9*8 13,680
VV "15" (0,85+0,85)*0,9*4 6,120
VV "18" (0,85*2+0,8)*0,9*1 2,250
VV Součet 22,050

437 M 04 Okno plastové jednodílné 1900x900 - dle specifikace kus 8,000 0,00

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

438 M 15 Okno plastové dvoudílné 850+850x900 - dle specifikace kus 4,000 0,00

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

439 M 18 Okno plastové třídílné 850+800+850x900 - dle specifikace kus 1,000 0,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

440 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do 
zdiva

m2 553,810 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "01" (15+17+21)*2,5*1,9 251,750
VV "02" (1+8)*1,7*1,8 27,540
VV "03" (1+20)*0,9*1,9 35,910
VV "05" (4+3+15)*(0,85*2+0,8)*1,9 104,500
VV "06" (1+3)*0,85*2*1,9 12,920
VV "07" 11*(0,85*2+0,8)*1,9 52,250
VV "08" 1*0,85*2*1,9 3,230
VV "09" 0,9*2,4*(4+1+3) 17,280
VV "10" 1,7*2,4*6 24,480
VV "11" 2*1,7*1,9 6,460
VV "12" (0,8+0,85+0,855)*1,9*1 4,760
VV "13" (0,85*2+0,8)*1,9*1 4,750
VV "16" (0,85+1,65)*1,9*1 4,750
VV "17" 1,7*1,9*1 3,230
VV Součet 553,810

441 M 01 Okno plastové třídílné 2500x1900 - dle specifikace kus 53,000 0,00

VV 15+17+21 53,000
VV Součet 53,000

442 M 02 Okno plastové dvoudílné 1700x1900 - dle specifikace kus 9,000 0,00

VV 1+8 9,000
VV Součet 9,000

443 M 03 Okno plastové jednodílné 900x1900 - dle specifikace kus 21,000 0,00

VV 20+1 21,000
VV Součet 21,000

444 M 05 Okno plastové třídílné 850+800+850x1900 - dle specifikace kus 22,000 0,00

VV 4+3+15 22,000
VV Součet 22,000

445 M 06 Okno plastové dvoudílné 850+850x1900 - dle specifikace kus 4,000 0,00

VV 1+3 4,000
VV Součet 4,000

446 M 07 Okno plastové třídílné 850+800+850x1900 - dle specifikace kus 11,000 0,00

VV 4+4+3 11,000
VV Součet 11,000

447 M 08 Okno plastové dvoudílné 850+850x1900 - dle specifikace kus 1,000 0,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

448 M 09 Okno plastové jednodílné 900x2400 - dle specifikace kus 8,000 0,00

VV 4+1+3 8,000
VV Součet 8,000

449 M 10 Okno plastové dvoudílné 850+850x2400 - dle specifikace kus 6,000 0,00
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VV 3+3 6,000
VV Součet 6,000

450 M 11 Okno plastové dvoudílné 850+850x1900 - dle specifikace kus 2,000 0,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

451 M 12 Okno plastové třídílné 850+800+855x1900 - dle specifikace kus 1,000 0,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

452 M 13 Okno plastové třídílné 850+800+850x1900 - dle specifikace kus 1,000 0,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

453 M 16 Okno plastové třídílné 850+1650x1900 - dle specifikace kus 1,000 0,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

454 M 17 Okno plastové dvoudílné 850+850x1900 - dle specifikace kus 1,000 0,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

455 K 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "14" 1 1,000
VV Součet 1,000

456 M 14 Okno plastové jednodílné 900x1000 - dle specifikace kus 1,000 0,00

457 K 766629214 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska m 1 454,535 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV

"ostění" 
1,9*2*53+1,9*2*9+1,9*2*21+0,9*2*8+1,9*2*22+1,9*2*4+1,9*2*11+1,9*2*1+2,4*2*8+2,4*2*
6+1,9*2*2+1,9*2*1+1,9*2+1*2+0,9*2*4+1,9*2*2+10,85*2+8,815*2

612,730

VV
3,65*2+3,65*2+3,65*2+3,65*2+3,585+2,8*2+3,65*2+3,65*2+3,65*2+3,65*2+3,65*2+3,65*
2+3,65*2+3,65*2+3,65*2

104,085

VV osteni Mezisoučet 716,815

VV

"nadpraží" 
2,5*53+1,7*9+0,9*21+1,9*8+2,5*22+1,7*4+2,5*11+1,7*1+0,9*8+1,7*6+1,7*2+2,5+2,5+0,
9+1,7*4+2,5+1,7+5,17+3+4,21+3,14+2,42+2,42+2,9+1,8+2,22+9,9

347,780

VV 8,61+5,55+10,44+8,01+1,8+18,35+18,41 71,170
VV nadprazi Mezisoučet 418,950

VV

"parapet" 
2,5*53+1,7*9+0,9*21+1,9*8+2,5*22+1,7*4+2,5*11+1,7*1+0,9*8+1,7*6+1,7*2+2,5+2,5+0,
9+1,7*4+2,5+1,7+5,17+3

318,770

VV parapet Mezisoučet 318,770
VV Součet 1 454,535

458 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 60,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "08/L" 26 26,000
VV "08/P" 30 30,000
VV "09/L" 4 4,000
VV Součet 60,000

459 M 08/L
Dveře vnitřní jednokřídlé 700x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou

kus 26,000 0,00

VV "08/L" 26 26,000
VV Součet 26,000

460 M 09/L
Dveře vnitřní jednokřídlé 700x2100 plné, kování - broušený nerez, WC kombinace, 
zámek - vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na 
klikou

kus 4,000 0,00

VV "09/L" 4 4,000
VV Součet 4,000

461 M 08/P
Dveře vnitřní jednokřídlé 700x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou

kus 30,000 0,00

VV "08/P" 30 30,000
VV Součet 30,000

462 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "01/L" 3 3,000
VV "01/P" 2 2,000
VV Součet 5,000

463 M 01/L
Dveře venkovní  jednokřídlé 900x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - 
vložkový, RAL 9007, štítek pro nevidomé na klikou

kus 3,000 0,00

VV "01/L" 3 3,000
VV Součet 3,000

464 M 01/P
Dveře venkovní jednokřídlé 900x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - 
vložkový, RAL 9007, štítek pro nevidomé na klikou

kus 2,000 0,00

VV "01/P" 2 2,000
VV Součet 2,000

465 M 01/P-ep Příplatek za elektronický zámek kus 1,000 0,00

VV "01/P" 1 1,000
VV Součet 1,000

466 K 766660011 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "02/L" 1 1,000
VV Součet 1,000

467 M 02/L
Dveře venkovní dvoukřídlé 1300x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - 
vložkový, RAL9007  štítek pro nevidomé na klikou

kus 1,000 0,00

VV "02/L" 1 1,000
VV Součet 1,000

468 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové 
zárubně

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "P18/P" 1 1,000
VV "P24/P" 1 1,000
VV "P25/P" 1 1,000
VV Součet 3,000
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469 M P18/P
Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné s PO EW 45 DP1, kování - broušený nerez, 
samozavírač, zámek vložkový, RAL9007,  štítek s označením místnosti, štítek pro 
nevidomé na klikou

kus 1,000 0,00

470 M P24/P
Dveře vnitřní jednokřídlé 700x1750 plné s PO EW 45 DP1, kování - broušený nerez, 
samozavírač, zámek vložkový, RAL9007,  štítek s označením místnosti, štítek pro 
nevidomé na klikou

kus 1,000 0,00

471 M P25/P
Dveře vnitřní jednokřídlé 800x1750 plné s PO EW 45 DP1, kování - broušený nerez, 
samozavírač, zámek vložkový, RAL9007,  štítek s označením místnosti, štítek pro 
nevidomé na klikou

kus 1,000 0,00

472 K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové 
zárubně

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "P16/L" 1 1,000
VV "P16/P" 2 2,000
VV "P19/P" 1 1,000
VV "P32/P" 4 4,000
VV Součet 8,000

473 M P16/L
Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné s PO EI 30 DP1-C-Sm, kování - broušený 
nerez, samozavírač, zámek elktromechanický panikový, bezkontaktní čtečka, 
RAL9007,  štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou

kus 1,000 0,00

474 M P16/P
Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné s PO EI 30 DP1-C-Sm, kování - broušený 
nerez, samozavírač, zámek elktromechanický panikový, bezkontaktní čtečka, 
RAL9007,  štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou

kus 2,000 0,00

475 M P19/P
Dveře vnitřní jednokřídlé 1100x2100 plné s PO EI 45 DP1-C-Sm , kování - broušený 
nerez, samozavírač, zámek vložkový, RAL9007,  štítek s označením místnosti, štítek 
pro nevidomé na klikou

kus 1,000 0,00

476 M P23/P
Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné s PO EW 30 DP3 , kování - broušený nerez, 
samozavírač, zámek vložkový, RAL9007, štítek s označením místnosti, štítek pro 
nevidomé na klikou

kus 4,000 0,00

477 M P23/LP-ep příplatek za elektromechanický zámek s panikovou funkcí, bezkontaktní čtečka kus 1,000 0,00

478 K 766660031 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "P17/L" 1 1,000
VV "P17/P" 1 1,000
VV "P20/L" 2 2,000
VV "P20/P" 1 1,000
VV "P21/L" 1 1,000
VV "P22/P" 1 1,000
VV Součet 7,000

479 M P17/L
Dveře vnitřní dvoukřídlé 1600x2100 plné s PO EI 30 DP1-C-Sm, kování - broušený 
nerez, samozavírač, zámek elktromechanický panikový, bezkontaktní čtečka, 
RAL9007,  štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou

kus 1,000 0,00

480 M P17/P
Dveře vnitřní dvoukřídlé 1600x2100 plné s PO EI 30 DP1-C-Sm, kování - broušený 
nerez, samozavírač, zámek elktromechanický panikový, bezkontaktní čtečka, 
RAL9007,  štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou

kus 1,000 0,00

481 M P20/L
Dveře vnitřní dvoukřídlé 1600x2100 plné s PO EI 30 DP1-C-Sm, kování - broušený 
nerez, samozavírač, zámek elktromechanický panikový, bezkontaktní čtečka, 
RAL9007,  štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou

kus 2,000 0,00

482 M P20/P
Dveře vnitřní dvoukřídlé 1600x2100 plné s PO EI 30 DP1-C-Sm, kování - broušený 
nerez, samozavírač, zámek elktromechanický panikový, bezkontaktní čtečka, 
RAL9007,  štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou

kus 1,000 0,00

483 M P21/L
Dveře vnitřní dvoukřídlé 1600x2100 plné s PO EI 30 DP1-C-Sm, kování - broušený 
nerez, samozavírač, vložkový, RAL9007,  štítek s označením místnosti, štítek pro 
nevidomé na klikou

kus 1,000 0,00

484 M P22/P
Dveře vnitřní jednokřídlé 1600x2100 plné s PO EW 30 DP3 , kování - broušený nerez, 
samozavírač, zámek vložkový, RAL9007,  štítek s označením místnosti, štítek pro 
nevidomé na klikou

kus 1,000 0,00

485 K 766660101 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně kus 94,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "06/L" 1 1,000
VV "06/P" 1 1,000
VV "07/L" 15 15,000
VV "07/P" 23 23,000
VV "11/L" 9 9,000
VV "11/P" 2 2,000
VV "12/L" 3 3,000
VV "12/P" 3 3,000
VV "21/L" 10 10,000
VV "21/P" 15 15,000
VV "22/P" 1 1,000
VV "26/L" 5 5,000
VV "26/P" 6 6,000
VV Součet 94,000

486 M 06/L
Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha - dub, zvuková izolace min 27dB,  štítek s označením místnosti, štítek pro 
nevidomé na klikou

kus 1,000 0,00

VV "06/L" 1 1,000
VV Součet 1,000

487 M 06/P
Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha - dub, zvuková izolace min 27dB,  štítek s označením místnosti, štítek pro 
nevidomé na klikou

kus 1,000 0,00

VV "06/P" 1 1,000
VV Součet 1,000

488 M 07/L
Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou

kus 15,000 0,00
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VV "07/L" 15 15,000
VV Součet 15,000

489 M 07/P
Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou

kus 23,000 0,00

VV "07/L" 23 23,000
VV Součet 23,000

490 M 11/L
Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou

kus 9,000 0,00

VV "11/L" 9 9,000
VV Součet 9,000

491 M 11/P
Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou

kus 2,000 0,00

VV "11/P" 2 2,000
VV Součet 2,000

492 M 12/L
Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha - dub, zvuková izolace min 27dB,  štítek s označením místnosti, štítek pro 
nevidomé na klikou

kus 3,000 0,00

VV "12/L" 3 3,000
VV Součet 3,000

493 M 12/P
Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha - dub, zvuková izolace min 27dB,  štítek s označením místnosti, štítek pro 
nevidomé na klikou

kus 3,000 0,00

VV "12/P" 3 3,000
VV Součet 3,000

494 M 21/L
Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou

kus 10,000 0,00

VV "21/L" 10 10,000
VV Součet 10,000

495 M 21/P
Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou

kus 15,000 0,00

VV "21/P" 15 15,000
VV Součet 15,000

496 M 22/P
Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha - dub, zvuková izolace min 27dB,  štítek s označením místnosti, štítek pro 
nevidomé na klikou

kus 1,000 0,00

VV "22/P" 1 1,000
VV Součet 1,000

497 M 26/L
Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha - dub, štítek s označením místnosti

kus 5,000 0,00

VV "26/L" 5 5,000
VV Součet 5,000

498 M 26/P
Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha - dub, štítek s označením místnosti

kus 6,000 0,00

VV "26/P" 6 6,000
VV Součet 6,000

499 K 766660102
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do dřevěné rámové 
zárubně

kus 81,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "03/L" 17 17,000
VV "03/P" 22 22,000
VV "04/P" 5 5,000
VV "05/L" 15 15,000
VV "05/P" 11 11,000
VV "13/P" 3 3,000
VV "14/L" 2 2,000
VV "18/P" 1 1,000
VV "20/L" 1 1,000
VV "25/P" 4 4,000
VV Součet 81,000

500 M 03/L
Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha - dub, zvuková izolace min 37dB,  štítek s označením místnosti, štítek pro 
nevidomé na klikou

kus 17,000 0,00

VV "03/L" 17 17,000
VV Součet 17,000

501 M 03/P
Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha-dub, zvuková izolace min 37dB,  štítek s označením místnosti, štítek pro 
nevidomé na klikou

kus 22,000 0,00

VV "03/P" 22 22,000
VV Součet 22,000

502 M 04/P
Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha - dub, zvuková izolace min 27dB,  štítek s označením místnosti, štítek pro 
nevidomé na klikou

kus 5,000 0,00

VV "04/P" 5 5,000
VV Součet 5,000

503 M 05/L
Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou

kus 15,000 0,00

VV "05/L" 15 15,000
VV Součet 15,000

504 M 05/P
Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou

kus 11,000 0,00

VV "05/L" 11 11,000
VV Součet 11,000

505 M 13/P
Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou

kus 3,000 0,00

VV "13/P" 3 3,000
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VV Součet 3,000

506 M 14/L
Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou

kus 2,000 0,00

VV "14/L" 2 2,000
VV Součet 2,000

507 M 18/P
Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha - dub, zvuková izolace min 37dB,  štítek s označením místnosti, štítek pro 
nevidomé na klikou

kus 1,000 0,00

VV "18/P" 1 1,000
VV Součet 1,000

508 M 20/L
Dveře vnitřní jednokřídlé 1100x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - 
vložkový, dýha - dub, zvuková izolace min 27dB,  štítek s označením místnosti,

kus 1,000 0,00

VV "20/L" 1 1,000
VV Součet 1,000

509 M 25/P
Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou

kus 4,000 0,00

VV "25/P" 4 4,000
VV Součet 4,000

510 K 766660111
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do dřevěné rámové 
zárubně

kus 32,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "10/L" 15 15,000
VV "10/P" 17 17,000
VV Součet 32,000

511 M 10/L
Dveře vnitřníí dvoukřídlé 1300x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - 
vložkový, dýha dub, zvuková izolace 27dB, štítek s označením místnosti. aretace 
malého křídla,  štítek pro nevidomé na klikou

kus 12,000 0,00

VV "10/L" 12 12,000
VV Součet 12,000

512 M 10/P
Dveře vnitřníí dvoukřídlé 1300x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - 
vložkový, dýha dub, zvuková izolace 27dB, štítek s označením místnosti. aretace 
malého křídla,  štítek pro nevidomé na klikou

kus 17,000 0,00

VV "10/P" 17 17,000
VV Součet 17,000

513 K 766660112
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do dřevěné rámové 
zárubně

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "15/L" 2 2,000
VV "24/P" 1 1,000
VV Součet 3,000

514 M 15/L
Dveře vnitřní dvoukřídlé 1600x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha dub, štítek s označením místnosti,  štítek pro nevidomé na klikou

kus 2,000 0,00

VV "15/L" 2 2,000
VV Součet 2,000

515 M 24/P
Dveře vnitřní dvoukřídlé 1600x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, 
dýha dub, zvuková izolace 37dB, štítek s označením místnosti,  štítek pro nevidomé 
na klikou

kus 1,000 0,00

VV "24/P"1 1,000
VV Součet 1,000

516 K 766660161
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do dřevěné 
rámové zárubně

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "P10/P" 1 1,000
VV "P15/P" 1 1,000
VV "P15/L" 1 1,000
VV Součet 3,000

517 M P10/P
Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné s PO EW 30 DP3-C, kování - broušený nerez, 
samozavírač, zámek vložkový, dýha - dub,  štítek s označením místnosti, štítek pro 
nevidomé na klikou

kus 1,000 0,00

518 M P15/P
Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné s PO EW 30 DP3-C, kování - broušený nerez, 
samozavírač, zámek vložkový, dýha - dub,  štítek s označením místnosti, štítek pro 
nevidomé na klikou

kus 1,000 0,00

519 M P15/L
Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné s PO EW 30 DP3-C, kování - broušený nerez, 
samozavírač, zámek vložkový, dýha - dub,  štítek s označením místnosti, štítek pro 
nevidomé na klikou

kus 1,000 0,00

520 M P15/LP-ep příplatek za elektromechanický zámek s panikovou funkcí, bezkontaktní čtečka kus 1,000 0,00

521 K 766660162
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do dřevěné 
rámové zárubně

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "P07/P" 1 1,000
VV "P07/P" 1 1,000
VV Součet 2,000

522 M P07/P
Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné s PO EW 30 DP3, kování - broušený nerez, 
samozavírač, zámek elktromechanický panikový, bezkontaktní čtečka, dýha - dub,  
štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou

kus 1,000 0,00

523 M P07/L
Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné s PO EW 30 DP3, kování - broušený nerez, 
samozavírač, zámek elktromechanický panikový, bezkontaktní čtečka, dýha - dub,  
štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou

kus 1,000 0,00

524 K 766660312
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s 
jednou kapsou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "23" 1 1,000
VV "24" 1 1,000
VV Součet 2,000

525 M 23-Posuv
Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 posuvné  plné, kování - broušený nerez, zámek - 
vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou

kus 1,000 0,00

VV "23" 1 1,000
VV Součet 1,000
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526 M 24-Posuv
Dveře vnitřní jednokřídlé 1100x2100 posuvné  plné, kování - broušený nerez, zámek - 
vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou

kus 1,000 0,00

VV "24" 1 1,000
VV Součet 1,000

527 K 766660322
Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí šířky do 2450 mm do pouzdra se 
dvěma kapsami

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "17" 2 2,000
VV Součet 2,000

528 M 17-posuv
Dveře vnitřní jdvoukřídlé 1800x2100 posuvné  plné, kování - broušený nerez, zámek - 
vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou

kus 2,000 0,00

529 K 766660352
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pojezdu na 
stěnu

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "16" 2 2,000
VV "19" 2 2,000
VV Součet 4,000

530 M 16-posuv
Dveře jednokřídlé 1100x2100 dřevěné posuvné po stěne, kování - nerze broušený, 
záměk - vložkový, dýha dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na 
klikou

kus 2,000 0,00

VV "16" 2 2,000
VV Součet 2,000

531 M 19-posuv
Dveře jednokřídlé 1200x2100 skleněné posuvné po stěne- ELEKTRICKY OVLÁDANÉ 
kování - štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou

kus 2,000 0,00

VV "19" 2 2,000
VV Součet 2,000

532 K 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 108,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "07" 32 32,000
VV "08" 46 46,000
VV "09" 4 4,000
VV "11" 7 7,000
VV "13" 3 3,000
VV "14" 2 2,000
VV "15" 2 2,000
VV "21" 6 6,000
VV "25" 4 4,000
VV "26" 2 2,000
VV Součet 108,000

533 M X1 Mřížka do dveří 500x70 kus 108,000 0,00

534 K 766681114 Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm kus 191,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "03/L" 17 17,000
VV "03/P" 22 22,000
VV "04/P" 5 5,000
VV "05/L" 15 15,000
VV "05/P" 26 26,000
VV "06/L" 1 1,000
VV "06/P" 3 3,000
VV "07/L" 15 15,000
VV "07/P" 23 23,000
VV "11/L" 9 9,000
VV "11/P" 2 2,000
VV "12/L" 3 3,000
VV "12/P" 3 3,000
VV "13/P" 3 3,000
VV "14/L" 2 2,000
VV "18/P" 1 1,000
VV "21/L" 10 10,000
VV "21/P" 15 15,000
VV "22/P" 1 1,000
VV "25/P" 4 4,000
VV "26/L" 5 5,000
VV "26/P" 6 6,000
VV Součet 191,000

535 M 611822520x zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x210x100 cm - RAL9007 kus 90,000 0,00

VV "03/L" 17 17,000
VV "03/P" 22 22,000
VV "04/P" 5 5,000
VV "05/L" 15 15,000
VV "05/P" 26 26,000
VV "18/P" 1 1,000
VV "25/P" 4 4,000
VV Součet 90,000

536 M 611822525x zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x210x125 cm - RAL9007 kus 2,000 0,00

VV "14/L" 2 2,000
VV Součet 2,000

537 M 611822524x zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x210xcm - atypická - RAL9007 kus 3,000 0,00

VV "13/P" 3 3,000
VV Součet 3,000

538 M 611822521x zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x210x100 cm - RAL9007 kus 40,000 0,00

VV "06/L" 1 1,000
VV "06/P" 3 3,000
VV "21/L" 10 10,000
VV "21/P" 15 15,000
VV "26/L" 5 5,000
VV "26/P" 6 6,000
VV Součet 40,000

539 M 611822522x zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x210x125 cm - RAL9007 kus 39,000 0,00

VV "07/L" 15 15,000
VV "07/P" 23 23,000
VV "22/P" 1 1,000
VV Součet 39,000
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540 M 611822523x zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x210xcm - atypická - RAL9007 kus 17,000 0,00

VV "11/L" 9 9,000
VV "11/P" 2 2,000
VV "12/L" 3 3,000
VV "12/P" 3 3,000
VV Součet 17,000

541 K 766681115 Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky přes 900 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "20/L" 1 1,000
VV Součet 1,000

542 M 611822527x zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 110x210x100 cm - RAL9007 kus 1,000 0,00

VV "20/L" 1 1,000
VV Součet 1,000

543 K 766681121x Montáž zárubní rámových pro dveře dvoukřídlové kus 32,000 0,00

VV "10/L" 12 12,000
VV "10/P" 17 17,000
VV "15/L" 2 2,000
VV "24/P" 1 1,000
VV Součet 32,000

544 M 611822550x zárubeň rámová pro dveře 2křídlové 130x210x100 cm - RAL9007 kus 29,000 0,00

VV "10/L" 12 12,000
VV "10/P" 17 17,000
VV Součet 29,000

545 M 611822551x zárubeň rámová pro dveře 2křídlové 160x210x cm - atypická - RAL 9007 kus 2,000 0,00

VV "15/L" 2 2,000
VV Součet 2,000

546 M 611822553x zárubeň rámová pro dveře 2křídlové 160x210x100xm - RAL 9007 kus 1,000 0,00

VV "24/P" 1 1,000
VV Součet 1,000

547 K 766682211x Montáž zárubní rámových protipožárních pro dveře jednokřídlové kus 5,000 0,00

VV "P07/P" 1 1,000
VV "P07/L" 1 1,000
VV "P10/P" 1 1,000
VV "P15/P" 1 1,000
VV "P15/L" 1 1,000
VV Součet 5,000

548 M 611822530x zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x210x100 cm - RAL9007 - protipožární kus 2,000 0,00

VV "P07/P" 1 1,000
VV "P07/L" 1 1,000
VV Součet 2,000

549 M 611822531x zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x210x100 cm - RAL9007 - protipožární kus 3,000 0,00

VV "P10/P" 1 1,000
VV "P15/P" 1 1,000
VV "P15/L" 1 1,000
VV Součet 3,000

550 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 46,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "03/T" 5 5,000
VV "09/T" 8 8,000
VV "14/T" 15 15,000
VV "15/T" 1 1,000
VV "18/T" 1 1,000
VV "20/T" 16 16,000
VV Součet 46,000

551 M 03/T Vnitřní parapet 900x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana kus 5,000 0,00

552 M 09/T Vnitřní parapet 900x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana kus 8,000 0,00

553 M 14/T Vnitřní parapet 900x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana kus 15,000 0,00

554 M 15/T Vnitřní parapet 900x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana kus 1,000 0,00

555 M 18/T Vnitřní parapet 900x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana kus 1,000 0,00

556 M 20/T Vnitřní parapet 885x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana kus 16,000 0,00

557 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 124,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "01/T" 53 53,000
VV "02/T" 9 9,000
VV "04/T" 8 8,000
VV "05/T" 23 23,000
VV "06/T" 8 8,000
VV "07/T" 11 11,000
VV "08/T" 1 1,000
VV "10/T" 6 6,000
VV "11/T" 2 2,000
VV "13/T" 1 1,000
VV "16/T" 1 1,000
VV "17/T" 1 1,000
VV Součet 124,000

558 M 01/T Vnitřní parapet 2500x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana kus 53,000 0,00

559 M 02/T Vnitřní parapet 1700x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana kus 9,000 0,00

560 M 04/T Vnitřní parapet 1900x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana kus 8,000 0,00

561 M 05/T Vnitřní parapet 2495x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana kus 23,000 0,00

562 M 06/T Vnitřní parapet 1700x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana kus 8,000 0,00

563 M 07/T Vnitřní parapet 2530x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana kus 11,000 0,00

564 M 08/T Vnitřní parapet 1705x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana kus 1,000 0,00

565 M 10/T Vnitřní parapet 1705x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana kus 6,000 0,00

566 M 11/T Vnitřní parapet 1705x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana kus 2,000 0,00

567 M 13/T Vnitřní parapet 1705x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana kus 1,000 0,00
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568 M 16/T Vnitřní parapet 2480x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana kus 1,000 0,00

569 M 17/T Vnitřní parapet 1700x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana kus 1,000 0,00

570 K 766694114 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "12/T" 1 1,000
VV "19/T" 1 1,000
VV Součet 2,000

571 M 12/T Vnitřní parapet 2715x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana kus 1,000 0,00

572 M 19/T Vnitřní parapet 5170x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana kus 1,000 0,00

573 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t 10,172 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

574 K 1/z-15/z
Venkovní podomítková hliníková žaluzie, šíře 90mm, elektrické ovládání vypínačem, 
žaluzie válcované do tvaru Z, oboustranně lakované, vodící profil s držáky  - 
extrudovaný hliník, podomítkový kryt žaluzie - hliníkový plech, barva RAL 9006 

m2 335,464 0,00

VV "1/z" 2,4*1,8*13 56,160
VV "2/z" 1,6*1,8*9 25,920
VV "3/z" 0,8*1,8*21 30,240
VV "4/z" 1,61*1,8*1 2,898
VV "5/z" 2,415*1,8*22 95,634
VV "6/z" 1,61*1,8*4 11,592
VV "7/z" 2,4*1,8*11 47,520
VV "8/z" 1,61*1,8*1 2,898
VV "9/z" 0,8*2,3*9 16,560
VV "10/z" 1,6*2,3*6 22,080
VV "11/z" 1,61*1,8*2 5,796
VV "12/z" 2,415*1,8*1 4,347
VV "13/z" 2,41*1,8*1 4,338
VV "14/z" 2,405*1,8*1 4,329
VV "15/z" 1,84*2,8*1 5,152
VV Součet 335,464

808 K 16/z-18/z
Vnitřní zatemňující roleta - kryt z válcovaného hliníkového plechu zapuštěný do 
podhledu, v provedení se spodním revizním otvorem, hliníkové odlévané boční 
konzoly, ztemňující tkanina samozhášivá vyztužená rohoží z umělohmotných trubiček

m2 24,900 0,00

VV "16/z" 2,5*2,255*2 11,275
VV "17/z" 2,45*2,055*2 10,070
VV "18/z" 1,73*2,055*1 3,555
VV Součet 24,900

575 K 44/z
Sestava pojízdných policových regálů na ploše 4,0 x 6,2 m kolejnice jsou zapuštěny 
do konstrukce podlahy 1x pevný regál š. 400 mm, 1x pojízdný regál š 400 mm, 9x 
pojízdný regál š. 600 mm; výška regálu 2000 mm, délka 4000 mm ruční pohon

kus 1,000 0,00

576 K 767113110 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 6 m2 m2 43,099 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "21" 3,65*2,42-1,4*2,1 5,893
VV "22" 3,65*2,42-1,4*2,1 5,893
VV "27" 3,65*2,22-1,4*2,1 5,163
VV "40" 3,65*2,2-1,4*2,1 5,090
VV "P04" (3,65*2,248-1,4*2,1)*2 10,530
VV "P05" (3,65*2,248-1,4*2,1)*2 10,530
VV Součet 43,099

577 M 21 Hliníková prosklená stěna 2420x3650 dle specifikace bez automatických dveří kus 1,000 0,00

578 M 22 Hliníková prosklená stěna 2420x3650 dle specifikace bez automatických dveří kus 1,000 0,00

579 M 27 Hliníková prosklená stěna 2220x3650 dle specifikace bez automatických dveří kus 1,000 0,00

580 M 40 Hliníková prosklená stěna 2200x3650 dle specifikace bez automatických dveří kus 1,000 0,00

581 M P04
Hliníková prosklená stěna 2200x3650 s PO EI 30 DP1 dle specifikace bez 
automatických dveří

kus 2,000 0,00

582 M P05
Hliníková prosklená stěna 2200x3650 s PO EI 30 DP1 dle specifikace bez 
automatických dveří

kus 2,000 0,00

583 K 767113120 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 9 m2 m2 27,306 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "20" 3,14*3,65-1,4*2,1 8,521
VV "25" 3*3,585 10,755
VV "33" 2,2*3,65 8,030
VV Součet 27,306

584 M 20 Hliníková prosklená stěna 3140x3650 dle specifikace bez automatických dveří kus 1,000 0,00

585 M 25 Hliníková prosklená stěna 3000x3585 dle specifikace včetně dveří 900x2100 kus 1,000 0,00

586 M 33
Hliníková prosklená stěna 2200x3650 dle specifikace včetně dveří 1800x2100 elektro 
zámek (přístupový systém, ovládání EPS)

kus 1,000 0,00

587 K 767113140 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 16 m2 m2 39,602 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "19" 3,65*4,21-1,4*2,1 12,427
VV "36" 5,308*2,55 13,535
VV "37" 5,349*2,55 13,640
VV Součet 39,602

588 M 19 Hliníková prosklená stěna 4210x3650 dle specifikace bez automatických dveří kus 1,000 0,00

589 M 36 Hliníková prosklená stěna 5308X2550 dle specifikace kus 1,000 0,00

590 M 37 Hliníková prosklená stěna 5349X2550 dle specifikace kus 1,000 0,00

591 K 767113150 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 m2 m2 439,536 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "23" 5,17*10,85 56,095
VV "24" 3*8,815 26,445
VV "28"  9,97*3,65 36,391
VV "29" 8,61*3,65 31,427
VV "30" 5,55*3,65 20,258
VV "31" 10,44*3,65 38,106
VV "32" 8,01*3,65 29,237
VV "34" 18,35*3,65 66,978
VV "35" 18,41*3,65 67,197
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VV "38" 16,67*1,7+1,727*0,795+16,67*0,6+4,849*5,710 67,402
VV Součet 439,536

592 M 23 Hliníková prosklená stěna 5170x10850 dle specifikace kus 1,000 0,00

593 M 24 Hliníková prosklená stěna 3000x8815 dle specifikace kus 1,000 0,00

594 M 28
Hliníková prosklená stěna 9970x3650 s jednokřídlími dveřmi 900x2100 dle 
specifikace 

kus 1,000 0,00

595 M 29
Hliníková prosklená stěna 8610x3650 s jednokřídlými dveřmi 900x2100 dle 
specifikace 

kus 1,000 0,00

596 M 30
Hliníková prosklená stěna 5550x3650 s jednokřídlími dveřmi 900x2100 dle 
specifikace 

kus 2,000 0,00

597 M 31
Hliníková prosklená stěna 10440x3650 s jednokřídlími dveřmi 900x2100 dle 
specifikace 

kus 1,000 0,00

598 M 38
Hliníková prosklená stěna 14950x1700 včetně dveří 1727x2495 - střešní nástavba 
16670x600 včetně nosné kontrukce stropu - střechy - jedno okno otevíráno 
servopohonem

kus 1,000 0,00

599 M 32
Hliníková prosklená stěna 8010x3650 s jednokřídlími dveřmi 900x2100 dle 
specifikace 

kus 1,000 0,00

600 M 34
Hliníková prosklená stěna 18340x3650 s jednokřídlími dveřmi 900x2100 dle 
specifikace 

kus 1,000 0,00

601 M 35
Hliníková prosklená stěna 18410x3650 s jednokřídlími dveřmi 900x2100 dle 
specifikace 

kus 1,000 0,00

602 K 767122112 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované m2 8,088 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "36/z" 1,55*2,15*1 3,333
VV "37/z" 1,585*3*1 4,755
VV Součet 8,088

603 M 36x/z
Ocelová ochranná mříž 1550x2150 se dveřmi 800x2100 - ocelový rám JA, nerezová 
sÍť 100x100, uhel 45st., zámek, včetně povrchové úpravy - dle specifikace 

kus 1,000 0,00

604 M 37/z
Ocelová ochranná mříž 3000x1585 se dveřmi 800x1500 - ocelový rám JA, nerezová 
sÍť 100x100, uhel 45st., zámek, včetně povrchové úpravy - dle specifikace 

kus 1,000 0,00

605 K 767161111 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg m 233,030 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "33/z" 233,03 233,030
VV Součet 233,030

606 M 33/z
bezpečnostní prvek na střeše - ocelová TR DN 89mm, stojky JA 60x60x5 včetně 
povrchové úpravy

m 233,030 0,00

607 K 767161219 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 60 kg m 6,590 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "48/z" 1,115+2,18 3,295
VV "49/z" 1,115+2,18 3,295
VV Součet 6,590

608 M 48/z
Venkovní zábradlí - madla - kulaté Ø 50 mm - ocel nástřik RAL 9006, sloupek Jaeckel 
40x40 mm - nástřik RAL 9006, nerezová síť - vzdálenost lan cca 100 mm, úhel 45°, 
sloupek kotven do palisády, výška zábradlí 900 mm  

m 3,295 0,00

609 M 49/z
Venkovní zábradlí - madla - kulaté Ø 50 mm - ocel nástřik RAL 9006, sloupek Jaeckel 
40x40 mm - nástřik RAL 9006, nerezová síť - vzdálenost lan cca 100 mm, úhel 45°, 
sloupek kotven do palisády, výška zábradlí 900 mm  

m 3,295 0,00

610 K 767161223 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdí hmotnosti přes 60 kg m 142,959 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "8/O" (1,009+0,849+0,957)*1 2,815
VV "9/O" (1,009*2)*2 4,036
VV "10/O" (1,009+0,836+1,009)*9 25,686
VV "11/O" 2,74*32 87,680
VV "12/O" 1,14*1 1,140
VV "13/O" 0,981*2*3 5,886
VV "14/O" 1,207*4 4,828
VV "15/O" 1,94*1 1,940
VV "16/O" (0,957+0,849+1,009)*1 2,815
VV "17/O" 1,14*3 3,420
VV "18/O" 2,713*1 2,713
VV Součet 142,959

611 M 8/O
Bezpečnostní ochranný prvek - zasklení - bezpečnostní sklo, rám z U profilu - 
broušený nerez" kotveno do stěnové konstrukce výšky 1500mm

m2 214,440 0,00

VV "8/O" (1,009+0,849+0,957)*1*1,5 4,223
VV "9/O" (1,009*2)*2*1,5 6,054
VV "10/O" (1,009+0,836+1,009)*9*1,5 38,529
VV "11/O" 2,74*32*1,5 131,520
VV "12/O" 1,14*1*1,5 1,710
VV "13/O" 0,981*2*3*1,5 8,829
VV "14/O" 1,207*4*1,5 7,242
VV "15/O" 1,94*1*1,5 2,910
VV "16/O" (0,957+0,849+1,009)*1*1,5 4,223
VV "17/O" 1,14*3*1,5 5,130
VV "18/O" 2,713*1*1,5 4,070
VV Součet 214,440

612 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného m 140,280 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "20/z" 49,52 49,520
VV "21/z" 25,37 25,370
VV "22/z" 53,39 53,390
VV "23/z" 3*2*2 12,000
VV Součet 140,280

613 M 20/z madlo DN50mm - broušený nerez včetně štítku pro nevidomé -17ks m 49,520 0,00

614 M 21/z madlo DN50mm - broušený nerez včetně štítku pro nevidomé -9ks m 25,370 0,00

615 M 22/z madlo DN50mm - broušený nerez včetně štítku pro nevidomé -8ks m 53,390 0,00

616 M 23/z Soustava madla a vodící tyče DN 50mm - broušený nerez kus 2,000 0,00

617 K 767220120 Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 25 kg z trubek do zdi m 11,030 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "45/z" (0,985+0,725+0,6)*1 2,310
VV "46/z"  (0,985+0,725+1)*1 2,710
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VV "47/z"  (1,015+1,345+0,645)*2 6,010
VV Součet 11,030

618 M 45/z
Schodišťové zábradlí, madla - kulaté Ø 50 mm - ocel nástřik RAL 9006, sloupek 
Jaeckel 40x40 mm - nástřik RAL 9006, sloupek kotven z boku stupně a přilehlé 
stěny,výška zábradlí 900 mm 

m 2,310 0,00

VV "45/z" (0,985+0,725+0,6)*1 2,310
VV Součet 2,310

619 M 46/z
Schodišťové zábradlí, madla - kulaté Ø 50 mm - ocel nástřik RAL 9006, sloupek 
Jaeckel 40x40 mm - nástřik RAL 9006, sloupek kotven z boku stupně a přilehlé 
stěny,výška zábradlí 900 mm 

m 2,710 0,00

VV "46/z" (0,985+0,725+1)*1 2,710
VV Součet 2,710

620 M 47/z
Schodišťové zábradlí, madla - kulaté Ø 50 mm - ocel nástřik RAL 9006, sloupek 
Jaeckel 40x40 mm - nástřik RAL 9006, sloupek kotven z boku stupně a přilehlé 
stěny,výška zábradlí 900 mm 

m 6,010 0,00

VV "46/z" (1,015+1,345+0,645)*2 6,010
VV Součet 6,010

621 K 767220430 Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdí hmotnosti nad 40 kg m 62,850 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "24/z" 1,315+2,44+1,625 5,380
VV "25/z" 1,75*1+3,58*4+0,5*5+3,245*1+3,085*1 24,900
VV "26/z" 30,97 30,970
VV "27/z" 1,6 1,600
VV Součet 62,850

622 M 24/z
Schodišťové zábradlí - madlo DN 50mm broušený nerez, sloupek JA 40x40mm - 
nástřik RAL900, vodorovné členění tyčovina - nástřik RAL 9007 včetně štítku pro 
nevidomé

m 5,380 0,00

VV "24/z" 1,315+2,44+1,625 5,380
VV Součet 5,380

623 M 25/z
Schodišťové zábradlí - madlo DN 50mm broušený nerez, sloupek JA 40x40mm - 
nástřik RAL900, vodorovné členění tyčovina - nástřik RAL 9007 včetně štítku pro 
nevidomé

m 24,900 0,00

VV "25/z" 1,75*1+3,58*4+0,5*5+3,245*1+3,085*1 24,900
VV Součet 24,900

624 M 26/z
Schodišťové zábradlí - madlo DN 50mm broušený nerez, sloupek JA 40x40mm - 
nástřik RAL900, vodorovné členění tyčovina - nástřik RAL 9007 včetně štítku pro 
nevidomé

m 30,970 0,00

VV "26/z" 30,97 30,970
VV Součet 30,970

625 M 27/z
Schodišťové zábradlí - madlo DN 50mm broušený nerez, sloupek JA 40x40mm - 
nástřik RAL900, vodorovné členění tyčovina - nástřik RAL 9007 včetně štítku pro 
nevidomé

m 1,600 0,00

VV "27/z" 1,6 1,600
VV Součet 1,600

626 K 767248110 Montáž ochranné konstrukce výtahových šachet pro zasklení m2 157,920 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "výtahová šachta u tříramenného schodiště" 16,45*9,6 157,920
VV Součet 157,920

627 M VS1 Ocelová konstrukce výtahové šachty m2 157,920 0,00

628 K 767315151 Montáž světlíků pultových se zasklením m2 6,700 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "39" 6,7 6,700
VV Součet 6,700

629 M 39 Hliníkový prosklený světlík oválného tvaru 2716x3200 - dle specifikace kus 1,000 0,00

630 K 767330112 Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v rovné střeše kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "19/z" 11 11,000
VV Součet 11,000

631 K 767330123x Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 600 mm m 23,650 0,00

VV "19/z" 11*(0,5+1,650) 23,650
VV Součet 23,650

632 M 19/Z Světlovod prům. 600 délka 1650mm + střešní nístavec - kopoule sklo/PMME kus 11,000 0,00

633 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 29,453 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "28/z" 3*1,635 4,905
VV "29/z" 2,42*2,52 6,098
VV "30/z" 7,3 7,300
VV "31/z" 2,19 2,190
VV "32/z" 5,81 5,810
VV "38/z" 1,8*1,75 3,150
VV Součet 29,453

634 M ČZ1 čistící zóna kobercová dle specifikace m2 21,453 0,00

VV "28/z" 3*1,635 4,905
VV "29/z" 2,42*2,52 6,098
VV "30/z" 7,3 7,300
VV "38/z" 1,8*1,75 3,150
VV Součet 21,453

635 M ČZ2 čistící zóna gumové vlnovky přinýtované k hliníkovým páskům m2 8,000 0,00

VV "31/z" 2,19 2,190
VV "32/z" 5,81 5,810
VV Součet 8,000

636 K 767531121 Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím m 54,760 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "28/z" (1,635+3)*2 9,270
VV "29/z" (2,52+2,42)*2 9,880
VV "30/z" (2,05*2+3,18+4,21)*1 11,490
VV "31/z" (2,02*2+1,03+1,125)*1 6,195
VV "31/z" (3,835+1,225+1,265+4,5)*1 10,825
VV "38/z" (1,75+1,8)*2*1 7,100
VV Součet 54,760

637 M 697521600x rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - nerez m 54,760 0,00

638 K 767640113 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "P02" 1 1,000
VV "P08" 1 1,000
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VV "P13" 1 1,000
VV Součet 3,000

639 M P02
Hliníková prosklená stěna 3000x3650 s PO EI 30 DP1 - dveře 800x2100 s PO EI 30 DP1-
C-Sm elektrozámek - přístupový systém

kus 1,000 0,00

640 M P08
Hliníková prosklená stěna 3000x3650 s PO EI 30 DP1 - dveře 800x2100 s PO EI 30 DP1-
C-Sm elektrozámek - přístupový systém

kus 1,000 0,00

641 M P13
Hliníková prosklená stěna 3000x3650 s PO EI 30 DP1 - dveře 800x2100 s PO EI 30 DP1-
C-Sm elektrozámek - přístupový systém

kus 1,000 0,00

642 K 767640222 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "P03" 1 1,000
VV "P06" 2 2,000
VV "P09" 1 1,000
VV "P14" 2 2,000
VV Součet 6,000

643 M P03
Hliníková prosklená stěna 2200x3650 s PO EI 30 DP1 - dveře 2000x2100 s PO EI 30 
DP1-C-Sm elektrozámek - přístupový systém

kus 1,000 0,00

644 M P06
Hliníková prosklená stěna 2200x3650 s PO EI 30 DP1 - dveře 2000x2100 s PO EI 30 
DP1-C-Sm elektrozámek - přístupový systém

kus 1,000 0,00

645 M P09
Hliníková prosklená stěna 2200x3650 s PO EI 30 DP1 - dveře 2000x2100 s PO EI 30 
DP1-C-Sm samozavírač - magneyt EPS

kus 1,000 0,00

646 M P14
Hliníková prosklená stěna1500x3650 s PO EI 30 DP1 - dveře 2000x2100 s PO EI 30 DP1-
C-Sm samozavírač - magneyt EPS

kus 2,000 0,00

647 K 767640224
Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem a 
nadsvětlíkem

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "26" 1 1,000
VV "P01/P" 2 2,000
VV "P01/L" 1 1,000
VV "P12" 1 1,000
VV Součet 5,000

648 M 26 Hliníková prosklená stěna - dveře 900x2100, elektrozámek - bezkontaktní četečka kus 1,000 0,00

649 M P01/P
Hliníková prosklená stěna 2200x3650 s PO EI 30 DP1 - dveře 1800x2100 s PO EI 30 
DP1-C-Sm elektrozámek - přístupový systém

kus 2,000 0,00

650 M P01/L
Hliníková prosklená stěna 2200x3650 s PO EI 30 DP1 - dveře 1800x2100 s PO EI 30 
DP1-C-Sm elektrozámek - přístupový systém

kus 1,000 0,00

651 M P12
Hliníková prosklená stěna 2982x3650 s PO EI 30 DP1 - dveře 1340x2100 s PO EI 30 
DP1-C-Sm elektrozámek - přístupový systém

kus 1,000 0,00

652 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "27" 2 2,000
VV Součet 2,000

653 M 27/LP
Dvířka 600x600 jednokřídlé otočné, ocelové zateplené, kování - ocel, zámek - 
vlžkový, RAL 9007, štítek s označením místnosti.

kus 2,000 0,00

654 K 767640322 Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "P11/P" 2 2,000
VV "P11/L" 1 1,000
VV Součet 3,000

655 M P11/P
Dveře vnitřní hliníkové prosklené 1600x2100 s PO EI 30 DP1-C-SM - elektro zámek - 
dle specifikace

kus 2,000 0,00

656 M P11/L
Dveře vnitřní hliníkové prosklené 1600x2100 s PO EI 30 DP1-C-SM - elektro zámek - 
dle specifikace

kus 1,000 0,00

657 K 767641112 Montáž automatických dveří linerálních v do 2,2 m š do 1,8 m kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "19" 1 1,000
VV "20" 1 1,000
VV "21" 1 1,000
VV "22" 1 1,000
VV "27" 1 1,000
VV "40" 1 1,000
VV "P04" 2 2,000
VV "P05" 2 2,000
VV Součet 10,000

658 M 19-1
Automatické dvoukřídlé dveře 1400x2100 do prosklené stěny č. 19  elektricky 
ovládané na pohyblové čidlo

kus 1,000 0,00

659 M 20-1
Automatické dvoukřídlé dveře 1400x2100 do prosklené stěny č. 20  elektricky 
ovládané na pohyblové čidlo

kus 1,000 0,00

660 M 21-1
Automatické dvoukřídlé dveře 1400x2100 do prosklené stěny č. 21  elektricky 
ovládané, bezdotykové tlačítko - bezkontaktní čtečka

kus 1,000 0,00

661 M 22-1
Automatické dvoukřídlé dveře 1400x2100 do prosklené stěny č. 22  elektricky 
ovládané na pohyblové čidlo

kus 1,000 0,00

662 M 27-1
Automatické dvoukřídlé dveře 1400x2100 do prosklené stěny č. 27  elektricky 
ovládané, bezdotykové tlačítko - bezkontaktní čtečka

kus 1,000 0,00

663 M 40-1
Automatické dvoukřídlé dveře 1400x2100 do prosklené stěny č. 40 elektricky 
ovládané, přístupový systém

kus 1,000 0,00

664 M P04-1
Automatické dvoukřídlé dveře 1400x2100 s PO EI 30 DP1-C-Sm do prosklené stěny č. 
40 elektricky ovládané, přístupový systém

kus 2,000 0,00

665 M P05-1
Automatické dvoukřídlé dveře 1400x2100 s PO EI 30 DP1-C-Sm do prosklené stěny č. 
40 elektricky ovládané, přístupový systém

kus 2,000 0,00

666 K 767646401 Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "39/z" 8 8,000
VV "41/z" 2 2,000
VV "42/z" 1 1,000
VV Součet 11,000

667 M 39/z Revizní dvířka otočná - plastová 300x300 - dle specifikace kus 8,000 0,00

668 M 41/z Revizní dvířka otočná - ocelová 300x300 - dle specifikace kus 2,000 0,00

669 M 42/z Revizní dvířka otočná - ocelová 600x300 - dle specifikace kus 1,000 0,00

670 K 767651113 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy do 13 m2 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "43/z" 1 1,000
VV Součet 1,000
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671 M 43/z

Rolovací mříže bezpečnostní ocelová 4000x2730 mm sestavená z rovných 18mm 
silných galvanizovaných trubek navzájem spojených propojovacím prutem (dílcem) o 
rozměru 95mm síla(tloušťka) 1,5 mm. - včetně vodících lišt pružonových boxů a 
rolovací hřídele.

kus 1,000 0,00

672 K 767651121 Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

673 M 553458890 pohon garážových vrat ruční - klika se zámkem chrom sada kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

674 K 767651126 Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

675 M 553458780x
pohon garážových sekčních a výklopných vrat SupraMatic P o síle 1000 N max. 50 
cyklů denně - napojeno na přístupový systém

kus 1,000 0,00

676 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 127,680 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "1/O" 24*5 120,000
VV "7/o" 3,84*2 7,680
VV Součet 127,680

677 M 1/o
Ochranný sloupek dveří DN 100 , výška 1100mm - ocelový s nástřikem RAL 9006 - 
kotveno do podlahy

kus 24,000 0,00

678 M 7/o Sestava 2 ochranných nástěných prvků - broušený nerez - svodidel 2x150x2mm m 3,840 0,00

679 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 18,760 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "36/z" 1,6*3,35*3,5 18,760
VV Součet 18,760

680 M 36/z
Ochraná síť nerezová 100x100, úhel 45st kotvena do konstrukce výtahu, schodiště a 
ke stěně

m2 5,360 0,00

VV "36/z" 1,6*3,35 5,360
VV Součet 5,360

681 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 135,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "34/z" 120+15 135,000
VV Součet 135,000

682 M 34/z Konstrukce kanálu pro VZT - dle specifikace včetně povrchové úpravy kg 135,000 0,00

683 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 393,464 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "35/z" 6,65*(18,56+15,25)/2*3,5 393,464
VV Součet 393,464

684 M 35/z
Ochraná síť nerezová 100x100, úhel 45st kotvena do stropu, zábradlí a nosné kce 
schodiště"

m2 224,837 0,00

VV "35/z" 6,65*(18,56+15,25) 224,837
VV Součet 224,837

685 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 51,882 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

686 K 771274123
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 
300 mm

m 75,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dvouramenné schodiště 270mm" 
VV "světle hnědá" 14*1,25+16*1,25+18*1,25 60,000
VV "hnědá" 4*1,25+4*1,25+4*1,25 15,000
VV Mezisoučet 75,000
VV Součet 75,000

687 M P4
Keramická dlažba- slinutá glazovaná, mrazuvzdorná, nasákavostpod 0,5%, chemicky 
odolná tř. UHA, pevnost >32 MPa, odolnost proti opotřebenímin. PEI 5; protiskluzná 
R9, 600x600mm, popř. 300x300 mm, sokl řezaný - barva slonová kost

m2 17,820 0,00

VV "dvouramenné schodiště 270mm" 
VV "světle hnědá" (14*1,25+16*1,25+18*1,25)*0,27 16,200
VV Mezisoučet 16,200
VV Součet 16,200
VV 16,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 17,820

688 M P4-1
Keramická dlažba- slinutá glazovaná, mrazuvzdorná, nasákavostpod 0,5%, chemicky 
odolná tř. UHA, pevnost >32 MPa, odolnost proti opotřebenímin. PEI 5; protiskluzná 
R9, 600x600mm, popř. 300x300 mm, sokl řezaný - barva hnědá

m2 4,455 0,00

VV "dvouramenné schodiště 270mm" 
VV "hnědá"(4*1,25+4*1,25+4*1,25)*0,27 4,050
VV Mezisoučet 4,050
VV Součet 4,050
VV 4,05*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,455

689 K 771274124
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 
350 mm

m 272,850 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "jednoramenné schodiště 320mm" 
VV "světle hnědá" 2*1,8 3,600
VV "hnědá" 6*1,8 10,800
VV Mezisoučet 14,400
VV "tříramenné schodiště 310mm" 
VV "světle hnědá"14*1,6 +19*1,6+19*1,6 83,200
VV "hnědá" 6*1,6+6*1,6+6*1,6 28,800
VV Mezisoučet 112,000
VV "oválné schodiště 325mm" 
VV "světle hnědá" 18*1,45+21*1,45+23*1,45+23*1,45 123,250
VV "hnědá" 4*1,45+4*1,45+4*1,45+4*1,45 23,200
VV Mezisoučet 146,450
VV Součet 272,850

690 M P4
Keramická dlažba- slinutá glazovaná, mrazuvzdorná, nasákavostpod 0,5%, chemicky 
odolná tř. UHA, pevnost >32 MPa, odolnost proti opotřebenímin. PEI 5; protiskluzná 
R9, 600x600mm, popř. 300x300 mm, sokl řezaný - barva slonová kost

m2 73,700 0,00

VV "jednoramenné schodiště 320mm" 
VV "světle hnědá" 2*1,8*0,32 1,152
VV Mezisoučet 1,152
VV "tříramenné schodiště 310mm" 
VV "světle hnědá" (14*1,6 +19*1,6+19*1,6)*0,31 25,792
VV Mezisoučet 25,792
VV "oválné schodiště 325mm" 
VV "světle hnědá" (18*1,45+21*1,45+23*1,45+23*1,45)*0,325 40,056
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VV Mezisoučet 40,056
VV Součet 67,000
VV 67*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 73,700

691 M P4-1
Keramická dlažba- slinutá glazovaná, mrazuvzdorná, nasákavostpod 0,5%, chemicky 
odolná tř. UHA, pevnost >32 MPa, odolnost proti opotřebenímin. PEI 5; protiskluzná 
R9, 600x600mm, popř. 300x300 mm, sokl řezaný - barva hnědá

m2 21,916 0,00

VV "jednoramenné schodiště 320mm" 
VV "hnědá" 6*1,8*0,32 3,456
VV Mezisoučet 3,456
VV "tříramenné schodiště 310mm" 
VV "hnědá" (6*1,6+6*1,6+6*1,6)*0,31 8,928
VV Mezisoučet 8,928
VV "oválné schodiště 325mm" 
VV "hnědá" (4*1,45+4*1,45+4*1,45+4*1,45)*0,325 7,540
VV Mezisoučet 7,540
VV Součet 19,924
VV 19,924*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 21,916

692 K 771274242
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v 
do 200 mm

m 347,850 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dvouramenné schodiště 180mm" 
VV "světle hnědá" 14*1,25+16*1,25+18*1,25 60,000
VV "hnědá" 4*1,25+4*1,25+4*1,25 15,000
VV Mezisoučet 75,000
VV "jednoramenné schodiště 156mm" 
VV "světle hnědá" 2*1,8 3,600
VV "hnědá" 6*1,8 10,800
VV Mezisoučet 14,400
VV "tříramenné schodiště 156mm" 
VV "světle hnědá"14*1,6 +19*1,6+19*1,6 83,200
VV "hnědá" 6*1,6+6*1,6+6*1,6 28,800
VV Mezisoučet 112,000
VV "oválné schodiště 150mm" 
VV "světle hnědá" 18*1,45+21*1,45+23*1,45+23*1,45 123,250
VV "hnědá" 4*1,45+4*1,45+4*1,45+4*1,45 23,200
VV Mezisoučet 146,450
VV Součet 347,850

693 M P4
Keramická dlažba- slinutá glazovaná, mrazuvzdorná, nasákavostpod 0,5%, chemicky 
odolná tř. UHA, pevnost >32 MPa, odolnost proti opotřebenímin. PEI 5; protiskluzná 
R9, 600x600mm, popř. 300x300 mm, sokl řezaný - barva slonová kost

m2 47,112 0,00

VV "dvouramenné schodiště 180mm" 
VV "světle hnědá" (14*1,25+16*1,25+18*1,25)*0,18 10,800
VV Mezisoučet 10,800
VV "jednoramenné schodiště 156mm" 
VV "světle hnědá" 2*1,8*0,156 0,562
VV Mezisoučet 0,562
VV "tříramenné schodiště 156mm" 
VV "světle hnědá" (14*1,6 +19*1,6+19*1,6)*0,156 12,979
VV Mezisoučet 12,979
VV "oválné schodiště 150mm" 
VV "světle hnědá" (18*1,45+21*1,45+23*1,45+23*1,45)*0,15 18,488
VV Mezisoučet 18,488
VV Součet 42,829
VV 42,829*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 47,112

694 M P4-1
Keramická dlažba- slinutá glazovaná, mrazuvzdorná, nasákavostpod 0,5%, chemicky 
odolná tř. UHA, pevnost >32 MPa, odolnost proti opotřebenímin. PEI 5; protiskluzná 
R9, 600x600mm, popř. 300x300 mm, sokl řezaný - barva hnědá

m2 13,594 0,00

VV "dvouramenné schodiště 180mm" 
VV "hnědá" (4*1,25+4*1,25+4*1,25)*0,18 2,700
VV Mezisoučet 2,700
VV "jednoramenné schodiště 156mm" 
VV "hnědá" 6*1,8*0,156 1,685
VV Mezisoučet 1,685
VV "tříramenné schodiště 156mm" 
VV "hnědá" (6*1,6+6*1,6+6*1,6)*0,156 4,493
VV Mezisoučet 4,493
VV "oválné schodiště 150mm" 
VV "hnědá" (4*1,45+4*1,45+4*1,45+4*1,45)*0,15 3,480
VV Mezisoučet 3,480
VV Součet 12,358
VV 12,358*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 13,594

695 K 771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 333,950 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Sokly
VV "P4" 242,82 242,820
VV "P6" 13,23 13,230
VV "P9" 25,9 25,900
VV "P9.1" 52 52,000
VV Mezisoučet 333,950
VV Součet 333,950

696 M P4-S Sokl pro keramickou dlažbu P4 m 267,102 0,00

VV "P4" 242,82 242,820
VV Mezisoučet 242,820
VV Součet 242,820
VV 242,82*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 267,102

697 M P6-S Sokl pro keramickou dlažbu P6 m 14,553 0,00

VV "P6" 13,23 13,230
VV Mezisoučet 13,230
VV Součet 13,230
VV 13,23*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 14,553

698 M P9-S Sokl pro keramickou dlažbu P9 m 28,490 0,00

VV "P9" 25,9 25,900
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VV Mezisoučet 25,900
VV Součet 25,900
VV 25,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 28,490

699 M P9.1-S Sokl pro keramickou dlažbu P9.1 m 57,200 0,00

VV "P9.1" 52 52,000
VV Mezisoučet 52,000
VV Součet 52,000
VV 52*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 57,200

700 K 771474132
Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v 
do 90 mm

m 114,791 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dvouramenné schodiště 180+270mm" 
VV "světle hnědá" (14+16+18)*(0,18+0,27) 21,600
VV "hnědá"12*(0,18+0,27) 5,400
VV Mezisoučet 27,000
VV "jednoramenné schodiště 156+320mm" 
VV "světle hnědá"2*2*(0,156+0,32) 1,904
VV "hnědá" 6*2*(0,156+0,32) 5,712
VV Mezisoučet 7,616
VV "tříramenné schodiště 156+310mm" 
VV "světle hnědá" (14+19+19)*(0,15+0,31) 23,920
VV "hnědá"18*(0,15+0,31) 8,280
VV Mezisoučet 32,200
VV "oválné schodiště 150+325mm" 
VV "světle hnědá" (18+21+23+23)*(0,15+0,325) 40,375
VV "hnědá" 16*(0,15+0,325) 7,600
VV Mezisoučet 47,975
VV Součet 114,791

701 M P4-S Sokl pro keramickou dlažbu P4 m 126,270 0,00

VV 114,791*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 126,270

702 K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 
ks/m2

m2 477,670 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Dlažby
VV "P4" 407,77 407,770
VV "P9" 24 24,000
VV "P9.1" 45,9 45,900
VV Mezisoučet 477,670
VV Součet 477,670

703 M P4
Keramická dlažba- slinutá glazovaná, mrazuvzdorná, nasákavostpod 0,5%, chemicky 
odolná tř. UHA, pevnost >32 MPa, odolnost proti opotřebenímin. PEI 5; protiskluzná 
R9, 600x600mm, popř. 300x300 mm, sokl řezaný - barva slonová kost

m2 448,547 0,00

VV Dlažby
VV "P4" 407,77 407,770
VV Mezisoučet 407,770
VV Součet 407,770
VV 407,77*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 448,547

704 M P9
Keramická dlažba- slinutá neglazovaná, mrazuvzdorná, nasákavost pod 0,5%, 
chemicky odolná odolnost proti opotřebení min. PEI 5; protiskluzná R11, 300x300 m - 
tmavě šedá granit

m2 26,400 0,00

VV "P9" 24 24,000
VV Mezisoučet 24,000
VV Součet 24,000
VV 24*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 26,400

705 M P9.1
Keramická dlažba- slinutá neglazovaná, mrazuvzdorná, nasákavost pod 0,5%, 
chemicky odolná odolnost proti opotřebení min. PEI 5; protiskluzná R9, 300x300 m - 
tmavě šedá granit

m2 50,490 0,00

VV "P9.1" 45,9 45,900
VV Mezisoučet 45,900
VV Součet 45,900
VV 45,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 50,490

706 K 771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 
do 4 ks/ m2

m2 132,095 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "P4.1" 132,095 132,095
VV Mezisoučet 132,095
VV Součet 132,095

707 M P4.1-1
Keramická dlažba- slinutá glazovaná, mrazuvzdorná, nasákavostpod 0,5%, chemicky 
odolná tř. UHA, pevnost >32 MPa, odolnost proti opotřebenímin. PEI 5; protiskluzná 
R10/B, 600x600mm, popř. 300x300 mm,  - světle béžová

m2 132,911 0,00

VV 115,575 115,575
VV Součet 115,575
VV 115,575*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 132,911

708 M P4.1-2
Keramická dlažba- slinutá glazovaná, mrazuvzdorná, nasákavostpod 0,5%, chemicky 
odolná tř. UHA, pevnost >32 MPa, odolnost proti opotřebenímin. PEI 5; protiskluzná 
R10/B, 600x600mm, popř. 300x300 mm,  - světle šedá

m2 18,998 0,00

VV 16,52 16,520
VV Součet 16,520
VV 16,52*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 18,998

709 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 1 066,536 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Dlažby
VV "P4" 407,77 407,770
VV "P4.1" 132,095 132,095
VV "P5" 191,835 191,835
VV "P6" 71,164 71,164
VV "P9" 24 24,000
VV "P9.1" 45,9 45,900
VV Mezisoučet 872,764
VV Sokly
VV "P4" 242,82*0,07 16,997
VV "P6" 13,23*0,07 0,926
VV "P9" 25,9*0,07 1,813
VV "P9.1" 52*0,07 3,640
VV "schodové" 114,791*0,07 8,035
VV Mezisoučet 31,411
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VV "stupnice" 16,2+4,05+67+19,924 107,174
VV "podstupnice" 42,829+12,358 55,187
VV Mezisoučet 162,361
VV Součet 1 066,536

710 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 1 090,130 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "P4" 242,82 242,820
VV "P4.1" 253,78 253,780
VV "P5" 381,9 381,900
VV "P6" 133,73 133,730
VV "P9" 25,9 25,900
VV "P9.1" 52 52,000
VV Mezisoučet 1 090,130
VV Součet 1 090,130

711 K 771591171 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 102,440 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 102,44 102,440
VV Součet 102,440

712 M 590541000 profil přechodový  hliník m 112,684 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 102,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 112,684

713 K 771591172 Montáž profilu pro schodové hrany m 462,641 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 347,85+114,791 462,641
VV Součet 462,641

714 M 590541400 profil schodový ušlechtilá ocel m 508,905 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 347,85+114,791 462,641
VV Součet 462,641
VV 462,641*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 508,905

715 K 771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa m2 979,938 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Dlažby
VV "P4" 407,77 407,770
VV "P4.1" 132,095 132,095
VV "P5" 191,835 191,835
VV "P6" 71,164 71,164
VV "P9" 24 24,000
VV "P9.1" 45,9 45,900
VV Mezisoučet 872,764
VV "stupnice" 16,2+4,05+67+19,924 107,174
VV Mezisoučet 107,174
VV Součet 979,938

716 K 771990191
Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 
mm tloušťky

m2 979,938 0,00 CS ÚRS 2016 02

717 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 35,115 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 776 Podlahy povlakové 0,00
718 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 4 324,760 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "P1" 47,7 47,700
VV "P2" 3564,56 3 564,560
VV "P3" 712,5 712,500
VV Součet 4 324,760

719 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 4 324,760 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "P1" 47,7 47,700
VV "P2" 3564,56 3 564,560
VV "P3" 712,5 712,500
VV Součet 4 324,760

720 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 4 324,760 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "P1" 47,7 47,700
VV "P2" 3564,56 3 564,560
VV "P3" 712,5 712,500
VV Součet 4 324,760

721 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 4 324,760 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "P1" 47,7 47,700
VV "P2" 3564,56 3 564,560
VV "P3" 712,5 712,500
VV Součet 4 324,760

722 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 4 662,472 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "P1" 47,7+38,3*0,1 51,530
VV "P2" 3564,56+2925,56*0,1 3 857,116
VV "P3" 712,5+413,26*0,1 753,826
VV Součet 4 662,472

723 M P1-1
Elektrostatickápodlaha s úpravou iQ PUR v tloušťce 2 mm, elektrostatický odpor R = 
5x104-106 Ω, protiskluz R9, vytaženána stěnu 100 mm (r 60mm),třída reakcena oheň 
A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 501-1), v rolích - barva světle modrá

m2 56,683 0,00

VV "P1" 47,7+38,3*0,1 51,530
VV Součet 51,530
VV 51,53*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 56,683

724 M P2-1
Homogenní vinylová podlahas úpravou iQ PUR v tloušťce2 mm, protiskluz R9, 
vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakcena oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 
501-1), v rolích - tmavě šedá

m2 391,193 0,00

VV 0,000
VV 0,000
VV 327,97+276,6*0,1 355,630
VV Součet 355,630
VV 355,63*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 391,193

725 M P2-2
Homogenní vinylová podlahas úpravou iQ PUR v tloušťce2 mm, protiskluz R9, 
vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakcena oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 
501-1), v rolích - hnědá

m2 230,626 0,00

VV 195,1+145,6*0,1 209,660
VV Součet 209,660
VV 209,66*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 230,626
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726 M P2-3
Homogenní vinylová podlahas úpravou iQ PUR v tloušťce2 mm, protiskluz R9, 
vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakcena oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 
501-1), v rolích - béžová

m2 863,665 0,00

VV 728,32+568,3*0,1 785,150
VV Součet 785,150
VV 785,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 863,665

727 M P2-4
Homogenní vinylová podlahas úpravou iQ PUR v tloušťce2 mm, protiskluz R9, 
vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakcena oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 
501-1), v rolích - oranžová

m2 774,147 0,00

VV 651,54+522,3*0,1 703,770
VV Součet 703,770
VV 703,77*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 774,147

728 M P2-5
Homogenní vinylová podlahas úpravou iQ PUR v tloušťce2 mm, protiskluz R9, 
vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakcena oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 
501-1), v rolích - tyrkysová

m2 156,343 0,00

VV 134,4+77,3*0,1 142,130
VV Součet 142,130
VV 142,13*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 156,343

729 M P2-6
Homogenní vinylová podlahas úpravou iQ PUR v tloušťce2 mm, protiskluz R9, 
vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakcena oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 
501-1), v rolích - zelená

m2 721,710 0,00

VV 600,1+560*0,1 656,100
VV Součet 656,100
VV 656,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 721,710

730 M P2-7
Homogenní vinylová podlahas úpravou iQ PUR v tloušťce2 mm, protiskluz R9, 
vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakcena oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 
501-1), v rolích - žlutá

m2 790,555 0,00

VV 660,3+583,86*0,1 718,686
VV Součet 718,686
VV 718,686*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 790,555

731 M P2-8
Homogenní vinylová podlahas úpravou iQ PUR v tloušťce2 mm, protiskluz R9, 
vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakcena oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 
501-1), v rolích - světle modrá

m2 132,143 0,00

VV 111,52+86,1*0,1 120,130
VV Součet 120,130
VV 120,13*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 132,143

732 M P2-9
Homogenní vinylová podlahas úpravou iQ PUR v tloušťce2 mm, protiskluz R9, 
vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakcena oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 
501-1), v rolích - tmavě modrá

m2 71,225 0,00

VV 57,8+69,5*0,1 64,750
VV Součet 64,750
VV 64,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 71,225

733 M P3-1
Homogenní vinylová podlaha s úpravou iQ PUR, Acustic v tloušťce 4 mm, protiskluz 
R9, vytažená na stěnu  100 mm (r 60mm), třída reakce na oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 
13 501-1), v rolích - béžová 

m2 483,736 0,00

VV 415+247,6*0,1 439,760
VV Součet 439,760
VV 439,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 483,736

734 M P3-2
Homogenní vinylová podlaha s úpravou iQ PUR, Acustic v tloušťce 4 mm, protiskluz 
R9, vytažená na stěnu  100 mm (r 60mm), třída reakce na oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 
13 501-1), v rolích - oranžová

m2 41,041 0,00

VV 34,3+30,1*0,1 37,310
VV Součet 37,310
VV 37,31*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 41,041

735 M P3-3
Homogenní vinylová podlaha s úpravou iQ PUR, Acustic v tloušťce 4 mm, protiskluz 
R9, vytažená na stěnu  100 mm (r 60mm), třída reakce na oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 
13 501-1), v rolích - zelená

m2 342,162 0,00

VV 297,5+135,56*0,1 311,056
VV Součet 311,056
VV 311,056*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 342,162

736 K 776521111x Lepení ochranných nástěnných prvků na stěnu m 1 090,120 0,00

VV 2/o
VV "zelený" 187,69 187,690
VV "žlutý" 44,05 44,050
VV "šedý" 230,17 230,170
VV Mezisoučet 461,910
VV 3/o
VV "bílá" 153 153,000
VV "šedá" 39 39,000
VV Mezisoučet 192,000
VV "5/o" 
VV "žlutý" 20,93 20,930
VV "šedý" 27,53 27,530
VV Mezisoučet 48,460
VV 6/o
VV "šedý" 387,75 387,750
VV Mezisoučet 387,750
VV 0,000
VV Součet 1 090,120

737 M 2/O-1 Ochranný nástěný prvek - svodidlo 150x2mm - zelený m 187,700 0,00

738 M 2/O-2 Ochranný nástěný prvek - svodidlo 150x2mm - žlutý m 44,050 0,00

739 M 2/O-3 Ochranný nástěný prvek - svodidlo 150x2mm - šedý m 617,920 0,00

VV 2/o
VV "šedý" 230,17 230,170
VV Mezisoučet 230,170
VV 6/o
VV "šedý" 387,75 387,750
VV Mezisoučet 387,750
VV Součet 617,920

740 M 3/O-1 Nástěnný ochranný kryt rohu 50x50 - bílý m 153,000 0,00

741 M 3/O-2 Nástěnný ochranný kryt rohu 50x50 - bílý m 39,000 0,00
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742 M 5/O-1 Ochranný nástěný prvek - svodidlo 300x2mm - žlutý m 20,930 0,00

743 M 5/O-2 Ochranný nástěný prvek - svodidlo 300x2mm - šedý m 27,530 0,00

744 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 4 324,760 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "P1" 47,7 47,700
VV "P2" 3564,56 3 564,560
VV "P3" 712,5 712,500
VV Součet 4 324,760

745 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m t 85,953 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 777 Podlahy lité 0,00
746 K 777615213 Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné m2 132,520 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "S8" 8,6+8,6+5,6+(11,9+11,9+9,6)*0,1 26,140
VV "S9" 106,38 106,380
VV Součet 132,520

747 K 777615217 Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné systém silnovrstvý nátěr m2 720,300 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "S11" 720,3 720,300
VV Součet 720,300

807 K 998777103 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m t 1,014 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

749 K 781474115x
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem včetně spárování konvexního rohu silikonem a konkávní roh řešen nerezvovu 
lištou

m2 2 172,867 0,00

VV "ST1"
VV "beton-omítka-obklad ST1"
VV "RAL0709010 - béžová" 9,78 9,780
VV "RAL0607050 - oranžová" 3,6 3,600
VV Mezisoučet 13,380
VV "cihla-omítka-obklad ST1"
VV "RAL0709010 - béžová" 45,845+25,775+0,64 72,260
VV "RAL0607050 - oranžová" 14,225 14,225
VV "RAL 0858070 - žlutá" 47,853 47,853
VV Mezisoučet 134,338
VV "SDK-obklad ST1"
VV "RAL0709010 - béžová" 9,925 9,925
VV "RAL0607050 - oranžová" 9,6+2,24 11,840
VV Mezisoučet 21,765
VV "ST2"
VV "beton-omítka-obklad ST2"
VV "RAL0709010 - béžová" 6+32,265 38,265
VV "RAL0607050 - oranžová" 9,6+5,25 14,850
VV "RAL1907025 - tyrkysová" 4,65 4,650
VV "RAL000850 - světle šedá"66,18 66,180
VV "Base" 2 2,000
VV Mezisoučet 125,945
VV "cihla-omítka-obklad ST2"
VV "RAL0709010 - béžová" 626,656 626,656
VV "RAL0607050 - oranžová" 95,13 95,130
VV "RAL1907025 - tyrkysová" 214,6 214,600
VV "RAL000850 - světle šedá" 468,73 468,730
VV "RAL0858070 - žlutá" 19,75 19,750
VV "Base" 149,750 149,750
VV Mezisoučet 1 574,616
VV "SDK-obklad ST2"
VV "RAL0709010 - béžová" 20,765 20,765
VV "RAL0607050 - oranžová" 60,75 60,750
VV "RAL1907025 - tyrkysová" 99,883 99,883
VV "RAL000850 - světle šedá" 1,925 1,925
VV "RAL0858070 - žlutá" 0 0,000
VV "Base" 119,5 119,500
VV Mezisoučet 302,823
VV obklad Součet 2 172,867

750 M ST1-1
Glazovaný keramický obklad z hutných dlaždic 200 x 200 mm, s atestem na 
zdravotnickýa potravinářský provoz, nasákavost>10%, pevnost >15 MPa, 
odolnostproti chemikáliímtř. UHA. RAL0709010 - béžová

m2 91,965 0,00

VV "ST1"
VV "beton-omítka-obklad ST1"
VV "RAL0709010 - béžová" 9,78 9,780
VV Mezisoučet 9,780
VV "cihla-omítka-obklad ST1"
VV "RAL0709010 - béžová" 45,845+25,775+0,64 72,260
VV Mezisoučet 72,260
VV "SDK-obklad ST1"
VV "RAL0709010 - béžová" 9,925 9,925
VV Mezisoučet 9,925
VV Součet 91,965

751 M ST1-2
Glazovaný keramický obklad z hutných dlaždic 200 x 200 mm, s atestem na 
zdravotnickýa potravinářský provoz, nasákavost>10%, pevnost >15 MPa, 
odolnostproti chemikáliímtř. UHA. RAL0607050 - oranžová

m2 29,665 0,00

VV "ST1"
VV "beton-omítka-obklad ST1"
VV "RAL0607050 - oranžová" 3,6 3,600
VV Mezisoučet 3,600
VV "cihla-omítka-obklad ST1"
VV "RAL0607050 - oranžová" 14,225 14,225
VV Mezisoučet 14,225
VV "SDK-obklad ST1"
VV "RAL0607050 - oranžová" 9,6+2,24 11,840
VV Mezisoučet 11,840
VV Součet 29,665
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752 M ST1-3
Glazovaný keramický obklad z hutných dlaždic 200 x 200 mm, s atestem na 
zdravotnickýa potravinářský provoz, nasákavost>10%, pevnost >15 MPa, 
odolnostproti chemikáliímtř. UHA. RAL 0858070 - žlutá

m2 47,853 0,00

VV "ST1"
VV "cihla-omítka-obklad ST1"
VV "RAL 0858070 - žlutá" 47,853 47,853
VV Mezisoučet 47,853
VV Součet 47,853

753 M ST2-1
Glazovaný keramický obklad bělinový 200 x 200 mm, nasákavost>10%, pevnost>15 
MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, RAL0709010 - béžová

m2 685,686 0,00

VV "ST2"
VV "beton-omítka-obklad ST2"
VV "RAL0709010 - béžová" 6+32,265 38,265
VV Mezisoučet 38,265
VV "cihla-omítka-obklad ST2"
VV "RAL0709010 - béžová" 626,656 626,656
VV Mezisoučet 626,656
VV "SDK-obklad ST2"
VV "RAL0709010 - béžová" 20,765 20,765
VV Mezisoučet 20,765
VV Součet 685,686

754 M ST2-2
Glazovaný keramický obklad bělinový 200 x 200 mm, nasákavost>10%, pevnost>15 
MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, RAL0607050 - oranžová

m2 170,730 0,00

VV "ST2"
VV "beton-omítka-obklad ST2"
VV "RAL0607050 - oranžová" 9,6+5,25 14,850
VV Mezisoučet 14,850
VV "cihla-omítka-obklad ST2"
VV "RAL0607050 - oranžová" 95,13 95,130
VV Mezisoučet 95,130
VV "SDK-obklad ST2"
VV "RAL0607050 - oranžová" 60,75 60,750
VV Mezisoučet 60,750
VV Součet 170,730

755 M ST2-3
Glazovaný keramický obklad bělinový 200 x 200 mm, nasákavost>10%, pevnost>15 
MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, RAL1907025 - tyrkysová

m2 319,133 0,00

VV "ST2"
VV "beton-omítka-obklad ST2"
VV "RAL1907025 - tyrkysová" 4,65 4,650
VV Mezisoučet 4,650
VV "cihla-omítka-obklad ST2"
VV "RAL1907025 - tyrkysová" 214,6 214,600
VV Mezisoučet 214,600
VV "SDK-obklad ST2"
VV "RAL1907025 - tyrkysová" 99,883 99,883
VV Mezisoučet 99,883
VV Součet 319,133

756 M ST2-4
Glazovaný keramický obklad bělinový 200 x 200 mm, nasákavost>10%, pevnost>15 
MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, RAL000850 - světle šedá

m2 536,835 0,00

VV "ST2"
VV "beton-omítka-obklad ST2"
VV "RAL000850 - světle šedá"66,18 66,180
VV Mezisoučet 66,180
VV "cihla-omítka-obklad ST2"
VV "RAL000850 - světle šedá" 468,73 468,730
VV Mezisoučet 468,730
VV "SDK-obklad ST2"
VV "RAL000850 - světle šedá" 1,925 1,925
VV Mezisoučet 1,925
VV Součet 536,835

757 M ST2-5
Glazovaný keramický obklad bělinový 200 x 200 mm, nasákavost>10%, pevnost>15 
MPa, odolnostproti chemikáliím tř. GB, Base - světle béžová

m2 271,250 0,00

VV "ST2"
VV "Base" 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV "cihla-omítka-obklad ST2"
VV "Base" 149,750 149,750
VV Mezisoučet 149,750
VV "Base" 119,5 119,500
VV Mezisoučet 119,500
VV Součet 271,250

758 M ST2-6
Glazovaný keramický obklad bělinový 200 x 200 mm, nasákavost>10%, pevnost>15 
MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, RAL0858070 - žlutá

m2 19,750 0,00

VV "cihla-omítka-obklad ST2"
VV "RAL0858070 - žlutá" 19,75 19,750
VV Mezisoučet 19,750
VV "SDK-obklad ST2"
VV "RAL0858070 - žlutá" 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 19,750

759 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad m2 58,080 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "6/b" 121*0,8*0,6 58,080
VV Součet 58,080

760 M 634651260 zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm m2 63,888 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 58,08*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 63,888

761 K 781494111x Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 15,000 0,00

VV 1PP
VV "0.4.03a" 4*2,85*3+0,15*2+2,2 36,700
VV "0.4.04a" 4*2,5*3 30,000
VV "0.4.05" 4*2,5 10,000
VV "0.4.06" 6*2,5 15,000

762 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 2 172,867 0,00 CS ÚRS 2016 02
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VV obklad 2 172,867
VV Součet 2 172,867

763 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 40,571 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
764 K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 382,306 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "výtahové šachty" 182,553*2 365,106
VV "stropy výtahových šachet" 8,6*2 17,200
VV Součet 382,306

765 K 783823101 Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů m2 382,306 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "výtahové šachty" 182,553*2 365,106
VV "stropy výtahových šachet" 8,6*2 17,200
VV Součet 382,306

766 K 783827101 Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů m2 382,306 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "výtahové šachty" 182,553*2 365,106
VV "stropy výtahových šachet" 8,6*2 17,200
VV Součet 382,306

767 K 783901451 Zametení betonových podlah před provedením nátěru m2 926,100 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "S8" 8,6+8,6+5,6 22,800
VV "S9" 106,38 106,380
VV "S10" 76,62 76,620
VV "S11" 720,3 720,300
VV Součet 926,100

768 K 783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 926,100 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "S8" 8,6+8,6+5,6 22,800
VV "S9" 106,38 106,380
VV "S10" 76,62 76,620
VV "S11" 720,3 720,300
VV Součet 926,100

769 K 783947161 Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 76,620 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "S10" 76,62 76,620
VV Součet 76,620

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00
770 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 12 262,768 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV malby1 6 300,400
VV malby2 5 962,368
VV Součet 12 262,768

771 K 784111007 Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 167,116 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV schody 167,116
VV Součet 167,116

772 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 12 262,768 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV malby1 6 300,400
VV malby2 5 962,368
VV Součet 12 262,768

773 K 784181107
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 
3,80 m

m2 167,116 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV schody 167,116
VV Součet 167,116

774 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 5 962,368 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "beton - omítka - malba omyvatelná" 54,87 54,870
VV "beton - omítka - malba" 1520,870 1 520,870
VV "cihla - omítka - malba" 2249,74 2 249,740
VV "SDK - omítka - malba" 95,314 95,314
VV štuky 401,301
VV stropy 377,908
VV SDKP1+SDKP2+SDKP4 1 262,365
VV malby2 Součet 5 962,368

775 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 6 300,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "beton - omítka - malba omyvatelná" 1416,329 1 416,329
VV "beton - omítka - malba omyvatelná - desinfekční" 49,723 49,723
VV "cihla - omítka - malba omyvatelná" 4736,595 4 736,595
VV "cihla - omítka - malba omyvatelná - desinfekční" 49,723 49,723
VV "SDK - omítka - malba omyvatelná" 48,030 48,030
VV malby1 Součet 6 300,400

776 K 784211167
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v 
náročném odstínu

m2 876,878 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "béžová DELUX 30Y 67/194" 199,38 199,380
VV "zelená DELUX 10GY 61/499" 171,3 171,300
VV "zelená pastelová DELUX 10GY74/325" 145,0025 145,003
VV "žlutá DELUX 45YY 79/374" 361,195 361,195
VV Součet 876,878

777 K 784221107
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 
m

m2 167,116 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV schody 167,116
VV Součet 167,116

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00
778 K 786612200 Montáž zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin m2 101,973 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "40/z" 35,78*2,85 101,973
VV Součet 101,973

779 M 40/7
Vertikální žaluzie látková na celou výšku místnosti, lamely o šířce 127 mm, barva 
světle krémová, ovládání po segmentech cca 4 m, výška místnosti 2850 mm 

m2 101,973 0,00

780 K 786671131x Montáž čalounění stěn včetně dveří m2 47,110 0,00

VV "2.1.47" (5,39+2,59)*2*3-0,9*1,9+(0,9+1,9*2)*0,2 47,110
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VV Součet 47,110

781 M ST5
Polstrovaný obklad- zdravotnická koženka+ čalounická vata + gumožíně,alt. 
gumokokosové desky

m2 47,110 0,00

782 K 786671132x Montáž čalounění podlah m2 13,960 0,00

VV "2.1.47" 5,39*2,59 13,960
VV Součet 13,960

783 M P10
Polstrovaná podlaha- zdravotnická koženka+ čalounická vata + gumožíně, alt. 
gumokokosov

m2 13,960 0,00

784 K 998786103 Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m t 3,881 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 0,00

785 K 787192523
Zasklívání stěn, příček, balkónového zábradlí do profilového těsnění sklem 
bezpečnostním tl do 12 mm

m2 146,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "výtahová šachta u tříramenného schodiště" 15,25*9,6 146,400
VV Součet 146,400

786 K 998787103 Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 24 m t 5,147 0,00 CS ÚRS 2016 02

D OST Ostatní 0,00
787 K VYT1 Nákladní lůžkový výtah dle specifikace - kompletní dodávka kus 2,000 0,00

788 K VYT2 Osobní výtah dle specifikace - kompletní dodávka kus 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: IČ:

Nemocnice pardubického kraje, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D1-01.1 - Architektonicko-stavební řešení

D1-01 - Nová psychiatrie

D1-01.1.2 - Kyslíková stanice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D1-01.1 - Architektonicko-stavební řešení

D1-01 - Nová psychiatrie

D1-01.1.2 - Kyslíková stanice

ATELIER H1 & ATELIER 
HÁJEK s.r.o.
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Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 27,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 60*0,45 27,000
VV odkop Součet 27,000

2 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 27,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV odkop 27,000
VV Součet 27,000

3 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 21,850 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "jámy pro patky" 1,5*1,5*4*1,05+2*2*2*1,05 17,850
VV "rozšíření" (1,5*4*4+2*4*2)*0,1 4,000
VV jámy Součet 21,850

4 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 21,850 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV jámy 21,850
VV Součet 21,850

5 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 21,850 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV jámy 21,850
VV Součet 21,850

6 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 17,452 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV zásyp*2 17,452
VV Součet 17,452

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 40,124 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV jámy+odkop-zásyp 40,124
VV přebytek Součet 40,124

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 200,620 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV přebytek*5 200,620
VV Součet 200,620

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 30,576 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV jámy 21,850
VV zásyp 8,726
VV Součet 30,576

10 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 8,726 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV zásyp 8,726
VV Součet 8,726

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 40,124 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV přebytek 40,124
VV Součet 40,124

12 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 74,229 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV přebytek*1,85 74,229
VV Součet 74,229

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 8,726 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "rozšíření" (1,5*4*4+2*4*2)*0,1 4,000
VV "kolem desky" 27,8*0,17 4,726
VV zásyp Součet 8,726

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 60,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 60 60,000
VV Součet 60,000

D 2 Zakládání 0,00
15 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 7,488 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV (46,95-1,5*1,5*4-2*2*2)*0,25 7,488
VV Součet 7,488

16 K 273311511 Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15 m3 1,498 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "podkladní beton" (46,95-1,5*1,5*4-2*2*2)*0,05 1,498
VV Součet 1,498

17 K 273321611 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 14,085 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "podkladní beton" 46,95*0,3 14,085
VV Součet 14,085

18 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 9,730 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 27,8*0,35 9,730
VV Součet 9,730

19 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 9,730 0,00 CS ÚRS 2016 02

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D1-01.1 - Architektonicko-stavební řešení

D1-01 - Nová psychiatrie

D1-01.1.2 - Kyslíková stanice
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20 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,409 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "podkladní beton" 46,95*0,3*100/1000 1,409
VV Součet 1,409

21 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 11,900 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "patky" 1,5*1,5*0,7*4+2*2*0,7*2 11,900
VV Součet 11,900

22 K 275321611 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 3,900 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "patky" 1*1*0,65*6 3,900
VV Součet 3,900

23 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 15,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "patky" 1*4*0,65*6 15,600
VV Součet 15,600

24 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 15,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

25 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,190 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "patky" (1,5*1,5*0,7*4+2*2*0,7*2)*100/1000 1,190
VV Součet 1,190

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
26 K 338171111 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 16+4 20,000
VV Součet 20,000

27 M 553422600 sloupek plotový koncový pozinkované a komaxitové 2000/48x1,5 mm kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

28 M 553423280x sloupek pro branku v. 2000 mm 70x70 včetně pantu kus 2,000 0,00

29 M 553422700 vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 1500 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

30 K 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

31 M 553423210x branka vchodová kovová 1000x1800 mm včetně zámku kus 1,000 0,00

32 K 348401130
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° 
sklonu svahu

m 25,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 26-1 25,000
VV Součet 25,000

33 M 313275030x pletivo  čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 180 cm m 25,000 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00
34 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 94,914 0,00 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: IČ:

Nemocnice pardubického kraje, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D1-01.4 - Technika prostředí staveb 

D1-01 - Nová psychiatrie

D1-01.4.MaR - Měření a regulace

FREKVENČNÍ MĚNIČ – FM1.1, FM1.2, FM1.3, FM2.1, FM2.2, FM2.3, FM3.1, FM3.2, FM3.3, FM4.1, FM4.2, FM4.3 - 
součástí dodávky Vzduchotechniky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D1 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DTV1) 0,00

D2 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DTV2) 0,00

D3 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT1) 0,00

D4 - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO DISPEČERSKÉHO PRACOVIŠTĚ (NPK a.s.) 0,00

D5 - PERIFERIE 0,00

D6 - ROZVADĚČ  DTV1 0,00

D7 - ROZVADĚČ  DTV2 0,00

D8 - ROZVADĚČ  DT1 0,00

D9 - MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS 0,00

D10 - Ostatni 0,00

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D1-01.4 - Technika prostředí staveb 

D1-01 - Nová psychiatrie

D1-01.4.MaR - Měření a regulace

ATELIER H1 & ATELIER 
HÁJEK s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DTV1) 0,00
1 K Pol1 JEDNOTKA MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ pro AS EY-modulo5 kus 1,000 0,00

2 K Pol2 MODULÁRNÍ AUTOMATIZAČNÍ STANICE S BACnet/IP A WEBOVÝM SERVEREM kus 1,000 0,00

3 K Pol3 MODUL VSTUPŮ, 16 DI (digitální) kus 6,000 0,00

4 K Pol4 Modul vstupů/výstupů, 8 UI / 4 AO (univ./analog.) kus 5,000 0,00

5 K Pol5 Modul výstupů, 6 DO (relé) kus 7,000 0,00

6 K Pol6 VYTVOŘENÍ APLIKAČNÍHO SOFTWARE CENTRÁLY soubor 177,000 0,00

7 K Pol7 DOPLNĚNÍ DISPEČERSKÉHO PRACOVIŠTĚ soubor 177,000 0,00

D D2 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DTV2) 0,00
8 K Pol1 JEDNOTKA MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ pro AS EY-modulo5 kus 1,000 0,00

9 K Pol2 MODULÁRNÍ AUTOMATIZAČNÍ STANICE S BACnet/IP A WEBOVÝM SERVEREM kus 1,000 0,00

10 K Pol3 MODUL VSTUPŮ, 16 DI (digitální) kus 2,000 0,00

11 K Pol4 Modul vstupů/výstupů, 8 UI / 4 AO (univ./analog.) kus 2,000 0,00

12 K Pol5 Modul výstupů, 6 DO (relé) kus 3,000 0,00

13 K Pol8 Komunikační modul moduCom, RS485, Modbus/RTU-Master kus 1,000 0,00

14 K Pol6 VYTVOŘENÍ APLIKAČNÍHO SOFTWARE CENTRÁLY soubor 49,000 0,00

15 K Pol9 SOFTWAROVÉ OŽIVENÍ (ROZŠÍŘENÍ SW O PERIFERIE MODBUS) kus 1,000 0,00

16 K Pol7 DOPLNĚNÍ DISPEČERSKÉHO PRACOVIŠTĚ soubor 54,000 0,00

17 K Pol10 PROCESOROVÁ ÚSTŘEDNA PRO 8 SNÍMAČŮ kus 1,000 0,00

D D3 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT1) 0,00
18 K Pol1 JEDNOTKA MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ pro AS EY-modulo5 kus 1,000 0,00

19 K Pol2 MODULÁRNÍ AUTOMATIZAČNÍ STANICE S BACnet/IP A WEBOVÝM SERVEREM kus 1,000 0,00

20 K Pol3 MODUL VSTUPŮ, 16 DI (digitální) kus 1,000 0,00

21 K Pol4 Modul vstupů/výstupů, 8 UI / 4 AO (univ./analog.) kus 2,000 0,00

22 K Pol5 Modul výstupů, 6 DO (relé) kus 2,000 0,00

23 K Pol11 Komunikační modul moduCom, RS232, M-Bus kus 1,000 0,00

24 K Pol6 VYTVOŘENÍ APLIKAČNÍHO SOFTWARE CENTRÁLY soubor 32,000 0,00

25 K Pol12 SOFTWAROVÉ OŽIVENÍ (ROZŠÍŘENÍ SW O PERIFERIE M-BUS) kus 8,000 0,00

26 K Pol7 DOPLNĚNÍ DISPEČERSKÉHO PRACOVIŠTĚ soubor 70,000 0,00

D D4 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO DISPEČERSKÉHO PRACOVIŠTĚ (NPK a.s.) 0,00
27 K Pol13 PC v konfiguraci pro TIRS.NET VERZE 6, LED monitor kus 1,000 0,00

28 K Pol14
UPGRADE STÁVAJÍCÍHO VIZUALIZAČNÍHO A ŘÍDICÍHO SCADA/HMI SYSTÉMU NA TIRS.NET 
VERZE 6

kus 1,000 0,00

29 K Pol15 CELKOVÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ VIZUALIZACE SYSTÉMU MaR kus 1,000 0,00

30 K Pol16 KONEKTOR TnBACNet - BACNet (Bulding Automation and Control Networks) kus 1,000 0,00

D D5 PERIFERIE 0,00

31 K Pol17
KANÁLOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000, 0,4m – TA1, TOR1, TP1, TO1, TA2, TOR2, TP2, 
TO2, TA3, TOR3 TP3, TO3, TA4, TOR4, TP4, TO4, TA6, TOR6, TP6, TP6

kus 20,000 0,00

32 K Pol18
KLAP. POHON 18Nm 230V, 2BOD. Havarijní – KE1, KO1, KE2, KO2.1, KO2.2, KO2.3, 
KO2.4, KE3, KO3.1, KO3.2, KE4, KO4.1, KO4.2, KE5, KO5, KE6, KO6, KO7

kus 18,000 0,00

33 K Pol19
DIFERENČNÍ TLAKOVÝ SPÍNAČ PRO VZDUCH – DPF1.1, DP1.1, DP1.2, DPF1.2, DPF2.1, 
DP2.1, DP2.2, DPF2.2, DPF3.1, DP3.1, DP3.2, DPF3.2, DPF4.1, DP4.1, DP4.2, DPF4.2, 
DPF5, DP5.1, DP5.2, DPF6.1, DP6.1, DP6.2, DPF6.2, DP7

kus 24,000 0,00

34 K Pol308 TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL (DIMENZE DLE PD ÚT) – SRV1, SRV3 kus 2,000 0,00

35 K Pol309 TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL  (DIMENZE DLE PD ÚT) – SRV2, SRV4 kus 2,000 0,00

36 K Pol23
ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ S PLOCHÝM TĚSNĚNÍM, TEMPEROVANÁ LITINA  - SRV1, SRV2, 
SRV3, SRV4

kus 4,000 0,00

37 K Pol24 SERVOPOHON 24V 0-10V SIG. 300N  - SRV1, SRV2, SRV3, SRV4 kus 4,000 0,00

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D1-01.4 - Technika prostředí staveb 

D1-01 - Nová psychiatrie

D1-01.4.MaR - Měření a regulace
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38 K Pol25 PROTIMRAZOVÁ OCHRANA, DÉLKA KAPIL. 6M – TOH1, TOH2, TOH3, TOH4 kus 4,000 0,00

39 K Pol310
PŘÍLOŽNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TOHV1, TOHV2, TOHV3, TOHV4, TV1, TV2, TV3, 
TV4, TV6

kus 9,000 0,00

40 K Pol27 PROSTOROVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TI5, TI0.2.03, TI0.2.04 kus 2,000 0,00

41 K Pol28 KLAP. POHON 15Nm 24V 0-10V – KOB6 kus 1,000 0,00

42 K Pol29
Pokojový ovladač, komunikativní Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, 
měření teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus 
/ RS485 galv. Oddělená – PP6

kus 1,000 0,00

43 K Pol30
SNÍMAČ KONCENTRACE CO S ELEKTROCHEMICKÝM SENZOREM, VÝSTUPEM 4-20 mA A 
ROZSAHEM 0 - 300 ppm PRO ČTYŘÚROVŇOVOU DETEKCI CO – SG7.1, SG7.2, SG7.3, 
SG7.4, SG7.5, SG7.6

kus 6,000 0,00

44 K Pol31
Světelná tabule 900x150x100, 230VAC, 30VA (ZÁKAZ VJEZDU, NEBEZPEČÍ OTRAVY) – 
VT7.1

kus 1,000 0,00

45 K Pol32
Světelná tabule 900x150x100, 230VAC, 30VA (VYPNOUT MOTOR, OPUSTIT GARÁŽ) – 
VT7.2, VT7.3

kus 2,000 0,00

46 K Pol33 HOUKAČKA 230VAC – HA7.1, HA7.2, HA7.3 kus 3,000 0,00

47 K Pol34 VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TES1 kus 1,000 0,00

48 K Pol35 ČIDLO ZAPLAVENÍ, 24V – SHL1 kus 1,000 0,00

49 K Pol36 ČIDLO TLAKU PRO PLYNY A KAPALINY, VSTUP 0-10V, NAPÁJENÍ 24VDC - BPH1 kus 1,000 0,00

50 K Pol311
TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL  (DIMENZE DLE PD ÚT) – SRVT1, SRVT2, SRVT3, SRVT4, 
SRVT6

kus 5,000 0,00

51 K Pol312
ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ S PLOCHÝM TĚSNĚNÍM, TEMPEROVANÁ LITINA – SRVT1, SRVT2, 
SRVT3, SRVT4, SRVT6

kus 5,000 0,00

52 K Pol313 SERVOPOHON 24V 0-10V SIG. 300N – SRVT1, SRVT2, SRVT3, SRVT4, SRVT6 kus 5,000 0,00

53 K Pol40 PONORNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TR1 kus 1,000 0,00

54 K Pol41 OCHRANNÁ JÍMKA 100mm – TR1 kus 1,000 0,00

D D6 ROZVADĚČ  DTV1 0,00
55 K Pol42 ROZVADĚČ 2000x1200x400 +PODSTAVEC kus 1,000 0,00

56 K Pol43 VÝVODKA PG.. S MATICÍ kus 220,000 0,00

57 K Pol44 Vypínač 3-pólový, 100A s možností výbavy kus 1,000 0,00

58 K Pol45 Vypínací spoušť 208-250V AC/DC pro MC1, kabel 3 m kus 1,000 0,00

59 K Pol46 ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V kus 1,000 0,00

60 K Pol47 SVÍTIDLO 15W S VYPÍNAČEM kus 1,000 0,00

61 K Pol48 SVODIČ PŘEPĚTÍ COMBTEC BC TNS 275/12,5 VČETNĚ SIGNALIZACE kus 1,000 0,00

62 K Pol49 SALTEK OCHRANA DA-275 DF 16A kus 1,000 0,00

63 K Pol50 SÍŤOVÝ ZDROJ SPÍNANÝ, 100W, 88÷264V~/24V/4.2A=, NA DIN35 kus 1,000 0,00

64 K Pol51 TRANSFORMÁTOR 230/24V 250VA kus 1,000 0,00

65 K Pol52 JISTIČ 16A 3POL. kus 4,000 0,00

66 K Pol53 JISTIČ 10A 3POL. kus 4,000 0,00

67 K Pol54 JISTIČ 10A 1POL. kus 8,000 0,00

68 K Pol55 JISTIČ 6A 1POL. kus 4,000 0,00

69 K Pol56 POMOCNÝ KONT. kus 4,000 0,00

70 K Pol57 STYKAČ LSD-12A, 5,5kW/400V, AC230V/50/60Hz kus 2,000 0,00

71 K Pol58 MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 24V DC kus 44,000 0,00

72 K Pol59 PATICE, 4 PÓL.,6A kus 44,000 0,00

73 K Pol60 HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ kus 5,000 0,00

74 K Pol61 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE kus 5,000 0,00

75 K Pol62 LED 12-30V AC/DC BÍLÁ kus 5,000 0,00

76 K Pol63 HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ZELENÁ kus 5,000 0,00

77 K Pol61 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE kus 5,000 0,00

78 K Pol64 LED 12-30V AC/DC ZELENÁ kus 5,000 0,00

79 K Pol65 OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0-II, OTOČNÝ kus 5,000 0,00

80 K Pol61 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE kus 5,000 0,00

81 K Pol66 ZAPÍNACÍ KONTAKT kus 10,000 0,00

82 K Pol67 HŘIBOVÉ TLAČÍTKO BEZ ARETACE ČERVENÉ kus 1,000 0,00

83 K Pol61 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE kus 1,000 0,00

84 K Pol66 ZAPÍNACÍ KONTAKT kus 1,000 0,00

85 K Pol68 SVORKA ŘADOVÁ 10mm2 kus 20,000 0,00

86 K Pol69 SVORKA ŘADOVÁ 4mm2 kus 300,000 0,00

87 K Pol70 POJISTKOVÁ SVORKA kus 30,000 0,00

88 K Pol71 POMOCNÝ MATERIÁL kus 1,000 0,00

89 K Pol72 VÝROBA ROZVADĚČE kus 1,000 0,00

D D7 ROZVADĚČ  DTV2 0,00
90 K Pol73 ROZVADĚČ 1200x800x300+ÚCHYTY kus 1,000 0,00

91 K Pol43 VÝVODKA PG.. S MATICÍ kus 60,000 0,00

92 K Pol74 Vypínač LTS40A, 3.pól., červený, 40A, panel kus 1,000 0,00

93 K Pol46 ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V kus 1,000 0,00

94 K Pol47 SVÍTIDLO 15W S VYPÍNAČEM kus 1,000 0,00

95 K Pol48 SVODIČ PŘEPĚTÍ COMBTEC BC TNS 275/12,5 VČETNĚ SIGNALIZACE kus 1,000 0,00

96 K Pol75 SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A kus 1,000 0,00

Strana 65 z 114



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

97 K Pol76 SÍŤOVÝ ZDROJ SPÍNANÝ, 60W, 88÷264V~/24V/2.5A=, NA DIN35 kus 1,000 0,00

98 K Pol77 TRANSFORMÁTOR 230/24 125VA kus 1,000 0,00

99 K Pol78 JISTIČ 25A 3POL. kus 1,000 0,00

100 K Pol79 STYKAČ LSD-25A, 11kW/400V, AC230V/50/60Hz kus 1,000 0,00

101 K Pol53 JISTIČ 10A 3POL. kus 2,000 0,00

102 K Pol80 JISTIČ 10A 1POL. kus 5,000 0,00

103 K Pol58 MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 24V DC kus 20,000 0,00

104 K Pol59 PATICE, 4 PÓL.,6A kus 20,000 0,00

105 K Pol81 ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS APC SMART 1000 LCD 230V kus 1,000 0,00

106 K Pol60 HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ kus 2,000 0,00

107 K Pol61 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE kus 2,000 0,00

108 K Pol62 LED 12-30V AC/DC BÍLÁ kus 2,000 0,00

109 K Pol63 HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ZELENÁ kus 2,000 0,00

110 K Pol61 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE kus 2,000 0,00

111 K Pol64 LED 12-30V AC/DC ZELENÁ kus 2,000 0,00

112 K Pol65 OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0-II, OTOČNÝ kus 2,000 0,00

113 K Pol61 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE kus 2,000 0,00

114 K Pol66 ZAPÍNACÍ KONTAKT kus 4,000 0,00

115 K Pol68 SVORKA ŘADOVÁ 10mm2 kus 5,000 0,00

116 K Pol69 SVORKA ŘADOVÁ 4mm2 kus 80,000 0,00

117 K Pol70 POJISTKOVÁ SVORKA kus 10,000 0,00

118 K Pol82 POMOCNÝ MATERIÁL kus 1,000 0,00

119 K Pol83 VÝROBA ROZVADĚČE kus 1,000 0,00

D D8 ROZVADĚČ  DT1 0,00
120 K Pol73 ROZVADĚČ 1200x800x300+ÚCHYTY kus 1,000 0,00

121 K Pol43 VÝVODKA PG.. S MATICÍ kus 44,000 0,00

122 K Pol74 Vypínač LTS40A, 3.pól., červený, 40A, panel kus 1,000 0,00

123 K Pol46 ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V kus 1,000 0,00

124 K Pol47 SVÍTIDLO 15W S VYPÍNAČEM kus 1,000 0,00

125 K Pol48 SVODIČ PŘEPĚTÍ COMBTEC BC TNS 275/12,5 VČETNĚ SIGNALIZACE kus 1,000 0,00

126 K Pol75 SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A kus 1,000 0,00

127 K Pol76 SÍŤOVÝ ZDROJ SPÍNANÝ, 60W, 88÷264V~/24V/2.5A=, NA DIN35 kus 1,000 0,00

128 K Pol77 TRANSFORMÁTOR 230/24 125VA kus 1,000 0,00

129 K Pol54 JISTIČ 10A 1POL. kus 3,000 0,00

130 K Pol55 JISTIČ 6A 1POL. kus 7,000 0,00

131 K Pol56 POMOCNÝ KONT. kus 7,000 0,00

132 K Pol58 MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 24V DC kus 8,000 0,00

133 K Pol59 PATICE, 4 PÓL.,6A kus 8,000 0,00

134 K Pol60 HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ kus 1,000 0,00

135 K Pol61 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE kus 1,000 0,00

136 K Pol62 LED 12-30V AC/DC BÍLÁ kus 1,000 0,00

137 K Pol63 HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ZELENÁ kus 1,000 0,00

138 K Pol61 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE kus 1,000 0,00

139 K Pol64 LED 12-30V AC/DC ZELENÁ kus 1,000 0,00

140 K Pol84 OVLÁDAČ 2-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0, OTOČNÝ kus 1,000 0,00

141 K Pol61 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE kus 1,000 0,00

142 K Pol66 ZAPÍNACÍ KONTAKT kus 1,000 0,00

143 K Pol65 OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0-II, OTOČNÝ kus 7,000 0,00

144 K Pol61 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE kus 7,000 0,00

145 K Pol66 ZAPÍNACÍ KONTAKT kus 14,000 0,00

146 K Pol69 SVORKA ŘADOVÁ 4mm2 kus 60,000 0,00

147 K Pol70 POJISTKOVÁ SVORKA kus 12,000 0,00

148 K Pol82 POMOCNÝ MATERIÁL kus 1,000 0,00

149 K Pol83 VÝROBA ROZVADĚČE kus 1,000 0,00

D D9 MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS 0,00
150 K Pol85 kabel CMFM 4x2,5 m 40,000 0,00

151 K Pol86 kabel CMFM 4x1,5 m 70,000 0,00

152 K Pol87 kabel PRAFlaDur 7x1,5 m 40,000 0,00

153 K Pol88 kabel PRAFlaDur 5x4 m 20,000 0,00

154 K Pol89 kabel PRAFlaDur 5x1,5 m 40,000 0,00

155 K Pol90 kabel PRAFlaDur 4x1,5 m 56,000 0,00

156 K Pol91 kabel PRAFlaDur 3x1,5 m 1 885,000 0,00

157 K Pol92 kabel PRAFlaDur 3x1,5 P90-R, PH120-R m 250,000 0,00

158 K Pol93 kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8 m 3 651,000 0,00

159 K Pol94 kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8 P90-R, PH120-R m 275,000 0,00

160 K Pol95 POKLÁDKA KABELŮ m 6 327,000 0,00

161 K Pol96 VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. m 350,000 0,00
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162 K Pol97 NAPOJENÍ  A OZNAČENÍ KABELŮ kus 297,000 0,00

163 K Pol98 OSAZENÍ PERIFERIÍ kus 115,000 0,00

164 K Pol99 NASTAVENÍ A SPROVOZNĚNÍ FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ kus 12,000 0,00

165 K Pol100 KOVOVÉ KABELOVÉ ŽLABY 250x100 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ m 15,000 0,00

166 K Pol101 KOVOVÉ KABELOVÉ ŽLABY 125x100 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ m 40,000 0,00

167 K Pol102 KOVOVÉ KABELOVÉ ŽLABY 62x50 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ m 100,000 0,00

168 K Pol103 TRUBKA PVC PEVNÁ D16 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ m 100,000 0,00

169 K Pol104 DRŽÁK SVAZKOVÝ GRIP 2031M/30 kus 350,000 0,00

170 K Pol105 TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 m 400,000 0,00

171 K Pol106 PROTIPOŽÁRNÍ TMEL m2 1,000 0,00

172 K Pol107 DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL kus 1,000 0,00

173 K Pol108 MONTÁŽNÍ PRÁCE kus 1,000 0,00

D D10 Ostatni 0,00
174 K Pol109 DOPRAVA kus 1,000 0,00

175 K Pol110 REVIZE kus 1,000 0,00

176 K Pol111 OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ kus 1,000 0,00

177 K Pol112 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY kus 1,000 0,00

178 K Pol113 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (VÝROBNÍ DOKUMENTACE, DSPS) kus 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: IČ:

Nemocnice pardubického kraje, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D1-02 - Kolektory

D1-02.1 - Kolektory - stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

OST - Ostatní 0,00

    D1 - Kotevní prvky - dodávka a montáž 0,00

D1-02 - Kolektory

D1-02.1 - Kolektory - stavební část

ATELIER H1 & ATELIER 
HÁJEK s.r.o.

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 2,580 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "severní kolektor - zelené" 25,8*0,1 2,580
VV ornice Součet 2,580

2 K 131201203 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 1 462,635 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "komunikace - severní kolektor" (349,3+19,3)*(3-0,5) 921,500
VV "komunikace - jižní kolektor"  33,5*(3-0,5) 83,750
VV "severní kolektor - zelené" 25,8*3 77,400
VV "severní kolektor - upravený" 64*2,5 160,000
VV "jižní kolektor - upravený" 71,47*2,5 178,675
VV "jižní kolektor - chodník" 15,3*(3-0,3) 41,310
VV jámy Součet 1 462,635

3 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 1 462,635 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV jámy 1 462,635

4 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 1 061,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "záporové pažení - sever" 768+13*3,5 813,500
VV "záporové pažení - jih" 248 248,000
VV Součet 1 061,500

5 M 130107600 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=300 mm t 42,910 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "záporové pažení - sever" 32,41 32,410
VV "záporové pažení - jih" 10,5 10,500
VV Součet 42,910

6 M 159202200 štětovnice VL 604 t 3,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "záporové pažení - sever" 3,5 3,500
VV Součet 3,500

7 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 396,240 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "záporové pažení - sever" 96*3,12 299,520
VV "záporové pažení - jih" 31*3,12 96,720
VV Součet 396,240

8 K 151712111 Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení m 18,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "záporové pažení - sever" 18,5 18,500
VV Součet 18,500

9 K 151712121 Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení m 18,500 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "záporové pažení - sever" 18,5 18,500
VV Součet 18,500

10 K 153124111 Zřízení stěn nasazených nebo tabulových ze dřeva mezi vodicí piloty z terénu m2 794,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "záporové pažení - sever -pažiny" 630 630,000
VV "záporové pažení - jih -pažiny" 164 164,000
VV Součet 794,000

11 M 605110110 řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I m3 63,520 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "záporové pažení - sever -pažiny" 630*0,08 50,400
VV "záporové pažení - jih -pažiny" 164*0,08 13,120
VV Součet 63,520

12 K 153126121 Montáž kleštiny nebo převázky pro stěny ze dřeva z terénu m3 2,050 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "záporové pažení - sever -rozpěry" 2,05 2,050
VV Součet 2,050

13 M 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 2,050 0,00 CS ÚRS 2016 02

14 K 153126131 Demontáž kleštiny nebo převázky pro stěny ze dřeva z terénu m3 2,050 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "záporové pažení - sever -rozpěry" 2,05 2,050
VV Součet 2,050

15 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 1 462,635 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV jámy 1 462,635
VV Součet 1 462,635

16 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 398,108 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "na deponii" zásyp-zásypN 197,764
VV "pro zásyp" zásyp-zásypN 197,764
VV "ornice" ornice 2,580
VV Součet 398,108

17 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 264,871 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV jámy-(zásyp-zásypN) 1 264,871
VV přebytek Součet 1 264,871

18 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 6 324,355 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV přebytek*5 6 324,355
VV Součet 6 324,355

D1-02.1 - Kolektory - stavební část

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D1-02 - Kolektory
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19 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 662,979 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV jámy 1 462,635
VV "pro zásyp" zásyp-zásypN 197,764
VV ornice 2,580
VV Součet 1 662,979

20 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 200,344 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "na deponii" zásyp-zásypN 197,764
VV "ornice" ornice 2,580
VV Součet 200,344

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 264,871 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV přebytek 1 264,871
VV Součet 1 264,871

22 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2 340,011 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV přebytek*1,85 2 340,011
VV Součet 2 340,011

23 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 749,529 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
"komunikace - severní kolektor - nakupovaný" (207,7-11,4)*0,1+19,3*0,5+(350-
176,8)*2,5

462,280

VV "komunikace - jižní kolektor -nakupovaný"  (33,5-18,15)*2,5+18,15*0,1 40,190
VV "severní kolektor - zelené" (25,8-11,4)*3+11,4*0,5 48,900
VV "severní kolektor - upravený" (64-43,95-11,45)*2,5+11,45*0,1 22,645
VV "severní kolektor - upravený - nakupovaný" (43,95-23,3)*2,5-23,3*0,1 49,295
VV "jižní kolektor - upravený" (71,47-35,4)*2,7+35,4*0,3 108,009
VV "jižní kolektor - chodník" (15,3-7,7)*2,7-7,7*0,3 18,210
VV zásyp Součet 749,529

24 M 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 1 103,530 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
"komunikace - severní kolektor - nakupovaný" (207,7-11,4)*0,1+19,3*0,5+(350-
176,8)*2,5

462,280

VV "komunikace - jižní kolektor -nakupovaný"  (33,5-18,15)*2,5+18,15*0,1 40,190
VV "severní kolektor - upravený - nakupovaný" (43,95-23,3)*2,5-23,3*0,1 49,295
VV zásypN Součet 551,765
VV 551,765*2 1 103,530
VV Součet 1 103,530

25 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 25,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "severní kolektor - zelené" 25,8 25,800
VV Součet 25,800

26 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 25,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "severní kolektor - zelené" 25,8 25,800
VV Součet 25,800

27 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,387 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 25,8*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 0,387

28 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 25,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "severní kolektor - zelené" 25,8 25,800
VV Součet 25,800

29 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 552,870 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "komunikace - severní kolektor" 349,3+19,3 368,600
VV "komunikace - jižní kolektor"  33,5 33,500
VV "severní kolektor - upravený" 64 64,000
VV "jižní kolektor - upravený" 71,47 71,470
VV "jižní kolektor - chodník" 15,3 15,300
VV Součet 552,870

D 2 Zakládání 0,00
30 K 226112213 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. III m 1 016,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "záporové pažení - sever" 768 768,000
VV "záporové pažení - jih" 248 248,000
VV Součet 1 016,000

31 K 231211312
Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 30 m s vytažením pažnic z 
betonu prostého

m 356,200 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "záporové pažení - sever" 151,2+118 269,200
VV "záporové pažení - jih" 49+38 87,000
VV Součet 356,200

32 M 589319630 směs pro beton třída C8/10 (B10) kamenivo do 8 mm m3 200,200 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "záporové pažení - sever" 151,2 151,200
VV "záporové pažení - jih" 49 49,000
VV Součet 200,200

33 M 589390420 Cementová stabilizace m3 156,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "záporové pažení - sever" 118 118,000
VV "záporové pažení - jih" 38 38,000
VV Součet 156,000

34 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 57,200 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "podkladní deska" 
VV "severní kolektor" 445*0,1 44,500
VV "jižní kolektor" 127*0,1 12,700
VV Součet 57,200

35 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 68,275 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dno kolektoru - severní" (80,4+67,2*2)*0,25 53,700
VV "dno kolektoru - jižní" (58,3)*0,25 14,575
VV Součet 68,275

36 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 67,775 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dno kolektoru - severní" (84,4-4+67,2*2-2)*0,25 53,200
VV "dno kolektoru - jižní" (62,3-4)*0,25 14,575
VV Součet 67,775

37 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 67,775 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dno kolektoru - severní" (84,4-4+67,2*2-2)*0,25 53,200
VV "dno kolektoru - jižní" (62,3-4)*0,25 14,575
VV Součet 67,775
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38 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 6,828 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "dno kolektoru - severní" (80,4+67,2*2)*0,25 53,700
VV "dno kolektoru - jižní" (58,3)*0,25 14,575
VV Součet 68,275
VV 68,275*100/1000 6,828
VV Součet 6,828

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
39 K 312231115 Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5 MPa m3 0,951 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "jižní kolektor" (0,59+0,65)*1,18*0,65 0,951
VV Součet 0,951

40 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,067 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "jižní kolektor I 200" 4*11,2*1,5/1000 0,067
VV Součet 0,067

41 M 130107140 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm t 0,074 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "jižní kolektor I 200" 4*11,2*1,5/1000*1,1 0,074
VV Součet 0,074

42 K 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 130,071 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
"severní kolektor" 
(39,25+67,2+42,8+68,25)*0,25*1,8+(39,25+67,2+42,8+68,25)*0,125*0,15

101,953

VV "severní kolektror - stěny šachet" 3,1*0,54*0,15*3 0,753
VV "schod u napojení severního kolektoru" 1,5*0,1*0,4 0,060
VV "jižní kolektor" (28,95+29,3)*0,25*1,8+(28,95+29,3)*0,125*0,15 27,305
VV Součet 130,071

43 K 341351101 Zřízení bednění jednostranného stěn nosných m2 0,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "schod u napojení severního kolektoru" 1,5*0,4 0,600
VV Součet 0,600

44 K 341351102 Odstranění bednění jednostranného stěn nosných m2 0,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

45 K 341351105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných m2 1 085,469 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "severní kolektor" (39,25+67,2+42,8+68,25)*2*1,8+(39,25+67,2+42,8+68,25)*2*0,15 848,250
VV "severní kolektror - stěny šachet" 3,1*0,54*2*3 10,044
VV "jižní kolektor" (28,95+29,3)*2*1,8+(28,95+29,3)*2*0,15 227,175
VV Součet 1 085,469

46 K 341351106 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných m2 1 085,469 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "severní kolektor" (39,25+67,2+42,8+68,25)*2*1,8+(39,25+67,2+42,8+68,25)*2*0,15 848,250
VV "severní kolektror - stěny šachet" 3,1*0,54*2*3 10,044
VV "jižní kolektor" (28,95+29,3)*2*1,8+(28,95+29,3)*2*0,15 227,175
VV Součet 1 085,469

47 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 15,578 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
"severní kolektor" 
(39,25+67,2+42,8+68,25)*0,25*1,8+(39,25+67,2+42,8+68,25)*0,125*0,15

101,953

VV "severní kolektror - stěny šachet" 3,1*0,54*0,15*2 0,502
VV "schod u napojení severního kolektoru" 1,5*0,1*0,4 0,060
VV "jižní kolektor" (28,95+29,3)*0,25*1,8+(28,95+29,3)*0,125*0,15 27,305
VV Součet 129,820
VV 129,82*120/1000 15,578
VV Součet 15,578

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

48 K 411121121 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm kus 111,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "severní kolektor" 4+2+7+16+60 89,000
VV "jižní kolektror" 22 22,000
VV Součet 111,000

49 M PREFA1 Prefabrikovaná zákrytová deska kolektoru 2000x1000x250mm s ozubem kus 111,000 0,00

50 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 13,863 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "severní kolektor" (2,15+5,7+5,05+6,6+8,2+8,5)*0,25 9,050
VV "severní kolektor - odpočet otvorů" -0,5*0,25*2 -0,250
VV "severní kolektor - strop na stávajícím kolektoru" 7*0,25-0,5*0,5 1,500
VV "jižní kolektor" (6,75+7,5)*0,25 3,563
VV Součet 13,863

51 K 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 63,538 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
"severní kolektor" (6,2-2+9,7+9,05+10,6+11,25+12,5-
2,05)*0,25+2,2+4,25+3,8+4,95+6,2+6,2-0,5*2+2,8*0,25

41,113

VV "severní kolektor - odpočet otvorů" -0,5*2+1,8*0,25*2 -0,100
VV "severní kolektor - strop na stávajícím kolektoru" 5,7-0,5+1,8*0,25+3*0,25*2 7,150
VV "jižní kolektor" (11,5+10,8-2*2)*0,25+5,7+5,1 15,375
VV Součet 63,538

52 K 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 63,538 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
"severní kolektor" (6,2-2+9,7+9,05+10,6+11,25+12,5-
2,05)*0,25+2,2+4,25+3,8+4,95+6,2+6,2-0,5*2+2,8*0,25

41,113

VV "severní kolektor - odpočet otvorů" -0,5*2+1,8*0,25*2 -0,100
VV "severní kolektor - strop na stávajícím kolektoru" 5,7-0,5+1,8*0,25+3*0,25*2 7,150
VV "jižní kolektor" (11,5+10,8-2*2)*0,25+5,7+5,1 15,375
VV Součet 63,538

53 K 411354175 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 42,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "severní kolektor" 2,2+4,25+3,8+4,95+6,2+6,2-0,5*2+2,8*0,25 27,300
VV "severní kolektor - odpočet otvorů" -0,5*2 -1,000
VV "severní kolektor - strop na stávajícím kolektoru" 5,7 5,700
VV "jižní kolektor" 5,7+5,1 10,800
VV Součet 42,800

54 K 411354176 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 42,800 0,00 CS ÚRS 2016 02

55 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 2,079 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "severní kolektor" (2,15+5,7+5,05+6,6+8,2+8,5)*0,25 9,050
VV "severní kolektor - odpočet otvorů" -0,5*0,25*2 -0,250
VV "severní kolektor - strop na stávajícím kolektoru" 7*0,25-0,5*0,5 1,500
VV "jižní kolektor" (6,75+7,5)*0,25 3,563
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VV Součet 13,863
VV 13,863*150/1000 2,079
VV Součet 2,079

56 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,370 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "jižní kolektro schod" 1,18*0,65*0,15+0,17*1,5 0,370
VV Součet 0,370

57 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "jižní kolektor - schod" 1,5*0,2*2 0,600
VV Součet 0,600

58 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
59 K 612131102 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně m2 5,482 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "jižní kolektor"
VV  1,8*1,5-1,18*1,41+(1,18+1,41*2)*0,45 2,836
VV 1,3*2,7-1,18*1,41+(1,18+1,41*2)*0,2 2,646
VV Součet 5,482

60 K 612131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně m2 5,482 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "jižní kolektor"
VV  1,8*1,5-1,18*1,41+(1,18+1,41*2)*0,45 2,836
VV 1,3*2,7-1,18*1,41+(1,18+1,41*2)*0,2 2,646
VV Součet 5,482

61 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 5,482 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "jižní kolektor"
VV  1,8*1,5-1,18*1,41+(1,18+1,41*2)*0,45 2,836
VV 1,3*2,7-1,18*1,41+(1,18+1,41*2)*0,2 2,646
VV Součet 5,482

62 K 622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 1,365 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "jižní kolektor" 1,05*1,3 1,365
VV Součet 1,365

63 K 622131302 Cementový postřik vnějších stěn nanášený síťovitě strojně m2 1,365 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "jižní kolektor" 1,05*1,3 1,365
VV Součet 1,365

64 K 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 1,365 0,00 CS ÚRS 2016 02

65 K 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
16/20

m3 16,782 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "krycí beton"
VV "severní kolektor - strop" (80,4+(67,15-0,4)*2)*0,06 12,834
VV "severní kolektor - stávající kolektor - strop" (8-0,5)*0,06 0,450
VV "jižní kolektor - strop" 58,3*0,06 3,498
VV Součet 16,782

66 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 16,782 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "krycí beton"
VV "severní kolektor - strop" (80,4+(67,15-0,4)*2)*0,06 12,834
VV "severní kolektor - stávající kolektor - strop" (8-0,5)*0,06 0,450
VV "jižní kolektor - strop" 58,3*0,06 3,498
VV Součet 16,782

67 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 40,808 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
"severní kolektor - strop přesah" 
(7,455+5,45+5,475+3,085+10,895+9,86+19,38+20,735+67,2*2-2-0,4)*0,15

32,150

VV "jižní kolektor - strop přesah" (1,25+2,54+25,245+25,045+1,565+2,075)*0,15 8,658
VV Součet 40,808

68 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 40,808 0,00 CS ÚRS 2016 02

69 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

70 M Z1 Zárubeň rámová 1180x1410 ocelová včetně povrchové úpray pro dveře kus 1,000 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

71 K 899102111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

72 M K-1a/z
Poklop šachty  700x700 - litinový, vodotěsný, zamykatelný včetně rámu, pojízdný , 
třída D400

kus 2,000 0,00

73 M K-1b/z Poklop šachty  700x700 - litinový, vodotěsný, zamykatelný včetně rámu,pochozí kus 1,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

74 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 3,014 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "jižní kolektor"
VV  (1,41+0,59+0,15)*0,65*1,18 1,649
VV "anglický dvorek" 3*0,9*0,25 0,675
VV "přizdívka" 2,3*2*0,15 0,690
VV Součet 3,014

75 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 0,775 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "severní kolektor - stávající kolektor" 1,55*0,5 0,775
VV Součet 0,775

76 K 963012510 Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm m3 2,425 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "severní kolektor - stávající kolektor" 0,6*3 1,800
VV "jižní kolektor" 2,5*0,25 0,625
VV Součet 2,425

77 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 2,795 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "jižní kolektor" (0,15+1,41+0,59)*2*0,65 2,795
VV Součet 2,795

78 K 967041112 Přisekání rovných ostění v betonu m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "severní kolektor" 0,5*2 1,000
VV Součet 1,000

79 K 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2 0,708 0,00 CS ÚRS 2016 02
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VV "jižní kolektor" 1,18*0,6 0,708
VV Součet 0,708

80 K 974031167 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm m 1,300 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "jižní kolektor" 0,65*2 1,300
VV Součet 1,300

81 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva 
těženého

m2 15,300 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "jižní kolektor - chodník" 15,3 15,300
VV Součet 15,300

82 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,037 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "jižní kolektor - schod" 1,18*0,65*0,15+0,17*1,5 0,370
VV Součet 0,370
VV 0,37*100/1000 0,037
VV Součet 0,037

83 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm m2 1,420 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "severní kolektor" 1,42*0,5*2 1,420
VV Součet 1,420

D 997 Přesun sutě 0,00

84 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

t 12,854 0,00 CS ÚRS 2016 02

85 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 12,854 0,00 CS ÚRS 2016 02

86 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 192,810 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 12,854*15 "Přepočtené koeficientem množství 192,810

87 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 12,854 0,00 CS ÚRS 2016 02

D 998 Přesun hmot 0,00
88 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 2 660,438 0,00 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

89 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 564,141 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "severní kolektor - deska" 2,1*(67,15-0,4-2,715)+88,9 223,374
VV "severní kolektor - strop" 80,4+(67,15-0,4)*2 213,900
VV "odpočet šachet" -0,5*2 -1,000
VV "severní kolektor - stávající kolektor - strop" 8-0,5 7,500
VV "jižní kolektor - deska" 61,3 61,300
VV "jižní kolektor - strop" 58,3 58,300
VV "jižní kolektor - napojení v otvoru" 1,18*0,65 0,767
VV Součet 564,141

90 M 111631500 lak asfaltový t 0,169 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 564,141*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,169

91 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 684,299 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
"severní kolektor - stěny" 
(7,455+5,45+5,475+3,085+10,895+9,86+19,38+20,735+67,2*2-2-0,4)*2,3

492,971

VV
"severní kolektor - strop přesah" 
(7,455+5,45+5,475+3,085+10,895+9,86+19,38+20,735+67,2*2-2-0,4)*0,15

32,150

VV "šachty" 1,8*0,54*4*3 11,664
VV "severní kolektor - stávající kolektor - kolem otvoru" 2,3*1*2 4,600
VV "jižní kolektor - stěny" (1,25+2,54+25,245+25,045+1,565+2,075)*2,3 132,756
VV "jižní kolektor - strop přesah" (1,25+2,54+25,245+25,045+1,565+2,075)*0,15 8,658
VV "jižní kolektor - napojení v otvoru" 1,5*0,5*2 1,500
VV Součet 684,299

92 M 111631500 lak asfaltový t 0,240 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 684,299*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,240

93 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 5,700 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "severní kolektor" 5,7 5,700
VV Součet 5,700

94 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 5,400 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "severní kolektor" 1,5*1,8 2,700
VV "jižní kolektor" 1,5*1,8 2,700
VV Součet 5,400

95 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 564,141 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "severní kolektor - deska" 2,1*(67,15-0,4-2,715)+88,9 223,374
VV "severní kolektor - strop" 80,4+(67,15-0,4)*2 213,900
VV "odpočet šachet" -0,5*2 -1,000
VV "severní kolektor - stávající kolektor - strop" 8-0,5 7,500
VV "jižní kolektor - deska" 61,3 61,300
VV "jižní kolektor - strop" 58,3 58,300
VV "jižní kolektor - napojení v otvoru" 1,18*0,65 0,767
VV Součet 564,141

96 M 628321340 pás těžký asfaltovaný m2 648,762 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 564,141*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 648,762

97 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 684,299 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
"severní kolektor - stěny" 
(7,455+5,45+5,475+3,085+10,895+9,86+19,38+20,735+67,2*2-2-0,4)*2,3

492,971

VV
"severní kolektor - strop přesah" 
(7,455+5,45+5,475+3,085+10,895+9,86+19,38+20,735+67,2*2-2-0,4)*0,15

32,150

VV "šachty" 1,8*0,54*4*3 11,664
VV "severní kolektor - stávající kolektor - kolem otvoru" 2,3*1*2 4,600
VV "jižní kolektor - stěny" (1,25+2,54+25,245+25,045+1,565+2,075)*2,3 132,756
VV "jižní kolektor - strop přesah" (1,25+2,54+25,245+25,045+1,565+2,075)*0,15 8,658
VV "jižní kolektor - napojení v otvoru" 1,5*0,5*2 1,500
VV Součet 684,299
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98 M 628321340 pás těžký asfaltovaný m2 821,159 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 684,299*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 821,159

99 K 711161308
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm 
šířky 2,0 m

m2 680,138 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV
"severní kolektor - stěny" 
(7,455+5,45+5,475+3,085+10,895+9,86+19,38+20,735+67,2*2-2-0,4)*2,5

535,838

VV "jižní kolektor - stěny" (1,25+2,54+25,245+25,045+1,565+2,075)*2,5 144,300
VV Součet 680,138

100 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 7,067 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

101 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

102 M D1 Dveře 1180x141 dle specifikace včetně kování a povrchvoé úpravy kus 1,000 0,00

103 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,050 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

104 K 767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg m 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "jižní kolektor" 3 3,000
VV Součet 3,000

105 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 115,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "K-2/z" 3*25 75,000
VV "K-2/z" 25+0,5*30 40,000
VV Součet 115,000

106 M K-2/z
Ocelový trubkový žebřík - svislý, příčlový v 2,450 - včetně povrchové úpravy - dle 
specifikace

kus 3,000 0,00

107 M K-3/z
Lávka z pororoštů - konstrukce z profilované oceli, výplň pororoštová - včetně 
povrchové úpravy - dle specifikace

kus 1,000 0,00

108 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,121 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00
109 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 2,646 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "jižní kolektor"
VV 1,3*2,7-1,18*1,41+(1,18+1,41*2)*0,2 2,646
VV Součet 2,646

110 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 2,646 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV "jižní kolektor"
VV 1,3*2,7-1,18*1,41+(1,18+1,41*2)*0,2 2,646
VV Součet 2,646

111 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 2,646 0,00 CS ÚRS 2016 02

D OST Ostatní 0,00

D D1 Kotevní prvky - dodávka a montáž 0,00
112 K 20871 Masiv. obj. potr. MP-MI 4" G kus 14,000 0,00

113 K 216422 Závitová tyč AM16x1000 4.8 pozink. kus 6,000 0,00

114 K 216453 Šroub se šest. hl. M10x20 pozink. kus 336,000 0,00

115 K 216457 Šroub se šest. hl. M12x22 pozink. kus 112,000 0,00

116 K 216458 Šroub se šest. hl. M12x25 pozink. kus 10,000 0,00

117 K 216466 Šestihr. m. M10 pozink. kus 210,000 0,00

118 K 216467 Šestihr. m. M12 pozink. kus 54,000 0,00

119 K 216468 Šestihr. m. M16 pozink. kus 56,000 0,00

120 K 229087 Masiv. obj. potr. MP-MI 159 C kus 56,000 0,00

121 K 243537 Objímka pevného bodu MFP NW150 kus 3,000 0,00

122 K 243550 Kluzné uložení valivé MRG 2,0 M10/12 kus 14,000 0,00

123 K 243551 Kluzné uložení valivé MRG 4,0 M12/16 kus 56,000 0,00

124 K 248205 Kluzné uložení MSG 1,0 M8/10 kus 154,000 0,00

125 K 284248 Kloubová spojka MQP-U M12 kus 20,000 0,00

126 K 310315 Objímka pevného bodu MFP-L NW80 kus 2,000 0,00

127 K 339793 Závitová tyč AM8x1000 4.8 pozink. kus 8,000 0,00

128 K 339795 Závitová tyč AM10x1000 4.8 pozink. kus 34,000 0,00

129 K 339797 Závitová tyč AM12x1000 4.8 pozink. kus 3,000 0,00

130 K 369609 Konzola MQK-41/300 kus 100,000 0,00

131 K 369610 Konzola MQK-41/450 kus 14,000 0,00

132 K 369615 Konzola MQK-72/450 kus 136,000 0,00

133 K 369616 Konzola MQK-72/600 kus 56,000 0,00

134 K 369623 Spojovací čep MQN kus 20,000 0,00

135 K 369626 Nosníková matka MQM-M10 kus 336,000 0,00

136 K 369627 Nosníková matka MQM-M12 kus 132,000 0,00

137 K 369656 Úhelník se 3 otvory MQW-3 kus 20,000 0,00

138 K 369685 Plastová krytka MQZ-E41 kus 301,000 0,00

139 K 369686 Plastová krytka MQZ-E31 kus 187,000 0,00

140 K 376959 Kotva s vnit. závitem HKD M8x30 kus 147,000 0,00

141 K 376965 Kotva s vnit. závitem HKD M10x30 kus 256,000 0,00
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142 K 406378 Přípojka MF-FL 12 kus 20,000 0,00

143 K 2073471 Objímka MP-PI 75-80 21/2" M8/M10 kus 112,000 0,00

144 K 2073474 Objímka MP-PI 99-105 31/2" M8/M10 kus 58,000 0,00

145 K 2073479 Objímka MP-PI 149-161  M8/M10 kus 70,000 0,00

146 K 2079914 Upevňovací šroub HUS3-H 10x90 35/15/5 kus 632,000 0,00

147 K 2126903 Objímka MP-PI 25-28 3/4" M8/M10 kus 17,000 0,00

148 K 2126905 Objímka MP-PI 38-46 11/4" M8/M10 kus 130,000 0,00

149 K 2126906 Objímka MP-PI 48-53 11/2" M8/M10 kus 198,000 0,00

150 K 2126908 Objímka MP-PI 59-66 2" M8/M10 kus 28,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: IČ:

Nemocnice pardubického kraje, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D1-02 - Kolektory

D1-02.3 - Kolektor jih - silnoproud
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D1-02 - Kolektory

D1-02.3 - Kolektor jih - silnoproud

ATELIER H1 & ATELIER 
HÁJEK s.r.o.

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00
1 K Pol257 Svítidlo LED, IP66, 1177lm, 3000K, 9W kus 4,000 0,00

2 K Pol258 Přepínač střídavý do vlhka, 250V, 10A kus 2,000 0,00

3 K Pol260 Krabice rozbočná na povrch, do vlhka kus 5,000 0,00

4 K Pol261
Kabel CYKY 3Jx1,5, na povrchu, včetně ukončování a prořezu, včetně upevňovacích 
příchytek

m 20,000 0,00

5 K Pol262
Kabel CYKY 5Jx1,5, na povrchu, včetně ukončování a prořezu, včetně upevňovacích 
příchytek

m 35,000 0,00

6 K Pol263 Stavební přípomoce - utěsnění prostupů apod. kpl 1,000 0,00

7 K Pol264 Dodávky a práce nespecifikované kus 1,000 0,00

8 K Pol265 Dokončovací práce kus 1,000 0,00

9 K Pol266 Revize elektro kus 1,000 0,00

10 K Pol267 Montáž kus 1,000 0,00

D1-02.3 - Kolektor jih - silnoproud

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D1-02 - Kolektory
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: IČ:

Nemocnice pardubického kraje, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D1-02 - Kolektory

D1-02.4 - Kolektor sever - silnoproud
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D1-02 - Kolektory

D1-02.4 - Kolektor sever - silnoproud

ATELIER H1 & ATELIER 
HÁJEK s.r.o.

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00
1 K Pol257 Svítidlo LED, IP66, 1177lm, 3000K, 9W kus 13,000 0,00

2 K Pol268 Spínač střídavý do vlhka, 250V, 10A kus 2,000 0,00

3 K Pol269 Spínač křížový do vlhka, 250V, 10A kus 1,000 0,00

4 K Pol260 Krabice rozbočná na povrch, do vlhka kus 14,000 0,00

5 K Pol262
Kabel CYKY 5Jx1,5, na povrchu, včetně ukončování a prořezu, včetně upevňovacích 
příchytek

m 140,000 0,00

6 K Pol261
Kabel CYKY 3Jx1,5, na povrchu, včetně ukončování a prořezu, včetně upevňovacích 
příchytek

m 20,000 0,00

7 K Pol263 Stavební přípomoce - utěsnění prostupů apod. kpl 1,000 0,00

8 K Pol270 Dodávky a práce nespecifikované kus 1,000 0,00

9 K Pol271 Dokončovací práce kus 1,000 0,00

10 K Pol256 Revize elektro kus 1,000 0,00

11 K Pol272 Montáž kus 1,000 0,00

D1-02.4 - Kolektor sever - silnoproud

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D1-02 - Kolektory
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: IČ:

Nemocnice pardubického kraje, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D1-03 - Komunikace a zpevněné plochy

D1 - 03.1 - Komunikace a zpevněné plochy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

D1-03 - Komunikace a zpevněné plochy

D1 - 03.1 - Komunikace a zpevněné plochy

ATELIER H1 & ATELIER 
HÁJEK s.r.o.

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení (kabely VO) m3 76,300 0,00

2 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 (pod nové kce 
vozovek)

m3 76,300 0,00 CS ÚRS 2017 02

3 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 76,300 0,00 CS ÚRS 2017 02

4 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 (nezapažená rýha pod 
trativod)

m3 11,300 0,00 CS ÚRS 2017 02

5 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
3

m3 11,300 0,00 CS ÚRS 2017 02

6 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m (násypový výkopek)

m3 165,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 76,3+78,2+11,3 165,800

7 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 (výkopek ze stavební jámy z komunikace)

m3 154,500 0,00 CS ÚRS 2017 02

8 K 171101103

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 
jen PS) přes 96 do 100 % PS (n

m3 154,500 0,00 CS ÚRS 2017 02

9 K 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru 
zhutnění svahu (násypy pro trasu A a B)

m2 15,100 0,00 CS ÚRS 2017 02

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky (přebytečná zemina - položka č.5) m3 165,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 76,3+78,2+11,3 165,800

11 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 306,730 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV (76,3+78,2+11,3)*1,85 306,730
VV Součet 306,730

12 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 093,300 0,00 CS ÚRS 2017 02

13 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 (západně u parkoviště vedle tr. 
A)

m2 45,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

D 2 Zakládání 0,00

14 K 212752312R
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z 
trubek plastových tuhých SN 8 DN 150

m 75,000 0,00

15 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % 
PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

m2 376,500 0,00 CS ÚRS 2017 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

16 K R1

Dodávka a montáž:   komplet dvě stěny z palisád délky 2x4,6 m tj 9,2 m celkem šířky 
200 mm z tvarovek palisád délky od 1500 do 800 mm s ocelovým zábradlím 1100 mm 
výšky a 2x6000 mm, to vše v ceně kompletu včetně osazení a zabetonování palisád se 
zabetono

kus 1,000 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

17 K 561031111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo 
směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, 
zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 200 do 
250 mm

m2 605,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

18 M 585301700 vápno nehašené CL 90-Q standardní t 9,620 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 605*0,3*53/1000 9,620
VV Součet 9,620

19 K 564261111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm 

m2 101,500 0,00 CS ÚRS 2017 02

20 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 
(podklad pod chodníky s pojížděním)

m2 180,100 0,00 CS ÚRS 2017 02

D1 - 03.1 - Komunikace a zpevněné plochy

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D1-03 - Komunikace a zpevněné plochy
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Cena celkem [CZK]
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21 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm 
(podklad pod komunikace a parkoviště z dlažby)

m2 1 811,700 0,00 CS ÚRS 2017 02

22 K 564911511 Podklad z R-materiálu tl 50 mm m2 995,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

23 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm (30% 
vyrovnání ploch)

m2 49,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

24 K 566901121
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením 
a zhutněním štěrkopískem tl. 100 mm

m2 150,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 150 150,000

25 K 572131112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou 
směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm (dočasné - východní 
větev)

m2 79,500 0,00 CS ÚRS 2017 02

26 K 573211111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 
kg/m2

m2 166,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

27 K 577154111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm

m2 1 161,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

28 K 581131316 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 200 mm m2 91,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

29 K 596211211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 
skupiny A, pro plochy pře

m2 157,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 153+4 157,000

30 M 592174170 obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x10x25 cm kus 121,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

31 M 592452660 dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm šedá m2 153,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 153 153,000

32 M 592452670 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm m2 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 4 4,000

33 K 596212313

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 
z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 
hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm 
skupiny A, pro plochy p

m2 694,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

34 M 592452120 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm šedé m2 700,940 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 694*1,01 700,940

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

35 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 
konzoly

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

36 M 404440000 značka dopravní svislá kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

37 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

38 K 915111111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 
základní

m 52,500 0,00 CS ÚRS 2017 02

39 K 915131111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé 
základní

m2 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

40 K 915491211

Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože 
z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s 
podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 
mm (zpětné o

m 134,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

41 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 
hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

m 52,500 0,00 CS ÚRS 2017 02

42 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 
hmot plošné šipky, symboly, nápisy

m2 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

43 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 
lože z betonu prostého téže značky

m 616,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

44 M 592174650 obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm kus 451,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

45 M 592174690 obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 7+7 14,000

46 M 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm kus 32,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

47 M 592174700 obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 vibrolisovaný 78x15x25 cm kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

48 M 592174710 obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 vibrolisovaný 78x15x25 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

49 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 121,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

50 M 592174110 obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x20 cm kus 123,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

51 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z 
betonu prostého téže značky

m 96,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

52 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu 
prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 134,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

53 M 592172120 obrubník betonový zahradní  šedý (200/50/500 - 30% + 200/50/100 - 70%) kus 136,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

54 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 
16/20

m3 15,316 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 0,08*0,35*(593-46) 15,316

55 K 919111233
Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro 
těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m 27,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

56 K 919122132
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu 
včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, 
hloubky 40 mm

m 27,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

57 K 919732221
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím 
za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 
mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

m 167,500 0,00 CS ÚRS 2017 02

58 K 919733111
Úprava povrchu živičného krytu broušením tl. do 2 mm (v místech napojení nového 
krytu na stávající)

m2 65,500 0,00
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D 998 Přesun hmot 0,00

59 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 622,467 0,00 CS ÚRS 2017 02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

1 -  HSV 0,00

    900 TrP -  založení trávníku parkového 0,00

    900 vk 1l -  výsadba keře vel.k 13-k 1l 0,00

    900 VSL 12-14 bal -  výsadba stromu listnatého OK 12-14 s balem 0,00

    ZT -  trvalkový záhon 0,00

    900 št -  štěrkový trvalkový záhon 0,00

998 -  Přesun hmot 0,00

D1-04 - Vegetační úpravy

D1-04.4.2 - Zakládání zeleně v okolí budovy

ATELIER H1 & ATELIER 
HÁJEK s.r.o.

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1  HSV 0,00

D 900 TrP  založení trávníku parkového 0,00

1 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 
a svahu do 1:5 včetně materiálu

m2 1 091,000 0,00

2 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 091,000 0,00

3 K 181301112
Doplnění a rozprostření kompostu vrstvy průměrně 20 mm na plochu  přes 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 

m2 1 091,000 0,00

4 M 103641010-k zemina pro terénní úpravy -  kompost - včetně dopravy a manipulace - vrstva 2 cm t 37,094 0,00

VV 1091*0,02*1,7 37,094

5 K 183403115 Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2 m2 1 091,000 0,00

6 K 183403153a Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 s vyčištěním od kamenů vel.nad 5 cm m2 1 091,000 0,00

7 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 
a svahu do 1:5 včetně materiálu

m2 1 091,000 0,00

8 K 181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 091,000 0,00

9 M 005724100 osivo směs travní parková - výsevek 25g/m2 kg 27,275 0,00

10 K 111151221
Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a 
svahu do 1:5

m2 1 091,000 0,00

D 900 vk 1l  výsadba keře vel.k 13-k 1l 0,00

11 K 183111112
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 375,000 0,00

12 K 184102111.1 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 375,000 0,00

13 K 184851411 Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 0,5 m kus 375,000 0,00

14 K 185802114c
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 -
3*10g na rostlinu

kus 375,000 0,00

15 M 251Sil tabl. hnojivo 10g tablety kus 1 125,000 0,00

VV 375*3 1 125,000

16 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - 3 x v roce výsadby m3 0,375 0,00

VV 375*0,001 0,375

17 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,375 0,00

VV 375*0,001 0,375

18 M 900 k.1 keře dle PD C - specifikace materiáliu soubor 1,000 0,00

D 900 VSL 12-14 bal výsadba stromu listnatého OK 12-14 s balem 0,00

19 K 183101115
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu 
do 1:5

kus 27,000 0,00

20 K 184102114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 27,000 0,00

21 K 184215133a Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m se vzpěrou nahoře i dole kus 27,000 0,00

22 M 900 k3 kůl loupaný půlený 250cm pr.7-8 cm kus 27,000 0,00

23 M 900 k2 kůl loupaný 250 cm pr.7-8 cm kus 81,000 0,00

VV 27*3 81,000

24 K 184852311 Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 4m kus 27,000 0,00

25 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 -
12*10g na rostlinu

kus 27,000 0,00

26 M 251Sil tabl. hnojivo 10g tablety kus 324,000 0,00

VV 27*12 324,000

27 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - 3 x v roce výsadby m3 8,100 0,00

VV 27*3*0,1 8,100

28 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 8,100 0,00

VV 27*3*0,1 8,100

29 K och n
Zhotovení ochranného nátěru kmene profesionálním nátěrem proti korní spále ve 
dvou vrstvách

kus 27,000 0,00

30 M 026och n profesionální ochranný nátěr kg 5,400 0,00

VV 27*0,2 5,400

31 M 900 s stromy dle PD C - specifikace materiálu včetně dopravy soubor 1,000 0,00

D ZT  trvalkový záhon 0,00

D1-04.4.2 - Zakládání zeleně v okolí budovy

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D1-04 - Vegetační úpravy
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32 K 184802111.1
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 
a svahu do 1:5

m2 4,500 0,00

33 K 596911111 Kladení betonového obrubníku podél trávníku volně do půdy  v rovině a svahu do 1:5 m2 0,450 0,00

34 M 592452660 dlažba skladebná 20 x 10 x 8 cm barevná - tmavě šedá m2 0,450 0,00

35 K 183402121 Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 4,500 0,00

36 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 20,000 0,00

VV "přesun a rozprostření vytěžené ornice z trvalkových záhonů" 10 10,000
VV " přesun a rozprostření kompostu" 10 10,000
VV Součet 20,000

37 K 171203111 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 m3 0,225 0,00

38 M 900 kom kompost zahradní m3 0,225 0,00

VV 4,5*0,05 0,225

39 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 4,500 0,00

40 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 4,500 0,00

41 K 183211322 Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm kus 43,000 0,00

42 K 185804111 Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 m2 4,500 0,00

43 M tr1 trvalky stínomilné soubor 1,000 0,00

44 M 900 hn hnojivo pomalu rozpustné umělé pro trvalky - tabl.- 10g/ks kus 43,000 0,00

45 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 4,500 0,00

46 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 0,270 0,00

D 900 št  štěrkový trvalkový záhon 0,00

47 K 184802111.2
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 
a svahu do 1:5

m2 58,000 0,00

VV 41+17 58,000

48 K 121101101 Sejmutí ornice do hl. 8 cm s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 5,800 0,00

VV (41+17)*0,1 5,800

49 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 5,800 0,00

50 K 900 dopr doprava a uložení ornice soubor 1,000 0,00

51 K 184802111.3
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 
a svahu do 1:5

m2 58,000 0,00

VV 41+17 58,000

52 K 183402121 Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 58,000 0,00

53 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 58,000 0,00

54 K 183211313 Výsadba cibulí nebo hlíz kus 109,000 0,00

55 K 183211322 Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm kus 98,000 0,00

56 M 900 trv Trvalky a cibuloviny dle PD C - specifikace materiálu soubor 1,000 0,00

57 K 184911161 Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 58,000 0,00

58 M 583336250 kamenivo čedič -frakce 4-8 t 10,440 0,00

VV 58*0,1*1,8 10,440

59 K 185804312.1 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 2,900 0,00

VV 58*0,05 2,900

D 998  Přesun hmot 0,00
60 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 10,603 0,00

61 K 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m t 10,603 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV -  HSV 0,00

    P -  Příprava stanoviště 0,00

    z -  zakládání 0,00

    998 -  Přesun hmot 0,00

D1-04 - Vegetační úpravy

D1-04.4.3 - Zakládání zeleně v atriu budovy

ATELIER H1 & ATELIER 
HÁJEK s.r.o.

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV  HSV 0,00

D P  Příprava stanoviště 0,00

1 K 161101108
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 16 m - "vyzvednutí balů se 
substrátem do 2. patra uzavřeného atria"  

m3 48,100 0,00

VV 44 "intenzívní substrát" 44,000
VV 3 "extenzívní substrát" 3,000
VV 1,1 "štěrk" 1,100
VV Součet 48,100

2 K d
doprava střešního intenzívního substrátu od výrobce na stavbu - 1 auto - 44 m3, 
celkem 44 m3

soubor 1,000 0,00

3 K 171203111 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 m3 48,100 0,00

VV 44 "int.substrát" 44,000
VV 3 "ext.substrát ke stromu" 3,000
VV 1,1 "štěrk ke stromu" 1,100
VV Součet 48,100

4 M 583336980 kamenivo těžené hrubé  frakce 32-63 včetně dopravy t 1,870 0,00

5 K 457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m m2 14,000 0,00

6 M g geotextilie dle specifikace m2 14,000 0,00

7 M 103212600a substrát pro pro vegetační ploché střechy extenzívní dle specifikace v TZ - bal.2 m3 m3 3,000 0,00

8 M 103212600 substrát pro pro vegetační ploché střechy intenzivní dle specifikace v TZ - bal.2 m3 m3 44,000 0,00

9 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 184,000 0,00

10 K gm instalace podzemního kotvení pod bal stromu dle specifikace v TZ kus 1,000 0,00

11 M 313166600
síť výztužná svařovaná KARI KH 30, 100 x 100 mm, D 6 mm,  - pozinkovaná - dle 
specifikace v TZ

kus 1,000 0,00

12 K n instalace mobilních nádob a podstavců kus 12,000 0,00

13 M k1
květináč kruhový 75 x 50 cm s dekorem - povrch stabil.rez - dle specifikace v TZ 
včetně dopravy

kus 2,000 0,00

14 M k2
květináč kruhový 45 x 40 cm  - povrch stabil.rez - dle specifikace v TZ včetně 
dopravy

kus 5,000 0,00

15 M k3
podstavec kruhový 50 x 50 cm  - povrch stabil.rez - dle specifikace v TZ včetně 
dopravy

kus 5,000 0,00

16 K 183901111
Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádoby do 700 mm a plocha do 0,3 m2 s 
naplněním zeminou - intenzívní substrát - objem 0,7 m3

kus 12,000 0,00

D z  zakládání 0,00

17 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 
včetně 1.pokosení s odvozem odpadu

m2 54,000 0,00

18 M 005725100 osivo směs pro vegetační střechy viz specifikace v TZ - plocha A kg 1,080 0,00

19 K 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu 
do 1:5

m2 54,000 0,00

20 K 183111111
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 872,000 0,00

VV 352+65+455 872,000

21 K 183211322 Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm kus 872,000 0,00

VV 352+65+455 872,000

22 K 183211313 Výsadba cibulí nebo hlíz kus 65,000 0,00

23 M tr1 trvalky a cibuloviny dle specifikace v TZ a tabulkách - plocha B soubor 1,000 0,00

24 M tr2 trvalky a cibuloviny dle specifikace v TZ a tabulkách - plocha C soubor 1,000 0,00

25 K 183111113
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu 
do 1:5

kus 18,000 0,00

26 K 183211319 Příplatek k výsadbě květin za výsadby do nádob kus 7,000 0,00

27 K 184102112 Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 17,000 0,00

28 K 184102114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 1,000 0,00

29 M DŘ dřeviny do atria dle specifikace  v TZ a tabulkách včetně dopravy a manipulace soubor 1,000 0,00

30 K 184102182 Příplatek za výsadbu dřeviny s balem D do 0,3 m do nádob nebo zvýšených záhonů kus 2,000 0,00

31 K 184851411 Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 0,5 m kus 18,000 0,00

32 K 184911151 Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5 m2 1,700 0,00

33 M 583438100 kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 t 0,060 0,00

D1-04.4.3 - Zakládání zeleně v atriu budovy

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D1-04 - Vegetační úpravy
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 998  Přesun hmot 0,00
34 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 3,879 0,00

35 K 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m t 3,879 0,00

36 K 998231431
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený 
přesun ZKD 100 m

t 3,879 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: IČ:

Nemocnice pardubického kraje, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D1-04 - Vegetační úpravy

D1-04.4.4 - Zakládání zeleně na střeše budovy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV -  HSV 0,00

    P -  Příprava stanoviště 0,00

    z -  zakládání 0,00

    998 -  Přesun hmot 0,00

D1-04 - Vegetační úpravy

D1-04.4.4 - Zakládání zeleně na střeše budovy

ATELIER H1 & ATELIER 
HÁJEK s.r.o.

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV  HSV 0,00

D P  Příprava stanoviště 0,00

1 K d
doprava substrátu od výrobce na stavbu - celkem 94 m3 extenz.substrátu - 1 auto - 
44 m3

soubor 2,000 0,00

2 K 161101108
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 16 m - "vyzvednutí balů se 
substrátem do 2. patra uzavřeného atria"  

m3 90,000 0,00

3 K 171203111 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 m3 89,000 0,00

4 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 077,000 0,00

5 M 103212600a substrát pro pro vegetační ploché střechy extenzívní dle specifikace v TZ - bal.2 m3 m3 89,000 0,00

D z  zakládání 0,00

6 K 181411121a Založení extenzivní střešní vegetace výsevem a řízkováním dle specifikace v TZ m2 1 077,000 0,00

7 M 005725100a
osivo  - směs  pro vegetační střechy viz specifikace v TZ - trávy, byliny a česneky - 
část A

kg 10,770 0,00

8 M 005725100b řízky - směs rozchodníků pro vegetační střechy viz specifikace v TZ - část B kg 80,775 0,00

9 K 185804215
Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a 
svahu do 1:5 - 10 % plochy

m2 107,700 0,00

VV 1077*0,1 107,700

D 998  Přesun hmot 0,00
10 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 2,781 0,00

11 K 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m t 2,781 0,00

12 K 998231431
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený 
přesun ZKD 100 m

t 2,781 0,00

D1-04.4.4 - Zakládání zeleně na střeše budovy

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D1-04 - Vegetační úpravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: IČ:

Nemocnice pardubického kraje, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D2-01,02 - Venkovní kanalizace, venkovní vodovod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV -  Práce a dodávky HSV 0,00

    1 -  Zemní práce 0,00

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 -  Vodorovné konstrukce 0,00

    8 -  Trubní vedení 0,00

    99 -  Přesun hmot 0,00

ATELIER H1 & ATELIER 
HÁJEK s.r.o.

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D2-01,02 - Venkovní kanalizace, venkovní vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV  Práce a dodávky HSV 0,00

D 1  Zemní práce 0,00
1 K 131301202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 1 005,888 0,00

VV 6*(4,2*4,2*4,2)+6*(3,2*3,2*2,0)+3*(3,2*3,2*3,0) "šachta 659,568
VV 7*(2,6*2,6*2,0) "vpust 94,640
VV (4,4*22,0*2,6) "retence 251,680
VV Součet 1 005,888

2 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 1 005,888 0,00

VV 1005,888 "hloubení jam 1 005,888
VV Součet 1 005,888

3 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 1 156,500 0,00

VV (80*2,0*4,0)+(10*2,0*4,0) "splašková kanalizace 720,000
VV (35*1,0*1,5)+(140*1,0*1,5)+(25*1,2*2,8) "dešťová kanalizace 346,500
VV (45*1,0*1,8)+(5*1,0*1,8) "vodovod 90,000
VV Součet 1 156,500

4 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 1 156,500 0,00

VV 1156,5 "hloubení rýh 1 156,500
VV Součet 1 156,500

5 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 540,597 0,00

VV 0,25*(1005,888+1156,500) "výkop v blízkosti sítí 25% 540,597
VV Součet 540,597

6 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 2 540,040 0,00

VV 6*(2*(4,2+4,2)*4,2)+6*(2*(3,2+3,2)*2,0)+3*(2*(3,2+3,2)*3,0) "šachta 692,160
VV 7*(2*(2,6+2,6)*2,0) "vpust 145,600
VV (2*(4,4+22,0)*2,6) "retence 137,280
VV Mezisoučet 975,040
VV (2*80*4,0)+(2*10*4,0) "splašková kanalizace 720,000
VV (2*35*1,5)+(2*140*1,5)+(2*25*2,8) "dešťová kanalizace 665,000
VV (2*45*1,8)+(2*5*1,8) "vodovod 180,000
VV Mezisoučet 1 565,000
VV Součet 2 540,040

7 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 2 540,040 0,00

VV 2540,04 "pažení příložné 2 540,040
VV Součet 2 540,040

8 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 2 162,388 0,00

VV 1005,888+1156,5 "hloubené vykopávky 2 162,388
VV Součet 2 162,388

9 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 2 162,388 0,00

VV 2162,388 "rozepření stěn 2 162,388
VV Součet 2 162,388

10 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 2 162,388 0,00

VV 1005,888+1156,500 "hloubené vykopávky 2 162,388
VV Součet 2 162,388

11 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 213,918 0,00

VV 43,5+68,424 "lože 111,924
VV 219,25+799,225 "obsypy 1 018,475
VV (0,07*80+0,03*10)+(0,05*35+0,03*140+0,03*25)-(0,02*45+0,01*5) "potrubí 11,650

VV (6*1,41*3,5+6*1,41*1,5+3*1,41*2,5)+(7*0,40*1,5)+(2,4*2,0*1,2)+(0,784+8,250) "objekty 71,869

VV Součet 1 213,918

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 213,918 0,00

13 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2 185,047 0,00

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 948,470 0,00

VV 1005,888+1156,5 "hloubené vykopávky 2 162,388
VV -1213,918 "vodorovný přesun -1 213,918
VV Součet 948,470

15 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

m3 219,250 0,00

VV (80*2,0*0,60)+(10*2,0*0,50)-(0,07*80+0,03*10) "splašková kanalizace 100,100

VV
(35*1,0*0,55)+(140*1,0*0,50)+(25*1,2*0,50)-(0,05*35+0,03*140+0,03*25) "dešťová 
kanalizace

97,550

VV (45*1,0*0,46)+(5*1,0*0,37)-(0,02*45+0,01*5) "vodovod 21,600
VV Součet 219,250

16 M 583313400 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. t 414,383 0,00

VV 1,89*219,25 "obsyp potrubí 414,383
VV Součet 414,383

17 K 175101201
Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od 
kraje objektu

m3 799,225 0,00

VV
6*(4,2*4,2*3,5)+6*(3,2*3,2*1,5)+3*(3,2*3,2*2,5)-(6*1,41*3,5+6*1,41*1,5+3*1,41*2,5) 
"šachta

486,525

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D2-01,02 - Venkovní kanalizace, venkovní vodovod
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 7*(2,6*2,6*1,5)-(7*0,40*1,5) "vpust 66,780
VV (4,4*22,0*2,6)-(2,4*2,0*1,2) "retence 245,920
VV Součet 799,225

18 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 t 1 359,230 0,00

VV 1,7*799,547 "hloubení jam 1 359,230
VV Součet 1 359,230

19 M 583/01 vyhledávací vodič CYKY 4mm m 62,500 0,00

VV 1,25*(45+5) "vodovod 62,500
VV Součet 62,500

20 M 583/02 ochranná folie m 50,000 0,00

VV 45+5 "položena nad potrubí vodovodu 50,000
VV Součet 50,000

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 0,00

21 K 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci + čištění tlakovým vozem m 100,000 0,00

VV 100 "prohlídka stávající kanalizace 100,000

D 4  Vodorovné konstrukce 0,00
22 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 43,500 0,00

VV (80*2,0*0,1)+(10*2,0*0,1) "splašková kanalizace 18,000
VV (35*1,0*0,1)+(140*1,0*0,1)+(25*1,2*0,1) "dešťová kanalizace 20,500
VV (45*1,0*0,1)+(5*1,0*0,1) "vodovod 5,000
VV Součet 43,500

23 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 68,424 0,00

VV 6*(4,2*4,2*0,2)+6*(3,2*3,2*0,2)+3*(3,2*3,2*0,2) "šachta 39,600
VV 7*(2,6*2,6*0,2) "vpust 9,464
VV (4,4*22,0*0,2) "retence 19,360
VV Součet 68,424

24 K 452321141 Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,784 0,00

VV 2*(1,4*1,4*0,20) "šachta škrtící, filtrační 0,784
VV Součet 0,784

25 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 2,240 0,00

VV 2*(2*(1,4+1,4)*0,20) "šachta škrtící, filtrační 2,240
VV Součet 2,240

26 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,010 0,00

VV 0,00526*(1,4*1,4) "šachta škrtící, filtrační 0,010
VV Součet 0,010

27 K 899623171
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném 
výkopu

m3 8,250 0,00

VV (25*0,6*0,6)-(25*0,03) "obetonování potrubí 8,250
VV Součet 8,250

28 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 30,720 0,00

VV 2*((25+0,6)*0,6) "obetonování potrubí 30,720
VV Součet 30,720

D 8  Trubní vedení 0,00

29 K 871181211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 
4,6 mm

m 5,000 0,00

VV 5 "vodovod 5,000
VV Součet 5,000

30 M 286131120 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 50 x 4,6 mm m 5,075 0,00

VV 1,015*5 5,075

31 K 871211211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 
5,8 mm

m 5,000 0,00

VV 5 "vodovod 5,000
VV Součet 5,000

32 M 286131130 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm m 5,075 0,00

VV 1,015*5 5,075

33 K 871321211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 
14,6 mm

m 185,000 0,00

VV 140+45 "vodovod 185,000
VV Součet 185,000

34 M 286131180 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 160 x 14,6 mm m 187,775 0,00

VV 1,015*185 187,775

35 K 871350420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12  z polypropylenu DN 200 m 175,000 0,00

VV 10+140+25 "kanalizace 175,000
VV Součet 175,000

36 M 286147230 trubka kanalizační žebrovaná DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 6m kus 33,542 0,00

VV (1,15*(10+140+25))/6 33,542
VV Součet 33,542

37 K 871360420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12  z polypropylenu DN 250 m 35,000 0,00

VV 35 "kanalizace 35,000
VV Součet 35,000

38 M 286147270 trubka kanalizační žebrovaná DIN (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 6m kus 6,708 0,00

VV (1,15*(35))/6 6,708
VV Součet 6,708

39 K 871370420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12  z polypropylenu DN 300 m 80,000 0,00

VV 80 "kanalizace 80,000
VV Součet 80,000

40 M 286147310 trubka kanalizační žebrovaná DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 6m kus 15,333 0,00

VV (1,15*(80))/6 15,333
VV Součet 15,333

41 K 877231101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 75 kus 2,000 0,00

VV 2 "elektrotvarovka 2,000
VV Součet 2,000
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42 M 286159730 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 75 kus 2,000 0,00

VV 2 "elektrotvarovka 2,000

43 K 877241101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90 kus 4,000 0,00

VV 2+2 "elektrotvarovka 4,000
VV Součet 4,000

44 M 286159740 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90 kus 4,000 0,00

VV 2+2 "elektrotvarovka 4,000

45 K 877321101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 160 kus 77,667 0,00

VV 20+11+(140/3) "elektrotvarovka 77,667
VV Součet 77,667

46 M 286159780 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 160 kus 77,667 0,00

VV 20+11+(140/3) "elektrotvarovka 77,667

47 K 877321112 Montáž elektrokolen na potrubí z PE trub d 160 kus 16,000 0,00

VV 1+7+3+2+3 "elektrotvarovka 16,000
VV Součet 16,000

48 M 286149510 elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 160 kus 8,000 0,00

VV 1+7 "elektrotvarovka 8,000

49 M 286149390 elektrokoleno 30°, PE 100, PN 16, d 160 kus 5,000 0,00

VV 3+2 "elektrotvarovka 5,000

50 M 286149495 elektrokoleno 11°, PE 100, PN 16, d 160 kus 3,000 0,00

VV 3 "elektrotvarovka 3,000

51 K 877231118 Montáž elektronákružků s přírubou na potrubí z PE trub d 75 kus 2,000 0,00

VV 2 "elektrotvarovka 2,000
VV Součet 2,000

52 M 286123430 nákružek lemový  PE100 SDR11 d 75 kus 2,000 0,00

VV 2 "elektrotvarovka 2,000

53 M 286123930 příruba PP-V PN10/16, d 75 DN65 kus 2,000 0,00

VV 2 "elektrotvarovka 2,000

54 K 877241118 Montáž elektronákružků s přírubou na potrubí z PE trub d 90 kus 4,000 0,00

VV 2+2 "elektrotvarovka 4,000
VV Součet 4,000

55 M 286123440 nákružek lemový  PE100 SDR11 d 90 kus 4,000 0,00

VV 2+2 "elektrotvarovka 4,000

56 M 286123940 příruba PP-V PN10/16, d 90 DN80 kus 4,000 0,00

VV 2+2 "elektrotvarovka 4,000

57 K 877321118 Montáž elektronákružků s přírubou na potrubí z PE trub d 160 kus 18,000 0,00

VV 10+8 "elektrotvarovka 18,000
VV Součet 18,000

58 M 286123480 nákružek lemový  PE100 SDR11 d 160 kus 18,000 0,00

VV 10+8 "elektrotvarovka 18,000

59 M 286123980 příruba PP-V PN10/16, d 160 DN150 kus 18,000 0,00

VV 10+8 "elektrotvarovka 18,000

60 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 4,000 0,00

VV 1+1 "šoupě 2,000
VV 2 "hydrant 2,000
VV Součet 4,000

61 M 405008009014 ŠOUPĚ E2 VEVAŘOVACÍ PE100 PN16 DN 80/90 kus 2,000 0,00

VV 1+1 "šoupě 2,000
VV Součet 2,000

62 M 509508015016 HYDRANT NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ H4 DN B2C 80/1,5m kus 2,000 0,00

VV 2 "hydrant 2,000
VV Součet 2,000

63 K 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným 
těsněním DN 80

kus 2,000 0,00

VV 2 "hydrant 2,000
VV Součet 2,000

64 M 504908000016 KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DN 80 8/8 DÍRY kus 2,000 0,00

VV 2 "hydrant 2,000
VV Součet 2,000

65 K 857311131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným 
těsněním DN 150

kus 27,000 0,00

VV 2+9+2*3+2+2+4+1+1 "tvarovky 27,000
VV Součet 27,000

66 M 850015050016 TVAROVKA FF KUS DN 150/500 kus 2,000 0,00

VV 2 "tvarovky 2,000

67 M 850015000016 TVAROVKA FF KUS DN 150/1000 kus 15,000 0,00

VV 9+2*3 "tvarovky 15,000

68 M 851015008016 TVAROVKA T KUS DN 150-80 kus 2,000 0,00

VV 1+1 "tvarovky 2,000

69 M 851015015016 TVAROVKA T KUS DN 150-150 kus 2,000 0,00

VV 1+1 "tvarovky 2,000

70 M 040005006316 PŘÍRUBA S2000 DN 50/63 kus 1,000 0,00

VV 1 "tvarovka 1,000

71 M 040015016016 PŘÍRUBA S2000 DN 150/160 kus 4,000 0,00

VV 3+1 "tvarovka 4,000

72 M 080215008016 PŘÍRUBA REDUKOVANÁ XR-B DN 150/50 kus 1,000 0,00

VV 1 "tvarovka 1,000

73 K 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 6,000 0,00

VV 3+3 "šoupě 6,000
VV Součet 6,000

74 M 405015016014 ŠOUPĚ E2 VEVAŘOVACÍ PE100 PN16 DN 150/160 kus 6,000 0,00

VV 3+3 "šoupě 6,000
VV Součet 6,000
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75 M 950205010003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 kus 4,000 0,00

VV 3+1 "šoupě 4,000
VV Součet 4,000

76 M 175000000001 POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA kus 4,000 0,00

VV 3+1 "šoupě 4,000
VV Součet 4,000

77 K 891231222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 65 kus 1,000 0,00

VV 1 "šoupě v kolektoru 1,000
VV Součet 1,000

78 M 400206500016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 65 kus 1,000 0,00

VV 1 "šoupě v kolektoru 1,000
VV Součet 1,000

79 M 780008000000 KOLO RUČNÍ DN 65-80 kus 1,000 0,00

VV 1 "šoupě v kolektoru 1,000
VV Součet 1,000

80 K 891311222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 150 kus 1,000 0,00

VV 1 "šoupě v kolektoru 1,000
VV Součet 1,000

81 M 400215000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 150 kus 1,000 0,00

VV 1 "šoupě v kolektoru 1,000
VV Součet 1,000

82 M 780012500000 KOLO RUČNÍ DN 125-150 kus 1,000 0,00

VV 1 "šoupě v kolektoru 1,000
VV Součet 1,000

83 K 891351222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 200 kus 1,000 0,00

VV 1 "výměna šoupěte v šachtě 1,000
VV Součet 1,000

84 M 400220000010 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 200 kus 1,000 0,00

VV 1 "výměna šoupěte v šachtě 1,000
VV Součet 1,000

85 M 780020000000 KOLO RUČNÍ DN 200 kus 1,000 0,00

VV 1 "výměna šoupěte v šachtě 1,000
VV Součet 1,000

86 M 883001613000 ŠROUB S MATICÍ NEREZ DN A2 M16/130 kus 396,000 0,00

VV 12*(2+27+1+1+2) "přirubové spoje 396,000

87 K 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 5,000 0,00

VV 5 "tabulky 5,000
VV Součet 5,000

88 K 892000012 Zaměření trasy potrubí m 485,000 0,00

VV 140+45+5+5 "vodovod 195,000
VV 80+10+35+140+25 "kanalizace 290,000
VV Součet 485,000

89 K 892221111 Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí m 290,000 0,00

VV 80+10+35+140+25 "kanalizace 290,000
VV Součet 290,000

90 K 892011001 Podchycení svodu vnitřní kanalizace soubor 2,000 0,00

VV 2 "napoiení vnitřní kanalizace 2,000
VV Součet 2,000

91 K 89200150R Napojení na stávající kanalizaci do DN 400 mm, zkracení, osazení šachty, propojení kus 3,000 0,00

VV 3 "napojení na stávající kanalizaci 3,000
VV Součet 3,000

92 K 892233111 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 195,000 0,00

VV 140+45+5+5 "vodovod 195,000
VV Součet 195,000

93 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 195,000 0,00

VV 140+45+5+5 "vodovod 195,000
VV Součet 195,000

94 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 7,000 0,00

VV 7 "vpusti 7,000
VV Součet 7,000

95 M 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm kus 7,000 0,00

VV 7 7,000

96 M 592238540
skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 
45x35x5 cm

kus 7,000 0,00

VV 7 7,000

97 M 592238560 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/195/5c, 45x19,5x5 cm kus 7,000 0,00

VV 7 7,000

98 M 592238620 skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

99 M 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm kus 5,000 0,00

VV 5 5,000

100 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm kus 7,000 0,00

VV 7 7,000

101 K 899202111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 7,000 0,00

VV 7 "vpusti 7,000
VV Součet 7,000

102 M 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 7,000 0,00

VV 7 7,000

103 M 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 7,000 0,00

VV 7 7,000

104 M 592238750 koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300 kus 7,000 0,00

VV 7 7,000
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105 K 894411120R
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno prefabrikované na potrubí nad 
200 do 300

kus 15,000 0,00

VV 6+6+3 "šachty 15,000

106 M 592243120 konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm kus 15,000 0,00

VV 15 15,000

107 M 592243150 deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

108 M 592243000 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x9 cm kus 8,000 0,00

VV 8 8,000

109 M 592243010 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x9 cm kus 30,000 0,00

VV 30 30,000

110 M 592243200 prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm kus 30,000 0,00

VV 30 30,000

111 M 592243370 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm kus 7,000 0,00

VV 7 7,000

112 M 592243380 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm kus 6,000 0,00

VV 6 6,000

113 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 kus 66,000 0,00

VV 7+6+8+30+15 66,000

114 M 899-R01 Škrtící prvek odtoku z retenční galerie typu T DN200 kus 1,000 0,00

VV 1 "řízený odtok 1,000
VV Součet 1,000

115 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 15,000 0,00

VV 6+6+3 "šachty 15,000
VV Součet 15,000

116 M 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN kus 15,225 0,00

117 K 935932418
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z 
litiny

m 12,000 0,00

VV 12 "liniový žlab 12,000
VV Součet 12,000

118 K 895972225
Zasakovací box z PP s revizí pro retenci s regulací odtoku dvouřadová galerie objemu 
do 100 m3

soubor 1,000 0,00

VV 1 "retenční galerie 1,000
VV Součet 1,000

D 99  Přesun hmot 0,00
119 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 125,986 0,00

VV 125,986 "přesun hmot 125,986
VV Součet 125,986
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: IČ:

Nemocnice pardubického kraje, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D2-03 - Areálové rozvody NN

D2-03.1.1 - Přípojky a přeložky NN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D1 - Přípojky a přeložky NN - elektrotechnické zařízení 0,00

D2 - Přípojky a přeložky NN - zemní práce 0,00

D2-03 - Areálové rozvody NN

D2-03.1.1 - Přípojky a přeložky NN

ATELIER H1 & ATELIER 
HÁJEK s.r.o.

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Přípojky a přeložky NN - elektrotechnické zařízení 0,00
1 K Pol206 Kabel AYKY 3x240+120mm2 včetně prořezu a ukončení m 2 300,000 0,00

2 K Pol207 Kabel CYKY 4x25 včetně prořezu a ukončení m 250,000 0,00

3 K Pol208 Vodič CYY25 žz m 85,000 0,00

4 K Pol209 Pásek Fezn 30/4 m 70,000 0,00

5 K Pol210 Svorkovnice EPS2 kus 1,000 0,00

6 K Pol211 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 150,000 0,00

7 K Pol212 Kabelová spojka do 4x240mm2 kus 3,000 0,00

8 K Pol213 Dodávky a práce nespecifikované kpl 1,000 0,00

9 K Pol214 Stavební přípomoce - utěsnění prostupů apod. kpl 1,000 0,00

10 K Pol215 Zhotovení výrobní dokumentace kus 1,000 0,00

11 K Pol216 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení kus 1,000 0,00

12 K Pol217 Revizní zkoušky a vyhotovení revizní zprávy kpl 1,000 0,00

13 K Pol218 Montážní práce kpl 1,000 0,00

D D2 Přípojky a přeložky NN - zemní práce 0,00
14 K Pol219 Vytýčení trasy km 0,470 0,00

15 K Pol220 Výkop zeminy, rýha do šíře 110cm, hl.120cm, zemina tř.3 m3 355,800 0,00

16 K Pol221 Rozebrání dlažby, rozbourání asfaltu m2 64,000 0,00

17 K Pol222 Kabelový žlab z plastu 130x140x2000mm (nebo dělená chránička) kus 870,000 0,00

18 K Pol223 Výstražná fólie PVC m 580,000 0,00

19 K Pol224 Zához zeminy m3 339,250 0,00

20 K Pol225 Opětné zadláždění a zasfaltování m2 64,000 0,00

21 K Pol226 Provizorní úprava povrchu rýhy (rozprostření zeminy, uhrabání povrchu ) m2 383,000 0,00

D2-03.1.1 - Přípojky a přeložky NN

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D2-03 - Areálové rozvody NN
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: IČ:

Nemocnice pardubického kraje, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D2-05 - Potrubní pošta
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D1 - Výhybky 0,00

D2 - Systémová kabeláž 0,00

D3 - Jízdní potrubí - zvýšená náročnost instalace 0,00

D4 - Napájení 0,00

D5 - Průběh realizace, testování a uvedení do provozu 0,00

ATELIER H1 & ATELIER 
HÁJEK s.r.o.

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D2-05 - Potrubní pošta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Výhybky 0,00
1 K Pol150 Třícestná elektronická výhybka 110mm - systémová kus 1,000 0,00

2 K Pol151 Zásobníkový díl k výhybce s klapkami - plastový kus 1,000 0,00

3 K Pol152 Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek kus 1,000 0,00

4 K Pol121 Značení komponentů kus 1,000 0,00

D D2 Systémová kabeláž 0,00
5 K Pol131 Systémový kabel pro napájení a přenos dat m 190,000 0,00

6 K Pol153 Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů kpl 1,000 0,00

D D3 Jízdní potrubí - zvýšená náročnost instalace 0,00

7 K Pol134
Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně 
spojek, šedé

m 140,000 0,00

8 K Pol154
Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr 
oblouku min. 650 mm,  včetně spojek, šedé

kus 12,000 0,00

9 K Pol155
Jízdní oblouk S plastový - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr 
oblouku min. 650 mm,  včetně spojek, šedý

kus 18,000 0,00

10 K Pol156 Kompenzátory délkové roztažnosti - eliminující dilataci min. 12 cm kus 3,000 0,00

11 K Pol137
Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o 
rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí)

kus 15,000 0,00

12 K Pol157
Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, lepidlo, 
závitové tyče,  čističe, rozpouštědla) dle požadavků konkrétní instalované 
technologie

kus 1,000 0,00

D D4 Napájení 0,00

13 K Pol125 Posilující impulsní napájecí zdroj včetně galvanického oddělení datové komunikace kus 1,000 0,00

14 K Pol158 RACK při umístění zdroje do kolektoru kus 1,000 0,00

15 K Pol127 Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů kus 1,000 0,00

16 K Pol121 Značení komponentů kus 1,000 0,00

D D5 Průběh realizace, testování a uvedení do provozu 0,00
17 K Pol159 Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka kpl 1,000 0,00

18 K Pol160 Demontáže a úpravy stávajících zařízení, přepojení komponentů kus 1,000 0,00

19 K Pol161

Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za 
účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně 
zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný 
protok

kpl 1,000 0,00

20 K Pol162
Doprava materiálu a zařízení staveniště, doprava a ubytování techniků/montážníků 
nářadí, nástrojů včetně nakládky a vykládky

kpl 1,000 0,00

21 K Pol163 Ekologická likvidace a odvoz odpadů kpl 1,000 0,00

22 K Pol164 Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD paré 4,000 0,00

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D2-05 - Potrubní pošta
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: IČ:

Nemocnice pardubického kraje, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D0-00 - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN5 - Finanční náklady 0,00

ATELIER H1 & ATELIER 
HÁJEK s.r.o.

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

D0-00 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Nemocnice pardubického kraje, a.s. Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
1 K 012002000 Geodetické práce včetně vytyčení sítí soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

2 K 012002000-1
Geometrické plány zaměření stavby potřebné pro kolaudaci stavby i vodoprávních 
děl, doložit ke kolaudaci stavby

soubor 1,000 0,00

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

4 K 013264000-1 Výrobní a dílenská dokumentace soubor 1,000 0,00

5 K 013264000-2 Passport okolních budov soubor 1,000 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
6 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

7 K 030001000-1 Oplocení staveniště soubor 1,000 0,00

8 K 032503000-1 Skládky na staveništi, skladování materiálu soubor 1,000 0,00

9 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, spotřeba médií, energie pro potřeby 
stavby dle skutečných potřeb

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

10 K 034002000 Zabezpečení staveniště soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

11 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

12 K 039002000-2
Kompletní dopravní značení dle odsouhlaseného projektu DIO a dopravně 
inženýrského rozhodnutí, včetně případných záborů dle porjektu DIO po celou dobu 
provádění stavby

soubor 1,000 0,00

13 K 039002000-3 Ostatní náklady - provizorní zábradlí, provizorní osvětlení, lešení, plošiny soubor 1,000 0,00

14 K 039002000-4 Ostatní náklady - ochrany již provedených konstrukcí soubor 1,000 0,00

15 K 039002000-5 Zdvihací prostředky, montáž, demontáž, nájem, energie soubor 1,000 0,00

16 K 039002000-6 Vzorkování soubor 1,000 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
17 K 043002000-1 Ostatní zkoušky a měření soubor 1,000 0,00

18 K 043002001-1
Kompletní zpracování podrobného provozního řádu a manuálu údržby a servisu 
veškerých technických a technologických zařízení

soubor 1,000 0,00

19 K 043002001-3
Kompletní zpracování veškerých dokladů, zkoušek, listin osvědčujících správnost 
provedení stavby a měření stanovené ve výrokové části SP a vodoprávním řízení

soubor 1,000 0,00

20 K 043002001-7
Kompletní manuály, návody k obsluze zařízení, zaškolení uživatele a kompletní 
doklady potřebné ke kolaudaci stavby

soubor 1,000 0,00

21 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

D VRN5 Finanční náklady 0,00

22 K 051002001
Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu 
smlouvy o dílo

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

23 K 051002002
Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu realizace stavby, jak je 
uvedeno v návrhu smlouvy o dílo

soubor 1,000 0,00

24 K 051002003
Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu záruční doby, jak je uvedeno v 
návrhu smlouvy o dílo

soubor 1,000 0,00
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