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ČETNOST JEDNOTLIVÝCH SMĚRŮ VĚTRŮ ROZDĚLENÁ PODLE SÍLY A VYJÁDŘENÁ  V PROCENTECH VŠECH
POZOROVÁNÍ

POZOROVACÍ STANICE: LIBEREC
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Základní heliport HEMS na letišti Liberec 01 7 331 117,52
Rozpočet:

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 870 885,90

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 739,674 350,00 258 885,90

2 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 612 000,00 612 000,00

1 Zemní práce 275 010,79

3 112011 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 1KM KUS 3,000 1 640,00 4 920,00

4 113138
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM
M3 59,360 904,00 53 661,44

5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 589,300 51,00 30 054,30

6 12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA M3KM 4 109,300 14,00 57 530,20

7 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 110,930 925,00 102 610,25

8 17461 ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH FR. 16/32 M3 110,930 100,00 11 093,00

9 18220 A OHUMUSOVÁNÍ ORNICE VE SVAHU, TL. 0,15 M M3 70,100 216,00 15 141,60

2 Základy 9 984,06

10 21461B SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 184,890 54,00 9 984,06

3 Svislé konstrukce 181 560,00

11 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS 204,000 890,00 181 560,00

sloupky = 204,0 ks

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



4 Vodorovné konstrukce 24 972,60

12 45152 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO FR. 2/4 M3 1,800 812,00 1 461,60

13 46511 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH, TL. 80MM M2 46,100 510,00 23 511,00

5 Komunikace 1 469 795,29

14 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 40,150 142,00 5 701,30

HELIPORT

15 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 2 513,570 207,00 520 308,99

SILNICE

16 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 2 034,000 12,00 24 408,00

17 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 2 034,000 8,00 16 272,00

18 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 2 135,000 204,00 435 540,00

19 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 2 135,000 219,00 467 565,00

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 212 160,00

20 643231 VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÁ OTEVÍRAVÁ M2 48,000 4 420,00 212 160,00

POSUVNÁ VRATA 1 = 12,0x2,0 = 24,0 m2 

POSUVNÁ VRATA 2 = 12,0x2,0 = 24,0 m2

7 Přidružená stavební výroba (Vybavení heliportu) 3 200 000,00

21 743111 a NÁVĚSTIDLA PLOCHY FATO - DODÁVKA KUS 18,000

22 743111 b NÁVĚSTIDLA PLOCHY FATO - MONTÁŽ KUS 18,000

Návěstidla nadzemního provedení

23 743112 a NÁVĚSTDILA ZAMĚŘOVACÍHO BODU - DODÁVKA KUS 6,000

24 743112 b NÁVĚSTDILA ZAMĚŘOVACÍHO BODU - MONTÁŽ KUS 6,000

Návěstidla nadzemního provedení

25 743113 a NÁVĚSTIDLA PLOCHY TLOF - DODÁVKA KUS 12,000



26 743113 b NÁVĚSTIDLA PLOCHY TLOF - MONTÁŽ KUS 12,000

Návěstidla zapuštěného provedení

27 743165 a MAJÁK HELIPORTU - DODÁVKA KUS 1,000

28 743165 b MAJÁK HELIPORTU - MONTÁŽ KUS 1,000

29 743B41 a ZKRÁCENÁ PŘIBLIŽOVACÍ SVĚTELNÁ SOUSTAVA - DODÁVKA KUS 5,000

30 743B41 b ZKRÁCENÁ PŘIBLIŽOVACÍ SVĚTELNÁ SOUSTAVA - MONTÁŽ KUS 5,000

Návěstidla nadzemního provedení

31 743B42 a SVĚTELNÁ SESTUPOVÁ SOUSTAVA APAPI - DODÁVKA KUS 2,000

32 743B42 b SVĚTELNÁ SESTUPOVÁ SOUSTAVA APAPI - MONTÁŽ KUS 2,000

Nadzemní provedení

33 747121
OVLÁDÁNÍ ZÁSKOKU AUTOMATICKÉ/POLOAUTOMATICKÉ PŘI NAPÁJENÍ ZE 

DVOU MÍST
KUS 2,000

dálkové ovládání k vratům = 2,0 ks

34 74C314 ROZPĚRNÁ TYČ KUS 63,000 1 570,00 98 910,00

rozpěry po 10 m = 51 ks 

rohové = 12 ks

35 74C966 a PŘEKÁŽKOVÁ NÁVĚSTIDLA - DODÁVKA KUS 17,000

36 74C966 b PŘEKÁŽKOVÁ NÁVĚSTIDLA - MONTÁŽ KUS 17,000

37 75C561 a OSVĚTLENÝ UKAZATEL SMĚRU VĚTRU WDI - DODÁVKA KUS 1,000

38 75C567 a OSVĚTLENÝ UKAZATEL SMĚRU VĚTRU WDI - MONTÁŽ KUS 1,000

39 75C568 a UKAZATEL SMĚRU VĚTRU - DEMONTÁŽ KUS 1,000



40 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 1 020,000 101,00 103 020,00

510,0x2,0 = 1 020 m2

9 Ostatní konstrukce a práce 1 086 748,88

41 915111 a
VODOROVNÉ ZNAČENÍ BARVA HLADKÁ - BÍLÁ A ŽLUTÁ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA
M2 58,640 117,00 6 860,88

BÍLÁ =  49,5 M2 

ŽLUTÁ = 9,14 M2

42 917223 a BETONOVÉ OBRUBNÍKY 80x250 MM M 29,000 300,00 8 700,00

43 917223 b BETONOVÉ OBRUBNÍKY 50x250 MM M 110,000 280,00 30 800,00

44 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 217,200 4 790,00 1 040 388,00
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