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Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové Datum:

Objednavatel: Ing. Fabián Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a oplocení

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    731 - Ústřední vytápění

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    7661 - Plastové výrobky

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    775 - Podlahy dřevěné

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - M

    210 - Elektroinstalace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.06.2015

Ing.arch. M. Horský

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rodinný dům Sokolovská pro manžele Fabiánovi

01 - SO01 Rodinný dům



Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové Datum:

Objednavatel: Ing. Fabián Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 121112011 m3 55,000

55,000

55,000

2 K 132201101 m3 101,541

24,885

10,656

8,073

4,620

6,318

24,265

8,424

2,453

0,558

0,837

4,620

95,709

5,832

5,832

101,541

3 K 132201109 m3 0,000

4 K 162601102 m3 156,541

55,000

101,541

156,541

5 K 171201201 m3 156,541

6 K 171201211 t 250,466

250,466

250,466

7 K 189x kpl 1,000

    2 - Zakládání

8 K 213311142 m3 32,874

19,008

9,888

3,978

32,874

9 K 215901101 m2 275,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,15*14,4*8,8

0,15*6,4*10,3

0,15*10,2*2,6

Součet

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS 
nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8

156,541*1,6

Součet

Osazení zemnícího pásku 0,00

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 
netříděného

0,00

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Vodorovné přemístění do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00

55,0

101,541

Součet

(0,9)*1,8*1,8*2

Mezisoučet

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3

0,00

0,9*0,5*(1,7+3,75)

0,9*0,4*1,55

0,9*0,6*1,55

1,2*0,7*5,5

Mezisoučet

"patky"

1,2*1,2*7,4

1,2*1,15*(4,65+1,2)

1,2*1,1*3,5

1,2*0,9*(4,65+1,2)

1,15*1,0*(6,1*2+8,9)

0,8*0,6*(7,65+7,55+2,35)

22,0*12,5*0,2

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

0,00

1,4*1,5*11,85

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s 
odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění

0,00

ROZPOČET

Rodinný dům Sokolovská pro manžele Fabiánovi

01 - SO01 Rodinný dům

16.06.2015

Ing.arch. M. Horský



PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
275,000

275,000

10 K 273321311 m3 32,874

19,008

9,888

3,978

32,874

11 K 273351215 m2 9,660

9,660

9,660

12 K 273351216 m2 9,660

13 K 273361821 t 1,420

0,821

0,427

0,172

1,420

14 K 274321311 m3 57,683

15,109

5,772

4,373

2,503

3,422

12,660

2,633

2,453

0,558

0,837

2,503

52,823

4,860

4,860

57,683

15 K 274351215 m2 0,000

16 K 274351216 m2 0,000

17 K 279113135 m2 51,075

15,825

35,250

51,075

18 K 272361821 t 0,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

19 K 311238115 m2 371,418

183,376

57,524

-1,140

-2,640

-3,150

-10,560

-7,200

-5,760

-3,600

206,850

192,233

0,00

-0,9*2,0*2

Mezisoučet

"2np"

2,85*(5,5+4,4+1,5+12,75+9,6+17,5+2,2*2+6,3+5,
5)

-1,9*0,6

-1,1*2,4

-2,1*1,5

-4,4*2,4

-4,8*1,5

-2,4*2,4

Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm 
pevnosti P 10 na MVC

0,00

"1np"

2,92*(21,0-0,3+11,6-0,3-0,6)*2

2,92*(8,2+5,5+6,0)

0,75*(5,1*2+0,3*2+0,4*2+8,9+0,3*2)

0,5*(14,4+8,0+14,1+10,5+8,0+10,8+2,0*2+0,7)

Součet

Výztuž základových zdí betonářskou ocelí 10 
505 (R)

0,00

Odstranění bednění stěn základových pasů 0,00

Základová zeď tl 400 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

0,00

(0,9-0,15)*1,8*1,8*2

Mezisoučet

Součet

Zřízení bednění stěn základových pasů 0,00

0,9*0,5*(1,7+3,75)

0,9*0,4*1,55

0,9*0,6*1,55

0,65*0,7*5,5

Mezisoučet

"patky"

0,65*1,2*7,4

0,65*1,15*(4,65+1,2)

0,65*1,1*3,5

0,65*0,9*(4,65+1,2)

0,6*1,0*(6,1*2+8,9)

0,25*0,6*(7,65+7,55+2,35)

10,2*2,6*5,4*1,2*0,001

Součet

Základové pasy ze ŽB tř. C 16/20 0,00

0,85*1,5*11,85

Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 
505 (R)

0,00

"odhad"

14,4*8,8*5,4*1,2*0,001

6,4*10,3*5,4*1,2*0,001

0,00

0,15*(20,8+11,4)*2

Součet

Odstranění bednění stěn základových desek 0,00

0,15*14,4*8,8

0,15*6,4*10,3

0,15*10,2*2,6

Součet

Zřízení bednění stěn základových desek

22,0*12,5

Součet

Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 0,00



PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
-9,240

-2,310

-7,200

-2,640

-1,140

-3,135

-2,000

164,568

371,418

20 K 317168132 kus 12,000

8,000

4,000

12,000

21 K 317168135 kus 4,000

4,000

4,000

22 K 330311712 m3 2,671

0,613

0,456

2,394

-0,792

2,671

23 K 331351101 m2 28,070

5,840

4,560

17,670

28,070

24 K 331351102 m2 28,070

25 K 331361821 t 0,427

0,427

0,427

26 K 342248110 m2 145,079

103,806

-3,870

-5,600

-4,800

-1,200

88,336

68,543

-4,800

-7,000

56,743

145,079

27 K 342248113 m2 59,472

25,842

0,00

"1np"

2,92*(4,05+4,8)

2,85*(2,2+2,95*2+0,6*2+3,0+0,6+2,25+4,0+2,4+1
,0+1,5)

-0,8*2,0*3

-0,7*2,0*5

Mezisoučet

Součet

Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na 
MVC

-0,9*2,15*2

-0,7*2,0*4

-0,8*2,0*3

-0,6*2,0

Mezisoučet

"2np"

Součet

Příčky POROTHERM tl 100 mm pevnosti P 10 na 
MVC

0,00

"1np"

2,92*(2,7+4,7+4,05+1,5+0,6*2+2,3+2,9+0,6+4,0+
2,4+1,0+6,0+2,2)

0,00

Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 
505

0,00

"odhad"

2,671*0,16

"2np"

2,85*0,4*4

2,85*(2,8+0,3)*2

Součet

Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v 
do 4 m

Součet

Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 
m

0,00

"1np"

2,92*(0,7+0,3)*2

"1np"

2,92*0,7*0,3

"2np"

2,85*0,4*0,4

2,85*2,8*0,3

-1,1*2,4*0,3

"1np"

4

Součet

Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C 20/25 0,00

"2np"

4

Součet

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm 0,00

Součet

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm 0,00

"1np"

4*2

-4,8*1,5

-1,1*2,4

-1,9*0,6

-1,1*2,85

-1,0*2,0

Mezisoučet

-4,4*2,1

-1,1*2,1



PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
25,842

33,630

33,630

59,472

    4 - Vodorovné konstrukce
28 K 411321515 m3 78,374

25,168

13,184

5,500

43,852

36,462

-1,940

34,522

78,374

29 K 411351101 m2 391,870

125,840

65,920

27,500

219,260

182,310

-9,700

172,610

391,870

30 K 411351102 m2 391,870

31 K 411354171 m2 391,870

32 K 411354172 m2 391,870

33 K 411361821 t 12,540

12,540

12,540

34 K 411362021 t 0,000

35 K 413321515 m3 11,352

1,528

1,440

2,968

1,344

1,440

2,784

5,600

5,600

11,352

36 K 413351107 m2 116,151

16,999

14,100

31,099

14,952

14,100

0,00

Mezisoučet

"T-2np"

(0,25+0,32*2)*(4,8+1,5+5,2+1,5+2,3+1,5)

(0,3+0,32*2)*(11,0+4,0)

Zřízení bednění nosníků bez podpěrné 
konstrukce

0,00

"T-1np"

(0,25+0,32*2)*(5,2+4,8+2,5+1,5+2,3+2,8)

(0,3+0,32*2)*(5,5+7,0+2,5)

0,3*0,32*(11,0+4,0)

Mezisoučet

"atika"

0,5*0,2*(17,7+10,3)*2

Mezisoučet

Součet

"T-1np"

0,25*0,32*(5,2+4,8+2,5+1,5+2,3+2,8)

0,3*0,32*(5,5+7,0+2,5)

Mezisoučet

"T-2np"

0,25*0,32*(4,8+1,5+5,2+1,5+2,3+1,5)

Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 0,00

Nosníky ze ŽB tř. C 20/25 0,00

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 0,00

"orientační odhad"

78,374*0,16

Součet

0,00

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 
pro zatížení do 5 kPa

0,00

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 
m pro zatížení do 5 kPa

0,00

"D2"

17,7*10,3

-2,0*4,85

Mezisoučet

Součet

Odstranění bednění stropů deskových

0,00

"D11"

14,3*8,8

6,4*10,3

2,5*11,0

Mezisoučet

17,7*10,3*0,2

-2,0*4,85*0,2

Mezisoučet

Součet

Zřízení bednění stropů deskových

"D11"

14,3*8,8*0,2

6,4*10,3*0,2

2,5*11,0*0,2

Mezisoučet

"D2"

2,85*(4,8*2+2,2)

Mezisoučet

Součet

Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 0,00

Mezisoučet

"2np"



PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
29,052

56,000

56,000

116,151

37 K 413351108 m2 116,151

38 K 413351213 m2 17,975

4,775

4,500

9,275

4,200

4,500

8,700

17,975

39 K 413351214 m2 17,975

40 K 413361821 t 1,816

1,816

1,816

41 K 430321515 m3 1,200

42 K 430361821 t 0,216

0,216

43 K 431351121 m2 13,815

5,400

8,415

13,815

44 K 431351122 m2 13,815

    5 - Komunikace a oplocení

45 K 59101 m2 261,900

156,000

72,000

17,500

3,600

12,800

261,900

46 K 59102 m 120,500

120,500

120,500

47 K 59103 m 13,500

13,500

13,500

48 K 59104 kus 1,000

1,000

1,000

49 K 59105 kus 1,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

50 K 611321141 m2 257,800

139,000

0,00

"1np"

3,3+46,8+14,7+14,4+4,6+15,1+15,5+17,6+7,0

Ocelová branka (celý systém) 0,00

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně

0,00

0,00

Součet

Ocelová brána (celý systém) 0,00

1

Součet

42,5+2,5+17,0+6,5+9,0+43,0

Součet

Oplocení uliční (celý systém) 0,00

13,5

2,0*1,8

6,4*2,0

Součet

Oplocení výška 150 mm poplastované pletivo do 
ocelových sloupků (celý systém)

0,00

Zpevněná plocha "C" ze zámkové dlažby vč. 
kufru a obrubníků

0,00

12,0*13,0

24,0*3,0

7,0*2,5

1,2*4,5

1,1*0,45*17

Součet

Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

0,00

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 
betonářskou ocelí 10 505

0,00

1,200*0,18

Zřízení bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

0,00

"odhad"

11,352*0,16

Součet

Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 
20/25

0,00

Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 
m pro zatížení do 10 kPa

0,00

Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků 
volných trámů betonářskou ocelí 10 505

0,00

Mezisoučet

"T-2np"

0,25*(4,8+1,5+5,2+1,5+2,3+1,5)

0,3*(11,0+4,0)

Mezisoučet

Součet

Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m 
pro zatížení do 10 kPa

0,00

"T-1np"

0,25*(5,2+4,8+2,5+1,5+2,3+2,8)

0,3*(5,5+7,0+2,5)

0,5*2*(17,7+10,3)*2

Mezisoučet

Součet

Odstranění bednění nosníků bez podpěrné 
konstrukce

0,00

Mezisoučet

"atika"



PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

118,800

257,800

51 K 612321141 m2 778,788

272,544

238,272

510,816

290,158

118,944

409,102

-141,130

-141,130

778,788

52 K 619991011 m2 81,260

5,280

5,760

6,240

17,280

10,920

2,750

13,670

2,280

2,280

5,280

15,750

7,200

10,560

9,240

48,030

81,260

53 K 621221031 m2 3,750

3,750

3,750

54 M 631515380 m2 3,825

55 K 622211021 m2 50,551

20,288

30,263

50,551

56 M 283764230 m2 51,562

57 K 622211031 m2 359,597

35,945

10,000

24,300

2,5*4,0

8,1*3,0

0,00

Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm včetně 
všech systémových lišt

0,00

"jih"

9,1*3,95

"sokl"

0,75*(7,6*2+11,85)

0,75*(7,35+7,65+11,85+21,1-7,6)

Součet

deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 120 

mm

2,5*1,5

Součet

deska minerální izolační tl. 150 mm, lambda 

0,041 W/mK
0,00

Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm včetně 
všech systémových lišt

0,00

4,4*2,1

Mezisoučet

Součet

Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm

0,00

Mezisoučet

"západ"

1,1*2,4*2

2,1*1,5*5

4,8*1,5

4,4*2,4

"východ"

4,2*2,6

1,1*2,5

Mezisoučet

"sever"

1,9*0,6*2

0,00

"jih"

1,1*2,4*2

2,4*2,4

2,4*2,6

Mezisoučet

"odpočet keramické obklady"

-141,13

Mezisoučet

Součet

Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou 
lepící páskou

2,72*(10,7+9,6+6,0+9,6+2,2+5,7)*2

Mezisoučet

"příčky"

145,079*2

59,472*2

Mezisoučet

0,00

"nosné zdivo"

"1np"

2,72*(7,7+8,2*2+5,7+5,15+9,65+4,4+2,2/2)*2

"2np"

"2np"

4,5+4,8+3,4+56,5+15,8+14,8+14,4+4,6

Součet

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně



PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
-5,760

-4,620

59,865

74,412

4,500

-2,280

76,632

126,360

-10,500

12,000

-3,850

124,010

147,420

-7,500

-5,280

-15,750

-10,560

-9,240

99,090

359,597

58 M 283759350 m2 366,789

59 K 622511111 m2 33,700

13,525

20,175

33,700

60 K 622531021 m2 399,307

35,945

10,000

24,300

-5,760

-4,620

59,865

74,412

4,500

-2,280

76,632

126,360

-10,500

12,000

-3,850

124,010

147,420

-7,500

-5,280

-15,750

-10,560

-9,240

99,090

35,960

-4,4*2,4

-4,4*2,1

Mezisoučet

"přípočet na ostění"

359,597*0,1

Mezisoučet

"západ"

21,0*7,02

-3,0*2,5

-1,1*2,4*2

-2,1*1,5*5

Mezisoučet

"východ"

18,0*7,02

-4,2*2,5

3,0*4,0

-1,1*3,5

-1,1*2,1*2

Mezisoučet

"sever"

10,6*7,02

1,0*4,5

-1,9*0,6*2

0,00

"jih"

9,1*3,95

2,5*4,0

8,1*3,0

-2,4*2,4

"sokl"

0,5*(7,6*2+11,85)

0,5*(7,35+7,65+11,85+21,1-7,6)

Součet

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

Součet

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 

500 x 150 mm
0,00

Sokl mozaiková omítka CEMIX č.110 včetně 
penetrace vnějších stěn celý systém

0,00

-3,0*2,5

-1,1*2,4*2

-2,1*1,5*5

-4,4*2,4

-4,4*2,1

Mezisoučet

-4,2*2,5

3,0*4,0

-1,1*3,5

Mezisoučet

"západ"

21,0*7,02

10,6*7,02

1,0*4,5

-1,9*0,6*2

Mezisoučet

"východ"

18,0*7,02

-2,4*2,4

-1,1*2,1*2

Mezisoučet

"sever"



PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

3,750

399,307

61 K 629991011 m2 81,260

5,280

5,760

6,240

17,280

10,920

2,750

13,670

2,280

2,280

5,280

15,750

7,200

10,560

9,240

48,030

81,260

62 K 632450134 m2 174,200

174,200

174,200

63 K 632450134x m2 161,200

161,200

161,200

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

64 K 941111121 m2 462,800

462,800

462,800

65 K 941111221 m2 20 826,000

66 K 941111821 m2 462,800

67 K 949101111 m2 78,600

53,100

25,500

78,600

68 K 952901111 m2 380,200

80,600

p01 80,600

45,600

61,200

p02 106,800

35,850

p03 35,850

44,750

p04 44,750Mezisoučet

3,3+14,7+14,4+7,1+1,5+4,6

15,1+15,5+17,6+7,0+1,8+1,4+1,4+1,4

Mezisoučet

8,3+4,7*2,5+15,8

Mezisoučet

56,5-4,7*2,5

Součet

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

0,00

9,8+9,0+46,8+8,2+6,8

Mezisoučet

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

0,00

"dle podhledů"

53,1

25,5

(21,0+11,6+1,5*2)*2*6,5

Součet
Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

0,00

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 
do 10 m

0,00

Vyrovnávací cementový potěr tl do 60 mm ze 
suchých směsí provedený v ploše

0,00

p01+p03+p04

Součet

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 
do 10 m

0,00

0,00

Součet

Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v ploše

0,00

p02+p05

Součet

1,1*2,4*2

2,1*1,5*5

4,8*1,5

4,4*2,4

4,4*2,1

Mezisoučet

1,1*2,5

Mezisoučet

"sever"

1,9*0,6*2

Mezisoučet

"západ"

1,1*2,4*2

2,4*2,4

2,4*2,6

Mezisoučet

"východ"

4,2*2,6

3,75

Součet

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

0,00

"jih"

"podhled"



PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
67,400

p05 67,400

44,800

p06 44,800

380,200

69 K 953312111 m2 4,500

4,500

4,500

    998 - Přesun hmot
70 K 998011002 t 762,844

PSV - PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

71 K 711111001 m2 219,160

126,720

65,920

26,520

219,160

72 K 711112001 m2 50,551

20,288

30,263

50,551

73 M 111631500 t 0,111

74 K 711141559 m2 219,160

126,720

65,920

26,520

219,160

75 K 711142559 m2 50,551

20,288

30,263

50,551

76 M 628526740 m2 359,599

252,034

60,661

312,695

77 K 711193121 m2 31,790

17,270

14,520

31,790

78 K 711193131 m2 29,000

5,400

12,400

11,200

29,000

79 K 998711202 % 952,400

0,00

0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m

0,00

0,00

"sprchy a vana"

2,0*0,9*3

2,0*(1,1*2+0,9)*2

2,0*(0,6+2,2)*2

Součet

(8,2+1,5+1,8+1,4+1,4+1,4)*1,1

"2np"

(3,4+8,3+1,5)*1,1

Součet

Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše 
těsnicí kaší AQUAFIN 2K

50,551*1,2

Součet

Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše 
těsnicí kaší AQUAFIN 2K

0,00

"1np"

0,75*(7,35+7,65+11,85+21,1-7,6)

Součet

pás modifikovaný SBS BITUELAST 0,00

219,16*1,15

Součet

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP

0,00

"sokl"

0,75*(7,6*2+11,85)

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP

0,00

14,4*8,8

6,4*10,3

10,2*2,6

0,00

"sokl"

0,75*(7,6*2+11,85)

0,75*(7,35+7,65+11,85+21,1-7,6)

Součet

lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 0,00

14,4*8,8

6,4*10,3

10,2*2,6

Součet

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 0,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním

0,00

Vložky do svislých dilatačních spár 
polystyrénových desek

0,00

"podlahy"

4,5

Součet

4,5+4,8+3,4+14,8+14,8+14,4+4,6+1,5+4,6

Mezisoučet

44,8

Mezisoučet

Součet



PČ
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Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    712 - Povlakové krytiny

80 K 712311101 m2 201,220

44,800

156,420

201,220

81 M 111631650 t 0,060

82 K 712341559 m2 603,660

134,400

469,260

603,660

83 M 628522640 m2 694,209

84 K 998712202 % 1 615,867

    713 - Izolace tepelné

85 K 713121111 m2 335,400

335,400

335,400

86 M 283758850 m2 82,212

82,212

82,212

87 M 283758580 m2 108,936

108,936

108,936

88 M 283758830 m2 68,748

68,748

68,748

89 M 283758770 m2 82,212

82,212

82,212

90 K 713141131 m2 402,440

89,600

89,600

156,420

s01 156,420

156,420

402,440

91 M 283723090 m3 61,574

13,709

47,865

61,574

92 K 713191132 m2 380,200

380,200

380,200

93 M 283231500 m2 418,220

94 K 998713202 % 2 796,186

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

0,00

0,00

0,00

p01+p02+p03+p04+p05+p06

Součet

fólie separační PE bal. 100 m2 0,00

p06*(0,24+0,12/2)*1,02

"střecha"

s01*(0,24+0,12/2)*1,02

Součet

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytí separační fólií z PE

s01

Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 0,00

"terasa"

"terasa"

p06*2

Mezisoučet

"střecha"

12,1*9,65+5,15*7,7

Mezisoučet

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 

1000 x 30 mm
0,00

(p03+p04)*1,02

Součet

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

0,00

Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 

1000 x 70 mm
0,00

p05*1,02

Součet

p01*1,02

Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 

1000 x 140 mm
0,00

p02*1,02

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

0,00

p01+p02+p03+p04+p05

Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 

1000 x 100 mm
0,00

pás s modifikovaným asfaltem Sklodek 40 

Special mineral
0,00

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

0,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
NAIP přitavením v plné ploše

0,00

p06*3

s01*3

Součet

p06

s01

Součet

penetrační nátěr Bitmas Primer 0,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 
studena lakem penetračním nebo asfaltovým

0,00



PČ
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Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
95 K 72111110R1 kpl 1,000

96 K 72111110R2 kpl 1,000

    731 - Ústřední vytápění
97 K 731001 kpl 1,000

98 K 731002 kpl 1,000

    763 - Konstrukce suché výstavby

99 K 763111442 m2 12,172

8,704

-3,780

4,080

6,528

-3,360

12,172

100 K 763121429 m2 10,500

10,500

10,500

101 K 763131411 m2 53,100

32,700

20,400

53,100

102 K 763131451 m2 25,500

15,700

9,800

25,500

103 K 998763201 % 629,994

    764 - Konstrukce klempířské

104 K 76499001 kpl 1,000

105 K 998764202 % 0,000

    766 - Konstrukce truhlářské

106 K 7660001 kus 16,000

8,000

8,000

16,000

107 K 7660002 kus 5,000

5,000

5,000

108 K 7660003 kus 1,000

0,00

"1np"

5

Součet

Dřevěné vnitřní dveře posuvné 1600/2100 do 
obložkové zárubně včetně kování

0,00

"1np"

8

"2np"

8

Součet

Dřevěné vnitřní dveře plné posuvné 600-
900/2100 do obložkové zárubně včetně kování

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

0,00

Dřevěné vnitřní dveře plné 600-900/2000 do 
obložkové zárubně včetně kování

0,00

0,00

Součet

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v 
objektech v do 12 m

0,00

Klempířské výrobky z titanzinku projekt 
konkrétně neřeší

0,00

0,00

0,00

"1np"

8,2+1,5+1,8+1,4+1,4+1,4

"2np"

8,3+1,5

"1np"

9,8+9,0+7,1+6,8

"2np"

4,6+15,8

Součet

SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

"za zařizovacíma předmětama"

1,25*(0,9*2+1,0+2,3+1,0+2,3)

Součet

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

0,00

2,72*2,4

-1,6*2,1

Součet

SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil 
CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15

0,00

"u posuvných dveří"

"1np"

2,72*1,6*2

-0,6*2,1*3

2,72*1,5

"2np"

Systémová deska podlahového vytápění - 
samostatná část

0,00

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 
2xH2DF 12,5 TI 40 mm 100 kg/m3 EI 90 Rw 51 

0,00

0,00

Plyn (samostatná část) 0,00

Vytápění - samostatná část 0,00

0,00

Zdravotechnika (samostatná část) 0,00



PČ
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Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1,000

1,000

109 K 7660004 kpl 0,000

110 K 7660005 kpl 0,000

111 K 998766202 % 2 070,000

    7661 - Plastové výrobky

112 K 7661001 kpl 1,000

    767 - Konstrukce zámečnické

113 K 76799001 kpl 1,000

114 K 998767202 % 0,000

    771 - Podlahy z dlaždic

115 K 771271123 m 18,700

18,700

18,700

116 K 771271231 m 18,700

18,700

18,700

117 M 597610240 m2 10,861

9,874

9,874

118 K 771471133 m 7,650

7,650

7,650

119 K 771574112 m2 137,170

107,360

29,810

137,170

120 M 597610000 m2 150,887

121 K 998771202 % 1 182,192

    775 - Podlahy dřevěné

122 K 77599001 m2 44,800

44,800

44,800

123 K 998775202 % 1 568,000

    776 - Podlahy povlakové

124 K 776521100 m2 231,770

98,780

132,990

231,770

125 M 284102410 m2 254,947

126 K 776590125 m2 210,700

89,800

120,900

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

Montáž soklíků z dlaždic keramických 
schodišťových stupňovitých do malty v do 120 
mm

0,00

0,45*17

Součet

Montáž podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem včetně soklíků a 

0,00

0,00

0,00

0,00

Úprava podkladu nášlapných ploch stěrkováním 
vyrovnávacím tmelem, D+M

0,00

46,8+14,7+14,4+7,1+6,8

56,5+14,8+14,8+14,4+4,6+15,8

(46,8+14,7+14,4+7,1+6,8)*1,1

(56,5+14,8+14,8+14,4+4,6+15,8)*1,1

Součet

marmoleum včetně soklíků 0,00

p06

Součet

Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 12 m

0,00

Lepení pásů povlakových podlah včetně soklíků 
a přechodových lišt

0,00

0,00

Dřevěné fošny impregnované na terase 
systémové včetně roštu

0,00

(9,8+9,0+3,3+8,2+1,5+4,6+15,1+15,5+17,6+7,0+
1,8+1,4+1,4+1,4)*1,1

(4,5+4,8+3,4+8,3+1,5+4,6)*1,1

Součet

keramická dlažba včetně soklíků 0,00

0,00

0,00

Součet

keramická dlažba na schodišti (stupnice a 

podstupnice)
0,00

0,48*1,1*17*1,1

Součet

1,1*17

Součet

Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 
keramických do malty v do 150 mm

0,00

1,1*17

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

0,00

Montáž obkladů stupnic z dlaždic 
protiskluzných keramických do malty š do 300 

0,00

Okna a venkovní dveře dle samostané nabídky 
včetně podomítkových rolet a motorů

0,00

v projektové dokumentaci nejsou řešeny žádné 
konkrétní zámečnické výrobky

0,00

Kuchyňské linky (nejsou součástí nabídky) 0,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

0,00

"2np"

1

Součet

Vestavěný nábytek (není součástí nabídky) 0,00
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Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
210,700

127 K 998776202 % 2 512,598

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

128 K 781474114 m2 141,130

41,410

-2,800

-4,800

53,710

-2,800

-1,200

5,040

88,560

53,710

-4,200

3,060

52,570

141,130

129 M 597610000x1 m2 155,243

130 K 998781202 % 1 056,217

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

131 K 784211101 m2 1 115,188

257,800

778,788

78,600

1 115,188

M - M

    210 - Elektroinstalace
132 K 2101 kpl 1,000

133 K 2102 kpl 1,000

134 K 2103 kpl 1,000

135 K 2104 kpl 1,000

136 K 2105 kpl 1,000Elektroinstalace hromosvod (samostatná část) 0,00

Elektroinstalace byt 2.np (samostatná část) 0,00

Elektroinstalace uzemnění (samostatná část) 0,00

Součet

Elektroinstalace kanceláře (samostatná část) 0,00

Elektroinstalace byt 1.np (samostatná část) 0,00

0,00

0,00

"omítka stropů"

257,8

"omítka stěn"

778,788

"SDK podhledy"

78,6

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

0,00

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 
3,80 m

0,00

0,00

0,6*(2,5+2,6)

Mezisoučet

Součet

keramický obklad vnitřní do sociálek a kuchyní 

včetně všech systémových lišt
0,00

-0,6*2,0

0,6*(0,6+1,8+0,6+2,6+2,8)

Mezisoučet

"2np"

2,05*(1,9+2,4+1,0+1,4+4,0+2,4)*2

-0,7*2,0*3

"1np"

2,05*(1,6*4+0,9*3+1,0)*2

-0,7*2,0*2

-0,6*2,0*4

2,05*(1,9+2,4+1,0+1,4+4,0+2,4)*2

-0,7*2,0*2

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

0,00

Montáž obkladů vnitřních keramických lepených 
flexibilním lepidlem

0,00

0,00

Součet


