
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    4 - Vodorovné konstrukce

1 K 411351011 m2 1,000

2 K 411351012 m2 1,000

3 K 411354313 m2 1,000

4 K 411354314 m2 1,000

5 K 411361821 t 0,029

6 K 440321515 m3 0,240

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 K 631341123 m3 0,060

8 K 631319183 m3 0,060

9 K 611311131 m2 1,000

    998 - Přesun hmot

10 K 998011002 t 0,726

PSV - Práce a dodávky PSV
    712 - Povlakové krytiny

11 K 712311101 m2 1,000

12 M 11163150-R l 0,300

13 K 712341559 m2 1,000

14 M 62833158-R m2 1,150

15 K 712391172 m2 1,000

16 M 69311146-R m2 1,150

17 K 712363441 m2 1,000

18 M 28322012-R m2 1,150

19 K 998712102 t 0,309

    713 - Izolace tepelné

20 K 713141151 m2 2,000

21 M 283723120 m2 1,020

4 739,00

2 935,00
2 404,00

347,00

184,00

1 804,00
1 019,00

785,00

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 
povlakové v objektech v do 12 m

957,00 296,00

Montáž izolace tepelné střech plochých kladené 
volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

27,00 54,00

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 x 120 mm

309,00 315,00

netkaná geotextilie FILTEK 300 g/m2 23,00 26,00
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou 
do betonu TI tl do 140 mm vnitřní pole, budova 
v do 18m

108,00 108,00

fólie hydroizolační střešní DEKPLAN 76 236,00 271,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
NAIP přitavením v plné ploše

85,00 85,00

pás těžký asfaltovaný GLASTEK 40 Special 
Mineral

147,00 169,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
ochranné textilní vrstvy

41,00 41,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 253,00 184,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 
studena lakem penetračním nebo asfaltovým

8,00 8,00

asfaltová penetrace DEKPRIMER 49,00 15,00

Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého 
konstrukčního liaporového LC 16/18

3 550,00 213,00

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 
35°

66,00 4,00

Potažení vnitřních rovných stropů vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm

130,00 130,00

Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky 
do 4 m tl do 25 cm

42,00 42,00

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 38 300,00 1 111,00

Střešní konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 2 920,00 701,00

Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm 
bez podpěrné kce

317,00 317,00

Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 
cm bez podpěrné kce

91,00 91,00

Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 
m tl do 25 cm

142,00 142,00
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Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 M 283759150 m2 1,020

23 K 998713102 t 0,007

deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 
500 x 120 mm

402,00 410,00

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

830,00 6,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    4 - Vodorovné konstrukce

1 K 411351011 m2 1,000

2 K 411351012 m2 1,000

3 K 411354313 m2 1,000

4 K 411354314 m2 1,000

5 K 411361821 t 0,029

6 K 440321515 m3 0,240

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 K 631341123 m3 0,060

8 K 631319183 m3 0,060

9 K 611311131 m2 1,000

    998 - Přesun hmot

10 K 998011002 t 0,726

PSV - Práce a dodávky PSV
    712 - Povlakové krytiny

11 K 712311101 m2 1,000

12 M 11163150-R l 0,300

13 K 712341559 m2 1,000

14 M 62833158-R m2 1,150

15 K 712391172 m2 1,000

16 M 69311146-R m2 1,150

17 K 712363441 m2 1,000

18 M 28322012-R m2 1,150

19 K 998712102 t 0,309

    713 - Izolace tepelné

20 K 713141151 m2 2,000

21 M 283723120 m2 1,020

4 807,00

2 935,00
2 404,00

347,00

184,00

1 872,00
1 019,00

853,00

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 
povlakové v objektech v do 12 m

957,00 296,00

Montáž izolace tepelné střech plochých kladené 
volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

27,00 54,00

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 x 120 mm

309,00 315,00

netkaná geotextilie FILTEK 300 g/m2 23,00 26,00
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou 
do betonu TI tl do 140 mm vnitřní pole, budova 
v do 18m

108,00 108,00

fólie hydroizolační střešní DEKPLAN 76 236,00 271,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
NAIP přitavením v plné ploše

85,00 85,00

pás těžký asfaltovaný GLASTEK 40 Special 
Mineral

147,00 169,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
ochranné textilní vrstvy

41,00 41,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 253,00 184,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 
studena lakem penetračním nebo asfaltovým

8,00 8,00

asfaltová penetrace DEKPRIMER 49,00 15,00

Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého 
konstrukčního liaporového LC 16/18

3 550,00 213,00

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 
35°

66,00 4,00

Potažení vnitřních rovných stropů vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm

130,00 130,00

Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky 
do 4 m tl do 25 cm

42,00 42,00

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 38 300,00 1 111,00

Střešní konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 2 920,00 701,00

Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm 
bez podpěrné kce

317,00 317,00

Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 
cm bez podpěrné kce

91,00 91,00

Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 
m tl do 25 cm

142,00 142,00

ROZPOČET

Modřanský cukrovar

01.2 - Klasická plochá střecha_pasivní

20. 3. 2019

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 M 283759900 m2 1,020

23 K 998713102 t 0,007

deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 
500 x 140 mm

469,00 478,00

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

830,00 6,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    4 - Vodorovné konstrukce

1 K 411351011 m2 1,000

2 K 411351012 m2 1,000

3 K 411354313 m2 1,000

4 K 411354314 m2 1,000

5 K 411361821 t 0,029

6 K 440321515 m3 0,240

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 K 631341123 m3 0,060

8 K 631319183 m3 0,060

9 K 611311131 m2 1,000

    998 - Přesun hmot

10 K 998011002 t 0,726

PSV - Práce a dodávky PSV
    712 - Povlakové krytiny

11 K 712311101 m2 1,000

12 M 11163150-R l 0,300

13 K 712341559 m2 2,000

14 M 62833158-R m2 2,300

15 K 712391171 m2 2,000

16 M 69311146-R m2 2,300

17 K 712363441 m2 1,000

18 M 28322012-R2 m2 1,150

19 K 712771221 m2 1,000

20 M 69334011-R m2 1,100

21 K 712391172 m2 1,000

22 M 69311146-R2 m2 1,150

7 101,00

2 935,00
2 404,00

347,00

184,00

4 166,00
3 263,00

netkaná geotextilie FILTEK 200 g/m2 19,00 22,00

Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
plastových nopových fólií výšky nopů do 25 mm 
do 5°

27,00 27,00

nopová fólie s perforovanými nopy DEKDREN 
T20 Garden

120,00 132,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
ochranné textilní vrstvy

41,00 41,00

netkaná geotextilie FILTEK 300 g/m2 23,00 53,00
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou 
do betonu TI tl do 140 mm vnitřní pole, budova 
v do 18m

108,00 108,00

fólie hydroizolační střešní DEKPLAN 77 271,00 312,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
NAIP přitavením v plné ploše

85,00 170,00

pás těžký asfaltovaný GLASTEK 40 Special 
Mineral

147,00 338,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní textilní vrstvy

33,00 66,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 253,00 184,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 
studena lakem penetračním nebo asfaltovým

8,00 8,00

asfaltová penetrace DEKPRIMER 49,00 15,00

Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého 
konstrukčního liaporového LC 16/18

3 550,00 213,00

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 
35°

66,00 4,00

Potažení vnitřních rovných stropů vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm

130,00 130,00

Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky 
do 4 m tl do 25 cm

42,00 42,00

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 38 300,00 1 111,00

Střešní konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 2 920,00 701,00

Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm 
bez podpěrné kce

317,00 317,00

Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 
cm bez podpěrné kce

91,00 91,00

Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 
m tl do 25 cm

142,00 142,00

ROZPOČET

Modřanský cukrovar

01.3 - Vegetační plochá střecha_doporučené hodnoty

20. 3. 2019

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 712771411 m2 1,000

24 M 103212100 kus 0,075

25 K 712771521 m2 1,000

26 M 69334504-R m2 1,100

27 K 998712102 t 0,401

    713 - Izolace tepelné

28 K 713141121 m2 1,000

29 M 283723120 m2 1,020

30 M 283763550-R m2 1,020

31 K 998713102 t 0,008
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

830,00 7,00

903,00
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
asfaltem bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek

87,00 87,00

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 x 120 mm

309,00 315,00

deska polystyrénová izolační DEKPERIMETER SD 
150 1250 x 600 x 120 mm

484,00 494,00

Položení vegetační nebo trávníkové rohože 
vegetační střechy sklon do 5°

62,00 62,00

DEK rozchodníková rohož S5 pro vegetační 
střechy

1 080,00 1 188,00

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 
povlakové v objektech v do 12 m

957,00 384,00

Provedení vegetační vrstvy ze substrátu 
tloušťky do 200 mm vegetační střechy sklon do 
5°

52,00 52,00

substrát pro pro vegetační ploché střechy 
extenzivní DEK TR 100 bal. 2m3

3 800,00 285,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    4 - Vodorovné konstrukce

1 K 411351011 m2 1,000

2 K 411351012 m2 1,000

3 K 411354313 m2 1,000

4 K 411354314 m2 1,000

5 K 411361821 t 0,029

6 K 440321515 m3 0,240

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 K 631341123 m3 0,060

8 K 631319183 m3 0,060

9 K 611311131 m2 1,000

    998 - Přesun hmot

10 K 998011002 t 0,726

PSV - Práce a dodávky PSV
    712 - Povlakové krytiny

11 K 712311101 m2 1,000

12 M 11163150-R l 0,300

13 K 712341559 m2 2,000

14 M 62833158-R m2 2,300

15 K 712391171 m2 2,000

16 M 69311146-R m2 2,300

17 K 712363441 m2 1,000

18 M 28322012-R2 m2 1,150

19 K 712771221 m2 1,000

20 M 69334011-R m2 1,100

21 K 712391172 m2 1,000

22 M 69311146-R2 m2 1,150

7 183,00

2 935,00
2 404,00

347,00

184,00

4 248,00
3 263,00

netkaná geotextilie FILTEK 200 g/m2 19,00 22,00

Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
plastových nopových fólií výšky nopů do 25 mm 
do 5°

27,00 27,00

nopová fólie s perforovanými nopy DEKDREN 
T20 Garden

120,00 132,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
ochranné textilní vrstvy

41,00 41,00

netkaná geotextilie FILTEK 300 g/m2 23,00 53,00
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou 
do betonu TI tl do 140 mm vnitřní pole, budova 
v do 18m

108,00 108,00

fólie hydroizolační střešní DEKPLAN 77 271,00 312,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
NAIP přitavením v plné ploše

85,00 170,00

pás těžký asfaltovaný GLASTEK 40 Special 
Mineral

147,00 338,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní textilní vrstvy

33,00 66,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 253,00 184,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 
studena lakem penetračním nebo asfaltovým

8,00 8,00

asfaltová penetrace DEKPRIMER 49,00 15,00

Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého 
konstrukčního liaporového LC 16/18

3 550,00 213,00

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 
35°

66,00 4,00

Potažení vnitřních rovných stropů vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm

130,00 130,00

Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky 
do 4 m tl do 25 cm

42,00 42,00

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 38 300,00 1 111,00

Střešní konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 2 920,00 701,00

Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm 
bez podpěrné kce

317,00 317,00

Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 
cm bez podpěrné kce

91,00 91,00

Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 
m tl do 25 cm

142,00 142,00

ROZPOČET

Modřanský cukrovar

01.4 - Vegetační plochá střecha_pasivní

20. 3. 2019

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 712771411 m2 1,000

24 M 103212100 kus 0,075

25 K 712771521 m2 1,000

26 M 69334504-R m2 1,100

27 K 998712102 t 0,401

    713 - Izolace tepelné

28 K 713141121 m2 1,000

29 M 283723120 m2 1,020

30 M 283763550-R m2 1,020

31 K 998713102 t 0,008
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

830,00 7,00

985,00
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
asfaltem bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek

87,00 87,00

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 x 120 mm

309,00 315,00

deska polystyrénová izolační DEKPERIMETER SD 
150 1250 x 600 x 140 mm

565,00 576,00

Položení vegetační nebo trávníkové rohože 
vegetační střechy sklon do 5°

62,00 62,00

DEK rozchodníková rohož S5 pro vegetační 
střechy

1 080,00 1 188,00

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 
povlakové v objektech v do 12 m

957,00 384,00

Provedení vegetační vrstvy ze substrátu 
tloušťky do 200 mm vegetační střechy sklon do 
5°

52,00 52,00

substrát pro pro vegetační ploché střechy 
extenzivní DEK TR 100 bal. 2m3

3 800,00 285,00

Strana 4 z 4



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    712 - Povlakové krytiny

1 K 712391171 m2 1,000

2 M 69311146-R m2 1,150

3 K 712361701 m2 1,000

4 M 28322012-R m2 1,150

5 K 998712102 t 0,003

    762 - Konstrukce tesařské

6 K 762341017 m2 1,000

7 K 763732115-R m2 1,000

8 K 998762102 t 0,016

    763 - Konstrukce suché výstavby

9 K 763131751 m2 1,000

10 M 28329221-R m2 1,100

11 K 763161711 m2 1,000

12 K 763161791 m2 6,000

13 K 998763302 t 0,021
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 12 m

856,00 18,00

2 534,00

2 534,00
378,00

919,00

1 237,00

SDK podkroví deska 1xA 12,5 TI 200 mm 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15

1 050,00 1 050,00

Příplatek k cenám podkroví za dalších 10 mm 
tepelné izolace

16,00 96,00

Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 22,00 22,00

DEKFOL N AL 170 SPECIAL - parotěsná zábrana 46,00 51,00

Dodávka a montáž příhradových vazníků 500,00 500,00

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m

1 300,00 21,00

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 
povlakové v objektech v do 12 m

957,00 3,00

Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm 
na sraz šroubovaných na krokve

398,00 398,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů

45,00 45,00

fólie hydroizolační střešní DEKPLAN 76 236,00 271,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní textilní vrstvy

33,00 33,00

netkaná geotextilie FILTEK 300 g/m2 23,00 26,00

01.5 - Dřevěná střecha z příhradových vazníků_doporučené hodnoty

20. 3. 2019

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Modřanský cukrovar
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    712 - Povlakové krytiny

1 K 712391171 m2 1,000

2 M 69311146-R m2 1,150

3 K 712361701 m2 1,000

4 M 28322012-R m2 1,150

5 K 998712102 t 0,003

    762 - Konstrukce tesařské

6 K 762341017 m2 1,000

7 K 763732115-R m2 1,000

8 K 998762102 t 0,016

    763 - Konstrukce suché výstavby

9 K 763131751 m2 1,000

10 M 28329221-R m2 1,100

11 K 763161711 m2 1,000

12 K 763161791 m2 10,000

13 K 998763302 t 0,022
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 12 m

856,00 19,00

2 599,00

2 599,00
378,00

919,00

1 302,00

SDK podkroví deska 1xA 12,5 TI 200 mm 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15

1 050,00 1 050,00

Příplatek k cenám podkroví za dalších 10 mm 
tepelné izolace

16,00 160,00

Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 22,00 22,00

DEKFOL N AL 170 SPECIAL - parotěsná zábrana 46,00 51,00

Dodávka a montáž příhradových vazníků 500,00 500,00

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m

1 300,00 21,00

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 
povlakové v objektech v do 12 m

957,00 3,00

Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm 
na sraz šroubovaných na krokve

398,00 398,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů

45,00 45,00

fólie hydroizolační střešní DEKPLAN 76 236,00 271,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní textilní vrstvy

33,00 33,00

netkaná geotextilie FILTEK 300 g/m2 23,00 26,00

01.6 - Dřevěná střecha z příhradových vazníků_pasivní

20. 3. 2019
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 31123811-R m2 1,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 612311141 m2 1,000

3 K 622221031 m2 1,000

4 M 631515380 m2 1,020

5 K 622521021 m2 1,000

    998 - Přesun hmot

6 K 998011002 t 0,299

2 978,00

2 978,00
1 040,00

1 862,00

76,00

Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

272,00 272,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 253,00 76,00

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 
160 mm

579,00 579,00

deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 
160 mm

769,00 784,00

Zdivo nosné POROTHERM tl 240 mm pevnosti P 
15 na MVC

1 040,00 1 040,00

Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

227,00 227,00

01.7 - Keramická obvodová stěna_doporučené hodnoty

20. 3. 2019
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 31123811-R m2 1,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 612311141 m2 1,000

3 K 622221041 m2 1,000

4 M 631515420 m2 1,020

5 K 622521021 m2 1,000

    998 - Přesun hmot

6 K 998011002 t 0,306

3 393,00

3 393,00
1 040,00

2 276,00

77,00

Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

272,00 272,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 253,00 77,00

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 
mm

604,00 604,00

deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 
240 mm

1 150,00 1 173,00

Zdivo nosné POROTHERM tl 240 mm pevnosti P 
15 na MVC

1 040,00 1 040,00

Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

227,00 227,00

01.8 - Keramická obvodová stěna_pasivní

20. 3. 2019
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 341351111 m2 2,000

2 K 341351112 m2 2,000

3 K 341361821 t 0,029

4 K 341311711 m3 0,240

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 K 612311131 m2 1,000

6 K 622221031 m2 1,000

7 M 631515380 m2 1,020

8 K 622521021 m2 1,000

    998 - Přesun hmot

9 K 998011002 t 0,659Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 253,00 167,00

4 716,00

4 716,00
2 812,00

1 737,00

167,00

deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 
160 mm

769,00 784,00

Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

272,00 272,00

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

102,00 102,00

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 
160 mm

579,00 579,00

Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 40 800,00 1 183,00

Stěny nosné z betonu tř. C 20/25 2 930,00 703,00

Zřízení oboustranného bednění nosných stěn 363,00 726,00

Odstranění oboustranného bednění nosných stěn 100,00 200,00

01.9 - Železobetonová obvodová stěna_doporučené hodnoty

20. 3. 2019
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 341351111 m2 2,000

2 K 341351112 m2 2,000

3 K 341361821 t 0,029

4 K 341311711 m3 0,240

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 K 612311131 m2 1,000

6 K 622221041 m2 1,000

7 M 631515420 m2 1,020

8 K 622521021 m2 1,000

    998 - Přesun hmot

9 K 998011002 t 0,666Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 253,00 168,00

5 131,00

5 131,00
2 812,00

2 151,00

168,00

deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 
240 mm

1 150,00 1 173,00

Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

272,00 272,00

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

102,00 102,00

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 
mm

604,00 604,00

Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 40 800,00 1 183,00

Stěny nosné z betonu tř. C 20/25 2 930,00 703,00

Zřízení oboustranného bednění nosných stěn 363,00 726,00

Odstranění oboustranného bednění nosných stěn 100,00 200,00

01.10 - Železobetonová obvodová stěna_pasivní

20. 3. 2019

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Modřanský cukrovar

Strana 3 z 3



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 622221011 m2 1,000

2 M 631515260 m2 1,020

3 K 622521021 m2 1,000

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konstrukce tesařské

4 K 762083111 m3 0,004

5 K 76211211-R m 1,500

6 M 605120010 m3 0,004

7 K 998762102 t 0,002

    763 - Konstrukce suché výstavby

8 K 763121213 m2 1,000

9 K 76313175-R m2 1,000

10 M 283292820 m2 1,100

11 K 76371122-R m2 1,000

12 M 612-R m2 1,000

13 K 998763302 t 0,020

ROZPOČET

Modřanský cukrovar

01.11 - Dřevěná obvodová stěna_doporučené hodnoty

20. 3. 2019

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 
80 mm

522,00 522,00

deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 80 
mm

395,00 403,00

Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

272,00 272,00

489,00 489,00

Montáž parotěsné zábrany do SDK 22,00 22,00

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2

731,00 3,00

Montáž dřevěného roštu z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 120 cm2

77,00 116,00

řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 4 680,00 19,00

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 12 m

856,00 17,00

3 965,00

1 197,00
1 197,00

2 768,00
141,00

2 627,00

folie parotěsná JUTAFOL N Al Speciál 170 g/m2 
(1,5 x 50 m)

35,00 39,00

Dodávka a montáž dřevostaveb stěn a příček z 
panelů výšky do 10 m tl do 240 mm plochy do 
10 m2

410,00 410,00

Konstrukční panely PREFAST 1 650,00 1 650,00

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m

1 300,00 3,00

SDK stěna předsazená deska 1x A tl 12,5 mm 
lepené na pásky bez nosné kce
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 622221021 m2 1,000

2 M 631515270 m2 1,020

3 K 622521021 m2 1,000

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konstrukce tesařské

4 K 762083111 m3 0,004

5 K 76211211-R m 1,500

6 M 605120010 m3 0,004

7 K 998762102 t 0,002

    763 - Konstrukce suché výstavby

8 K 763121213 m2 1,000

9 K 76313175-R m2 1,000

10 M 283292820 m2 1,100

11 K 76371122-R m2 1,000

12 M 612-R m2 1,000

13 K 998763302 t 0,020
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 12 m

856,00 17,00

4 081,00

1 313,00
1 313,00

2 768,00
141,00

2 627,00

folie parotěsná JUTAFOL N Al Speciál 170 g/m2 
(1,5 x 50 m)

35,00 39,00

Dodávka a montáž dřevostaveb stěn a příček z 
panelů výšky do 10 m tl do 240 mm plochy do 
10 m2

410,00 410,00

Konstrukční panely PREFAST 1 650,00 1 650,00

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m

1 300,00 3,00

SDK stěna předsazená deska 1x A tl 12,5 mm 
lepené na pásky bez nosné kce

489,00 489,00

Montáž parotěsné zábrany do SDK 22,00 22,00

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2

731,00 3,00

Montáž dřevěného roštu z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 120 cm2

77,00 116,00

řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 4 680,00 19,00

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 
120 mm

542,00 542,00

deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 
100 mm

489,00 499,00

Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

272,00 272,00

ROZPOČET

Modřanský cukrovar

01.12 - Dřevěná obvodová stěna_pasivní hodnoty

20. 3. 2019
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    4 - Vodorovné konstrukce

1 K 411351011 m2 1,000

2 K 411351012 m2 1,000

3 K 411354313 m2 1,000

4 K 411354314 m2 1,000

5 K 411361821 t 0,029

6 K 411324545 m3 0,240

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 K 631311115 m3 0,050

8 K 632481213 m2 1,000

    998 - Přesun hmot

9 K 998011002 t 0,748

PSV - Práce a dodávky PSV
    713 - Izolace tepelné

10 K 713111127 m2 1,000

11 M 631403560 m2 1,020

12 K 713121111 m2 1,000

13 M 283756730 m2 1,020

14 K 998713102 t 0,016

    763 - Konstrukce suché výstavby

15 K 763131411 m2 1,000

16 K 998763302 t 0,012
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 12 m

856,00 10,00

3 950,00

2 821,00
2 442,00

190,00

189,00

1 129,00
534,00

595,00

deska pro kročejový útlum Rigifloor 4000 
1000x500x30 mm

59,00 60,00

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

830,00 13,00

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

585,00 585,00

Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

165,00 165,00

 ROCKWOOL FASROCK L 200x1200x60 mm 273,00 278,00

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

18,00 18,00

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

3 470,00 174,00

Separační vrstva z PE fólie 16,00 16,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 253,00 189,00

Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky 
do 4 m tl do 25 cm

42,00 42,00

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 38 300,00 1 111,00

Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 20/25 3 080,00 739,00

Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm 
bez podpěrné kce

317,00 317,00

Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 
cm bez podpěrné kce

91,00 91,00

Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 
m tl do 25 cm

142,00 142,00

ROZPOČET

Modřanský cukrovar

01.13 - Podlaha k suterénu_doporučené hodnoty

20. 3. 2019
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    4 - Vodorovné konstrukce

1 K 411351011 m2 1,000

2 K 411351012 m2 1,000

3 K 411354313 m2 1,000

4 K 411354314 m2 1,000

5 K 411361821 t 0,029

6 K 411324545 m3 0,240

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 K 631311115 m3 0,050

8 K 632481213 m2 1,000

    998 - Přesun hmot

9 K 998011002 t 0,748

PSV - Práce a dodávky PSV
    713 - Izolace tepelné

10 K 713111127 m2 1,000

11 M 631403600R m2 1,020

12 K 713121111 m2 1,000

13 M 283756730 m2 1,020

14 K 998713102 t 0,023

    763 - Konstrukce suché výstavby

15 K 763131411 m2 1,000

16 K 998763302 t 0,012
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 12 m

856,00 10,00

4 049,00

2 821,00
2 442,00

190,00

189,00

1 228,00
633,00

595,00

deska pro kročejový útlum Rigifloor 4000 
1000x500x30 mm

59,00 60,00

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

830,00 19,00

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

585,00 585,00

Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

165,00 165,00

ROCKWOOL FASROCK L 200x1200x80 mm 364,00 371,00

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

18,00 18,00

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

3 470,00 174,00

Separační vrstva z PE fólie 16,00 16,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 253,00 189,00

Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky 
do 4 m tl do 25 cm

42,00 42,00

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 38 300,00 1 111,00

Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 20/25 3 080,00 739,00

Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm 
bez podpěrné kce

317,00 317,00

Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 
cm bez podpěrné kce

91,00 91,00

Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 
m tl do 25 cm

142,00 142,00

ROZPOČET

Modřanský cukrovar

01.14 - Podlaha k suterénu_pasivní 

20. 3. 2019
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