
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sušice Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Tereza Havránková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

26 410 898,18CZK

15,00% 3 377 092,4122 513 949,39

03-2021
BP-Vila domy Volšovka

22 943 582,76
0,00

22 943 582,76

Výše daněZáklad daněSazba daně
90 223,01429 633,3721,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03-2021

Stavba:

Místo: Sušice Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

22 943 582,76 26 410 898,18

442 179,98384 504,33SO6 Vrty pro tepelná čerpadla
519 856,38429 633,37SO7 Zpevněné plochy

550 856,76 633 485,27SO4 Čistička odpadních vod
280 697,14244 084,47SO5 Vodovodní přípojka

13 726 453,10SO2 Dům B 11 936 046,17
Zahradní altán, oplocení 535 918,55SO3 466 016,13

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

8 932 441,53 10 272 307,76Dům A SO1

22 943 582,76 26 410 898,18

BP-Vila domy Volšovka

28. 1. 2021

 
Tereza Havránková 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sušice Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Tereza Havránková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 8 800 435,00
Ostatní náklady 132 006,53

Cena bez DPH 8 932 441,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 8 932 441,53 15,00% 1 339 866,23

Cena s DPH v CZK 10 272 307,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

BP-Vila domy Volšovka

SO1 - Dům A 

 

Strana 3 z 49



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Tereza Havránková 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 8 800 435,00

HSV - Práce a dodávky HSV 3 990 432,37

    1 - Zemní práce 144 308,33

    2 - Zakládání 354 268,26

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 872 110,11

    4 - Vodorovné konstrukce 632 864,35

    5 - Komunikace pozemní 86 063,79

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 172 977,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 131 496,15

    998 - Přesun hmot 596 344,03

PSV - Práce a dodávky PSV 4 810 002,63

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 382,39

    712 - Povlakové krytiny 48 279,14

    713 - Izolace tepelné 109 372,19

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 57 486,42

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 65 617,73

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 231 996,16

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 639 978,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 447 469,05

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 277 375,94

    751 - Vzduchotechnika 146 006,80

    762 - Konstrukce tesařské 648 000,21

    764 - Konstrukce klempířské 48 531,60

    765 - Krytina skládaná 292 051,58

    766 - Konstrukce truhlářské 442 204,55

    767 - Konstrukce zámečnické 500 310,88

    771 - Podlahy z dlaždic 186 854,99

    775 - Podlahy skládané 208 630,82

    781 - Dokončovací práce - obklady 343 402,05

    783 - Dokončovací práce - nátěry 29 007,35

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 65 044,78

2) Ostatní náklady 132 006,53

132 006,53

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 8 932 441,53

SO1 - Dům A 

Zařízení staveniště

BP-Vila domy Volšovka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Tereza Havránková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 800 435,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 990 432,37

D 1 Zemní práce 144 308,33

1 K 121151125
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm 
strojně

m2 403,630 16,40 6 619,53

VV "zastavena plocha + 3 m"
VV 403,63 403,630

2 K 132351102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 30,986 961,00 29 777,55

VV "šířka 800 mm" (13+16+2,66)*0,8 25,328
VV "šířka 650 mm" (5,05+6,25+4,65)*0,65 10,368
VV "šířka 450 mm" (5,05*2)*0,45 4,545
VV Mezisoučet 40,241
VV "výška 770 mm"40,241*0,77 30,986

3 K 132351252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

m3 13,096 678,00 8 879,09

VV "šířka 1200 mm" 12,69*1,2 15,228
VV "výška 860 mm"15,228*0,86 13,096

4 K 162251121
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 44,082 48,30 2 129,16

VV 30,986+13,096 44,082

5 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 97,000 119,00 11 543,00

VV "výška násypu 625 mm" 
VV 155,2*0,625 97,000

6 M 171-R Zemina na násyp m2 155,200 550,00 85 360,00

D 2 Zakládání 354 268,26
7 K 210-010 D + M Zemnící pásek FEZN 30x4 mm m 70,415 100,00 7 041,50

VV 12,69+13+16+2,66+5,05+6,25+4,665+5,05*2 70,415

8 K 271532211-1
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm

m3 17,940 1 470,00 26 371,80

VV (35,88+35,88)*0,25 17,940

9 K 271532213-1
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 11/22

m3 8,307 1 470,00 12 211,29

VV (36,07+12,93+34,07)*0,1 8,307

10 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 13,143 2 850,00 37 457,55

VV "výška 130 mm" 101,1*0,13 13,143

11 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 24,078 401,00 9 655,28
VV 80,26*0,3 24,078

12 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 24,078 108,00 2 600,42

13 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,353 29 700,00 10 484,10
VV "3,033 kg/m2"
VV 101,1*3,033/1000 0,307
VV 0,307*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,353

14 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 50,260 2 790,00 140 225,40
VV "šířka 1200 mm" 12,69 12,690
VV "šířka 800 mm" 13+16+2,66+1,4 33,060
VV "šířka 650 mm" 5,05+6,25+4,65 15,950
VV "šířka 450 mm" 5,05*2 10,100
VV Mezisoučet 71,800
VV "výška 700 mm"71,8*0,7 50,260

15 K 279113133
Základová zeď tl 250 mm z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 16/20 

m2 34,623 1 140,00 39 470,22

VV " výška 500 mm" (5,65*4+0,34+5,065*2)*0,5 16,535

VV
"výška 250 mm " 
(15,41+12,41*2+5,88*4+0,34+2,91+5,35)*0,25

18,088

VV Součet 34,623

16 K 279113135
Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 22,523 1 800,00 40 541,40

BP-Vila domy Volšovka

SO1 - Dům A 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "výška 500 mm" (15,41+12,41*2+2,91)*0,5 21,570
VV "výška 750 mm" 1,27*0,75 0,953
VV Součet 22,523

17 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,707 39 900,00 28 209,30

VV 34,623*0,25+22,523*0,4 17,665
VV "40 kg/m3"
VV 17,665*40/1000 0,707

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 872 110,11

18 K 311113131
Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 41,780 834,00 34 844,52

VV "viz tabulka stěn" 
VV "1NP" 41,78 41,780

19 K 311113133
Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 399,790 1 090,00 435 771,10

VV "viz tabulka stěn" 
VV "1NP" 137,1 137,100
VV "2NP" 107,9+17,88 125,780
VV "Podkroví" 112,53+24,38 136,910
VV Součet 399,790

20 K 311321511 Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 2,258 3 070,00 6 932,06
VV "Dobetonávka"
VV "2NP" 6,69*0,25 1,673
VV "Podkroví" 2,34*0,25 0,585
VV Součet 2,258

21 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 33,450 423,00 14 149,35

VV "šířka 250 mm a výška 120 mm"  
VV ((9,75+11,75)*2+12,75)*0,3*2 33,450

22 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 33,450 113,00 3 779,85

23 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 2,995 41 300,00 123 693,50
VV "ztracené bednění"
VV "10bm/m2 a 0,617 kg/m" (41,78+399,79)*10*0,617/1000 2,724
VV "dobetonávka"
VV "směrné množství výztuže 120 kg/m3" 2,258*120/1000 0,271
VV Součet 2,995

24 K 317142412.XLA
Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 75-1250 dl 
1250 mm

kus 8,000 450,08 3 600,64

VV "viz tabulka překladů" 
VV 8 8,000

25 K 317142422.XLA
Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 100-1250 dl 
1250 mm

kus 6,000 592,42 3 554,52

VV "viz tabulka překladů" 
VV 6 6,000

26 K 342272215
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 75 mm

m2 92,570 484,00 44 803,88

VV "viz tabulka stěn"
VV "2NP" 40,61 40,610
VV "Podkroví"  51,96 51,960
VV Součet 92,570

27 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 138,110 556,00 76 789,16

VV "viz tabulka stěn"
VV "2NP"59,9 59,900
VV "Podkroví" 78,21 78,210
VV Součet 138,110

28 K 311279127-1 Zakládací vrstva  zdiva tloušťky 240 mm m 50,650 670,00 33 935,50
VV 50,65 50,650

29 M 634M-010
deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 
1600kPa λ=0,049-0,050 tl 50mm, š 240 mm

m 50,650 873,63 44 249,36

VV "š 240" 50,65 50,650

30 K 342279123-1 Zakládací vrstva příček tl 115 mm z m 22,610 438,00 9 903,18
VV 22,61 22,610

31 M 634M-020
deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 
1600kPa λ=0,049-0,050 tl 50mm, š 115 mm

m 22,610 619,51 14 007,12

VV "š 115"22,61 22,610

32 K 342279124-1 Zakládací vrstva příček tl 140 mm m 7,200 510,00 3 672,00
VV 14,4/2 7,200

33 M 634M-030
deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 
1600kPa λ=0,049-0,050 tl 50mm, š 140 mm

m 7,200 643,71 4 634,71

VV "š 140" 7,2 7,200

34 K 342291131
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami

m 75,940 124,00 9 416,56

VV "2NP" 2,87*12 34,440
VV "Podkroví" 2,25*2+3,5*2+3,75*8 41,500
VV Součet 75,940
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 346244353
Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z 
pórobetonových přesných tvárnic

m2 6,780 645,00 4 373,10

VV (1,6+0,7*2)*0,565*4 6,780

D 4 Vodorovné konstrukce 632 864,35

36 K 411124321
Montáž stropních panelů l do 6 m hmotnosti do 3 t 
budova v do 12 m

kus 18,000 854,00 15 372,00

37 M 411-X01 Filifránový panel strop tloušky 60 mm m2 250,030 1 500,00 375 045,00

38 K 411121145
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
panelů š 2400 mm dl do 7000 mm

kus 1,000 823,00 823,00

39 M 41112-X ŽB prefabrikovaný panel podestový kus 1,000 35 000,00 35 000,00

40 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 44,014 3 090,00 136 003,26
VV "tloušťky 160 mm"
VV "1NP"  152,65*0,16 24,424
VV "2NP" 122,44*0,16 19,590
VV Součet 44,014

41 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
25 cm

m2 250,030 171,00 42 755,13

42 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
do 25 cm

m2 250,030 51,50 12 876,55

43 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 32,951 370,00 12 191,87

VV
"1NP" 
(12,41+6,125+0,85+2,66+5,865+12,67+5,76+2,74+6,735)*0,3

16,745

VV "2NP" (9,75*2+6,38*2+3*2+6,12*2+0,13*4+0,75*4)*0,3 16,206
VV Součet 32,951

44 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 32,951 84,90 2 797,54

D 5 Komunikace pozemní 86 063,79

45 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 100 m2

m2 143,600 279,00 40 064,40

VV "viz rekapitulace skladeb" 
VV 73,2+70,4 143,600

46 M 59245032 dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní m2 147,908 311,00 45 999,39
VV 143,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 147,908

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 172 977,35

47 K 611131321
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
strojně

m2 268,670 63,80 17 141,15

VV "1NP"158,25 158,250
VV "2NP" 110,42 110,420
VV Součet 268,670

48 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 268,670 171,00 45 942,57

VV "1NP"158,25 158,250
VV "2NP" 110,42 110,420
VV Součet 268,670

49 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
strojně

m2 1 041,147 61,50 64 030,54

VV viz tabulka stěn 

VV
"1NP"24,54*2,75+30,32*2,43+18,6*2,43+24,64*2*2,43+2,15*2
*2,75

317,936

VV "2NP" (55,75+12,75+25,82*2+17,2*2)*2,62 404,895

VV

"Podkroví" 
12,75*2*3,6+19,5*2,2+23,5*0,7+19,84*2*3+5,16*2*2,2+11,74*
2*0,4+17,2*2*3

405,486

VV "ostění" 25,08 25,080
VV "-otvory" -112,25 -112,250
VV Součet 1 041,147

50 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 258,310 206,00 53 211,86

VV "1NP" 
VV 41,78*2+137,1+37,65 258,310

51 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 809,450 134,00 108 466,30

VV "viz tabulka stěn" 
VV "2NP" 107,9+17,88*2+6,69*2+59,9*2+40,61*2 358,060
VV "Podkroví" 112,53+24,38*2+2,34*2+78,21*2+51,96*2 426,310
VV "ostění" 25,08 25,080
VV Součet 809,450

52 K 612321311
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stěn nanášená strojně

m2 53,880 152,00 8 189,76

VV "pod obklady" 
VV "2NP" 26,94 26,940
VV "Podkroví" 26,94 26,940
VV Součet 53,880

53 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně

m2 1 014,207 232,00 235 296,02

VV viz tabulka stěn 

VV
"1NP"24,54*2,75+30,32*2,43+18,6*2,43+24,64*2*2,43+2,15*2
*2,75

317,936

VV "2NP" (55,75+12,75+25,82*2+17,2*2)*2,62 404,895
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV

"Podkroví" 
12,75*2*3,6+19,5*2,2+23,5*0,7+19,84*2*3+5,16*2*2,2+11,74*
2*0,4+17,2*2*3

405,486

VV "ostění" 25,08 25,080
VV "-otvory" -112,25 -112,250
VV "-pod obkladama" -26,94 -26,940
VV Součet 1 014,207

54 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky strojně

m2 1 014,207 54,20 54 970,02

VV 1014,207 1 014,207

55 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 99,450 195,00 19 392,75

VV "1NP" 137,1-37,65 99,450

56 K 622211061-1
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn nalepením 
polystyrénových desek tl přes 240 mm

m2 275,730 615,00 169 573,95

VV "viz tabulka fasády" 
VV 275,73 275,730

57 M 28375959 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 250mm m2 281,245 286,00 80 436,07
VV 275,73*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 281,245

58 K 622221041-1
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn nalepením 
desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 
mm

m2 28,350 607,00 17 208,45

VV "viz tabulka fasady" 
VV 28,35 28,350

59 M 6310001
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ =0,036 tl 250 mm

m2 29,768 746,80 22 230,74

VV "viz tabulka fasády"
VV 28,35 28,350
VV 28,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29,768

60 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 56,350 119,00 6 705,65

VV "zakládací" 10,27*2+6,375+1,26 28,175
VV "zakončující s okapničkou" 10,27*2+6,375+1,26 28,175
VV Součet 56,350

61 M 28342209
profil zakončující  protipožární s okapnicí a tkaninou 
pro ETICS

m 29,584 58,60 1 733,62

VV "zakončující s okapničkou" 10,27*2+6,375+1,26 28,175
VV 28,175*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29,584

62 M 28342210 profil zakládací  protipožární s tkaninou pro ETICS m 29,584 91,70 2 712,85

VV "zakládací" 10,27*2+6,375+1,26 28,175
VV 28,175*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29,584

63 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 215,960 50,80 10 970,77
VV "rohy"
VV 6,28*4+7,75*4 56,120
VV "parapety"
VV 34,43 34,430
VV "ostění" 
VV 125,41 125,410
VV Součet 215,960

64 M 28342205
profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 131,681 28,40 3 739,74

VV 125,41 125,410
VV 125,41*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 131,681

65 M 63127466
profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 58,926 29,20 1 720,64

VV 6,28*4+7,75*4 56,120
VV 56,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 58,926

66 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 36,152 43,70 1 579,84

VV 34,43 34,430
VV 34,43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,152

67 K 622321131
Potažení vnějších stěn vápenocementovým 
aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm

m2 216,530 127,00 27 499,31

VV "1NP" 137,1+41,78+37,65 216,530

68 K 622381021
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 361,270 216,00 78 034,32

VV "viz tabulka fasády"
VV 304,08 304,080
VV "ostění" 57,19 57,190
VV Součet 361,270

69 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 123,820 34,00 4 209,88

VV "viz tabulka otvorů"
VV "okna" 50,23*2 100,460
VV "vchodové dveře" (2,57*2+2,27*2+2)*2 23,360
VV Součet 123,820

70 K 631319013
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení 
povrchu

m3 11,600 245,00 2 842,00

VV "technická místnost"
VV 11,6 11,600

71 K 632451021
Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v 
pásu

m2 5,165 173,00 893,55
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VV 34,43*0,15 5,165

72 K 632451211 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 35 mm m2 134,680 266,00 35 824,88

VV "vrstva mezi nopy a podlahové topení"
VV 207,2*0,65 134,680

73 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm m2 207,200 363,00 75 213,60

VV "viz rekapitulace skladeb"
VV 207,2 207,200

74 K 634112115
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm

m 276,040 23,10 6 376,52

VV "2N"138,02 138,020
VV "Podkroví" 138,02 138,020
VV Součet 276,040

75 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC

kus 5,000 290,00 1 450,00

VV "1NP" 5 5,000

76 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 2,000 1 370,00 2 740,00

77 M 55331498
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 210-
250mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 1,000 1 540,00 1 540,00

78 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 2,000 3 760,00 7 520,00

79 M 55331563
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 2,000 1 790,00 3 580,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 131 496,15

80 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 359,229 46,80 16 811,92

VV "viz tabulka fasády" 
VV (12,5+1,8)*2*6,5+(10,27*6,35*2+3*7,15*2) 359,229

81 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití

m2 17 961,450 1,83 32 869,45

VV 359,229*50 17 961,450

82 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 359,229 28,40 10 202,10

83 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 442,600 49,80 22 041,48

VV "viz tabuka podlah"
VV 442,6 442,600

84 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 442,600 112,00 49 571,20

VV "viz tabuka podlah"
VV 442,6 442,600

D 998 Přesun hmot 596 344,03
85 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 2 085,119 286,00 596 344,03

D PSV Práce a dodávky PSV 4 810 002,63

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 382,39

86 K 711471053
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE

m2 96,200 132,00 12 698,40

VV "pod základovou desku"
VV "viz rekapitulace skladeb" 96,2 96,200

87 M LTP.22816 PENEFOL® 750/1,0/1000 (50m2) m2 112,121 85,23 9 556,07
VV 96,2*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 112,121

88 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 12 m

t 0,123 1 040,00 127,92

D 712 Povlakové krytiny 48 279,14

89 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
termoplastickou fólií PVC 

m2 57,600 531,40 30 608,64

VV "viz rekapitulace skladeb"
VV 57,6 57,600
VV "+ provedení veškerých úprav okolo"

90 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá

m2 67,133 192,00 12 889,54

VV 57,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 67,133

91 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy

m2 57,600 52,80 3 041,28

VV "viz rekapitulace skladeb"
VV 57,6 57,600

92 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 66,240 23,80 1 576,51

VV 57,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 66,240
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93 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

t 0,147 1 110,00 163,17

D 713 Izolace tepelné 109 372,19

94 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva, 40 mm

m2 103,600 22,70 2 351,72

VV "viz rekapitulace skladeb"
VV 103,6 103,600

95 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy, 160 + 40 mm

m2 103,600 53,00 5 490,80

VV "viz rekapituace skladeb"
VV 103,6 103,600

96 M 28372319
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 
160mm

m2 107,744 191,00 20 579,10

VV 103,6 103,600
VV 103,6*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 107,744

97 M 28372303
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 
40mm

m2 215,488 48,70 10 494,27

VV 103,6+103,6 207,200
VV 207,2*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 215,488

98 K 713151111
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
mezi krokve rohoží, pásů, desek

m2 249,600 75,80 18 919,68

VV 2 vrstvy mezi fošnami 
VV (9,75*6,40*2)*2 249,600

99 M 63150799
pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 
200mm

m2 254,592 197,00 50 154,62

VV 2 vrstvy mezi fošnami 
VV (9,75*6,40*2)*2 249,600
VV 249,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 254,592

100 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m

t 1,382 1 000,00 1 382,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 57 486,42

101 R 721A1001 Kanalizace vodorovná do DN 150 mm délky do 20 m
komple

t
3,000 15 784,56 47 353,68

102 R 721A1101 Kanalizace svislá do DN 100 mm m 18,100 559,82 10 132,74
VV "z 2NP" 2,96*2 5,920
VV "z Podkroví" 6,09*2 12,180
VV Součet 18,100

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 65 617,73
103 R 722A1111 Voda studená vodorovná i stoupačka do DN 32 m 38,330 848,88 32 537,57

VV "1NP"5,65 5,650
VV "2NP"19,12 19,120
VV "Podkroví" 13,56 13,560
VV Součet 38,330

104 R 722A1112 Voda teplá vodorovná i stoupačka do DN 32 m 36,460 907,30 33 080,16
VV "1NP"5,04 5,040
VV "2NP"18,23 18,230
VV "Podkroví" 13,19 13,190
VV Součet 36,460

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 231 996,16
105 R 725A2001 Vana včetně přípojných potrubí a armatur

komple
t

4,000 14 994,37 59 977,48

106 R 725A2005 WC zavěšené včetně přípojných potrubí a armatur
komple

t
4,000 18 732,75 74 931,00

107 R 725A2006 Umyvadlo včetně přípojných potrubí a armatur
komple

t
8,000 8 360,96 66 887,68

108 R 725A2009
Napojení kuchyňské linky k domovním rozvodům 
včetně přípojných potrubí a armatur

komple
t

4,000 7 550,00 30 200,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 639 978,00
109 R 731-R Tepelné čerpadlo, D + M kpl 1,000 639 978,00 639 978,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 447 469,05

110 K 735511008
Podlahové vytápění - systémová deska s 
kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové 
výšky 50 až 53 mm

m2 207,200 397,00 82 258,40

VV "viz rekapitulace skladeb" 
VV 207,2 207,200

111 R 735A2002 Podlahové vytápění teplovodní m2 207,200 1 712,19 354 765,77

112 K 998735202
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 12 m

% 4 370,242 2,39 10 444,88

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 277 375,94

113 R 741A1001 Elektroinstalace obytné místnosti plochy do 12 m2 soubor 4,000 3 995,96 15 983,84

114 R 741A1003 Elektroinstalace obytné místnosti plochy přes 20 m2 soubor 4,000 7 629,62 30 518,48

115 R 741A1011 Elektroinstalace kuchyně soubor 4,000 8 425,30 33 701,20

116 R 741A1012 Elektroinstalace koupelny soubor 4,000 5 359,53 21 438,12
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117 R 741A1013 Elektroinstalace WC samostatného soubor 4,000 1 521,11 6 084,44

118 R 741A1022 Elektroinstalace chodby plochy do 20 m2 soubor 4,000 3 697,52 14 790,08

119 R 741A1023 Elektroinstalace schodiště (za 1 podlaží) soubor 2,000 2 281,11 4 562,22

120 R 741A1301 Osvětlení venkovní ovládané čidlem pohybu soubor 1,000 8 535,37 8 535,37

121 R 741A2002
Rozváděč elektroměrový pro bytový dům za každých 
10 bytů

kus 1,000 16 658,58 16 658,58

122 R 741A2011
Rozváděč společné spotřeby do 10 samostatných bytů 
nebo kanceláří

kus 1,000 32 607,46 32 607,46

123 R 741A2101 Rozvodnice bytová pro byt 1+1, 2+1 nebo trakt kus 4,000 11 764,37 47 057,48

124 R 741A3002
Bleskosvod a uzemnění pro bytovou nebo 
administrativní budovu

soubor 1,000 45 438,67 45 438,67

D 751 Vzduchotechnika 146 006,80
125 R 751A1001 Nucené větrání WC samostatného soubor 4,000 10 688,04 42 752,16

126 R 751A1003 Nucené větrání koupelny soubor 4,000 11 422,28 45 689,12

127 R 751A1006 Nucené větrání kuchyně soubor 4,000 9 058,87 36 235,48

128 R 751A1101
Nucené větrání hromadné výkonu od 20 do 150 
m3/hod (průměr 100 mm)

soubor 2,000 10 665,02 21 330,04

D 762 Konstrukce tesařské 648 000,21

129 K 762082230
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu 
jednoduchým seříznutím dvěma řezy plochy do 320 
cm2

kus 34,000 140,00 4 760,00

VV 34 34,000

130 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

m3 21,480 1 040,00 22 339,20

VV "krov"16,33 16,330
VV "prostor KCE" 3,491 3,491
VV "Podlahy" 1,659 1,659
VV Součet 21,480

131 K 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm kus 44,000 35,30 1 553,20
VV 44 44,000

132 M M-762-010 ocelový svorník včetně podložek a matek ks 44,000 40,00 1 760,00

133 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 120 cm2

m 300,100 158,00 47 415,80

VV "fošny délky 6,9m" 6,9*26 179,400
VV "fošny délky 9,75 m" 9,75*10 97,500
VV "fošny délky 3,06 m" 3,06*2 6,120
VV "fošny délky 3,66 m" 3,66*2 7,320
VV "fošny délky 1,20 m" 1,2*2 2,400
VV "fošny délky 0,92 m " 0,92*8 7,360
VV Součet 300,100

134 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m m3 3,301 7 160,00 23 635,16

VV fošny 50/200
VV "délky 6,9 m" 6,9*26 179,400
VV "délky 9,75 m" 9,75*10 97,500
VV "délky 3,06 m" 3,06*2 6,120
VV "délky 3,66 m" 3,66*2 7,320
VV "délky 1,20 m" 1,2*2 2,400
VV "délky 0,92 m " 0,92*8 7,360
VV Mezisoučet 300,100
VV 300,1*0,05*0,2 3,001
VV 3,001*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,301

135 K 762332134
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 450 cm2

m 11,730 348,00 4 082,04

VV "vaznice" 3,16*3+2,25 11,730

136 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 0,558 6 860,00 3 827,88

VV "vaznice" (3,16*3+2,25)*0,180*0,24 0,507
VV 0,507*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,558

137 K 762332143
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva plochy do 288 cm2 s ocelovými spojkami

m 234,400 317,00 74 304,80

VV krokev 100/240 
VV "délka 6,7 m" 6,7*22 147,400
VV "délka 7,25 m " 7,25*12 87,000
VV Součet 234,400

138 M 60512136 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m m3 6,189 7 560,00 46 788,84

VV krokev 100/240 
VV "délka 6,7 m" (6,7*0,1*0,24)*22 3,538
VV "délka 7,25 m " (7,25*0,1*0,24)*12 2,088
VV Součet 5,626
VV 5,626*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,189

139 K 762341024
Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero 
a drážku šroubovaných na krokve

m2 137,586 361,00 49 668,55

VV (9,73+10,21)*6,9 137,586

140 K 762341027
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero 
a drážku šroubovaných na krokve

m2 116,550 449,00 52 330,95
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VV 18,5*6,3 116,550

141 K 762341260
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z palubek

m2 183,955 172,00 31 640,26

VV "tl. 19 mm" 6,04*9,25*2 111,740
VV "tl. 20 mm" 6,5*(3,31*2+4,49) 72,215
VV Součet 183,955

142 M 61191180
palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm 
jakost A/B

m2 202,351 242,00 48 968,94

VV "tl. 19 mm" 6,04*9,25*2 111,740
VV "tl. 20 mm" 6,5*(3,31*2+4,49) 72,215
VV Součet 183,955
VV 183,955*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 202,351

143 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti do 360 mm

m2 207,276 56,70 11 752,55

VV (13,52+16,52)*6,9 207,276

144 K 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60°

m 303,600 12,60 3 825,36

VV "kontralatě délky 6,9 m" 6,9*44 303,600

145 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm

m3 2,437 6 260,00 15 255,62

VV "seznam řeziva"
VV 923,08*0,04*0,06 2,215
VV 2,215*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,437

146 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 16,330 1 260,00 20 575,80

VV 3,301+0,558+6,189+202,351*0,019+2,437 16,330

147 K 762523108 Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz m2 9,400 143,00 1 344,20
VV "viz rekapitulace skaldeb" 
VV 9,4 9,400

148 M 60516102 řezivo smrkové sušené tl 60-70mm m3 0,609 9 370,00 5 706,33
VV "viz rekapitulace skaldeb" 
VV 9,4*0,06 0,564
VV 0,564*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,609

149 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů

m2 1,659 38,90 64,54

VV 0,609+38,879*0,027 1,659

150 K 762713141
Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva 
průřezové plochy do 450 cm2

m 42,745 420,00 17 952,90

VV "pavlač"
VV "180/240" 1,935*1+3,05*2 8,035
VV "balkon"
VV "180/240" 2,83*3 8,490
VV "šikmý"
VV "180/180" 3,07 3,070
VV "smrkový sloup" 5,55+6,8+5,4*2 23,150
VV Součet 42,745

151 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 0,898 6 860,00 6 160,28

VV "pavlač" 2*0,18*0,24+2,9*0,18*0,18*2 0,274
VV "šikmý trám" 2,9*0,18*0,18 0,094
VV " sloup" (5,55+5,4*2)*0,18*0,18 0,530
VV Součet 0,898

152 M 60512141 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m m3 0,220 7 770,00 1 709,40

VV " sloup" 6,8*0,18*0,18 0,220

153 K 762723421
Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
lepených hranolů průřezové plochy do 224 cm2

m 14,400 289,00 4 161,60

VV 1,2*6*2 14,400

154 M 61223272
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-
240mm pohledový

m3 0,282 16 200,00 4 568,40

VV 14,4*0,14*0,14 0,282

155 K 762795000
Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí

m3 2,866 923,00 2 645,32

VV 0,898+0,220+0,282 1,400
VV "pro obložení stěn s hranolů" 1,466 1,466
VV Součet 2,866

156 K 762812140
Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz 
spáry nekryté

m2 33,332 140,00 4 666,48

VV "balkon" (6,125+5,865)*2,78 33,332

157 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,800 4 530,00 3 624,00
VV (6,125+5,865)*2,78*0,024 0,800

158 K 762951004
Montáž podkladního roštu dřevěné terasy z plných 
profilů osové vzdálenosti podpěr přes 550 mm

m2 29,400 112,00 3 292,80

VV 14,7+14,7 29,400

159 M 61198143 terasový hranol 45x65mm modřín m 47,960 65,90 3 160,56
VV 5,865*4+6,125*4 47,960

160 K 762952004
Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin měkkých 
šroubovaných broušených bez povrchové úpravy

m2 35,999 248,00 8 927,75

161 M 61198124 terasový profil dřevěný tl 27mm sibiřský modřín m2 38,879 679,00 26 398,84
VV "podlaha" 35,999 35,999
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VV Součet 35,999
VV 35,999*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 38,879

162 K 762222141-1
D + M zábradlí rovného osové vzdálenosti sloupků do 
1500 mm, včetně materiálu a dopravy

m 41,000 1 450,00 59 450,00

VV 41 41,000

163 K 762953002 Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním m2 35,999 114,00 4 103,89

164 K 762793111-1 Trámová botka D + M ks 6,000 500,00 3 000,00

165 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
12 m

t 15,153 1 490,00 22 577,97

D 764 Konstrukce klempířské 48 531,60

166 K 764216644
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
s povrchovou úpravou rš 330 mm

m 34,430 568,00 19 556,24

VV "viz tabulka otvorů"
VV 34,43 34,430

167 K 764216665
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů 
rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm

kus 40,000 88,10 3 524,00

VV 20*2 40,000

168 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm

m 30,040 433,00 13 007,32

VV 16,52+13,52 30,040

169 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/100 mm

kus 2,000 507,00 1 014,00

VV 2 2,000

170 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 17,120 643,00 11 008,16

VV 2*8,56 17,120

171 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

t 0,212 1 990,00 421,88

D 765 Krytina skládaná 292 051,58

172 K 765121011
Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do 7,5 
ks/m2

m2 207,276 221,00 45 808,00

VV 16,52*6,9 +13,52* 6,9 207,276

173 M BRM.11.2 taška Bramac MAX základní 1/1 36,5x48cm kus 1 284,800 48,93 62 865,26
VV "6 ks na m2"
VV 207,276*6-76 1 167,656
VV "zaokrouhleno" 1168 1 168,000
VV 1168*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 284,800

174 K 765121201 Montáž krytiny betonové okapní větrací pás m 30,040 45,20 1 357,81
VV 16,52+13,52 30,040

175 M 59244006 pás okapní ochranný a větrací šířky 100mm m 33,044 25,00 826,10
VV 30,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,044

176 K 765121202 Montáž krytiny betonové okapní větrací mřížka m 30,040 70,50 2 117,82
VV 16,52+13,52 30,040

177 M BRM.55 mřížka  větrací dl. 100cm m 33,044 29,21 965,22
VV 30,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,044

178 K 765121251
Montáž krytiny betonové hřeben na sucho s větracím 
pásem

m 16,520 509,00 8 408,68

VV 16,52 16,520

179 M BRM.61.3 taška Bramac MAX hřebenáč s 1 příchytkou kus 39,300 133,01 5 227,29
VV "2,5 ks na bm"
VV 16,52*2,5 41,300
VV "-2 koncové" -2 -2,000
VV Součet 39,300

180 M BRM.63.3 taška Bramac MAX hřebenáč koncový s 1 vrutem kus 2,000 326,62 653,24

181 K 765121341
Montáž krytiny betonové štítové hrany na sucho 
okrajovými taškami

m 27,600 476,00 13 137,60

VV 6,9*4 27,600

182 M BRM.31.2 taška Bramac MAX krajní levá,pravá kus 76,000 242,80 18 452,80
VV "2,74 ks/bm"
VV 27,6*2,74 75,624
VV "zaokrouleno" 76 76,000

183 K 765125011
Montáž betonové speciální tašky (větrací, protisněhové, 
prostupové) drážkové na sucho

kus 60,000 33,70 2 022,00

184 M BRM.21.3 taška Bramac MAX odvětrávací kus 60,000 325,92 19 555,20

185 K 765125201 Montáž nástavce pro anténu pro betonovou krytinu kus 1,000 162,00 162,00

186 M 59244427
taška betonová anténní hladká s povrchovou úpravou 
se zvýšenou ochranou

kus 1,000 1 354,00 1 354,00

187 K 765125202
Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro 
betonovou krytinu

kus 12,000 184,00 2 208,00

188 M 59244019
komplet odvětrání kanalizace (průchozí 
taška,napojovací trubka 100/125mm,nástavec,kryt)

kus 12,000 1 330,00 15 960,00

189 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo 
izolaci

m2 414,552 62,80 26 033,87
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VV "2x montáž"
VV (16,52*6,9 +13,52* 6,9)*2 414,552

190 M 28329031
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 
270g/m2, integrovaná samolepící páska

m2 228,004 129,00 29 412,52

VV 207,276*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 228,004

191 M 28343111
fólie PE nevyztužená pro parotěsnou vrstvu podlah, 
stěn, stropů a střech nad 200g/m2

m2 228,004 54,70 12 471,82

VV 16,52*6,9 +13,52* 6,9 207,276
VV 207,276*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 228,004

192 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 303,600 17,10 5 191,56
VV "kontralatě délky 6,9 m" 6,9*44 303,600

193 M 28329301
páska těsnící jednostranně lepící pěnová pod 
kontralatě š 50mm

m 309,672 12,10 3 747,03

VV 303,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 309,672

194 K 765191071
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
okapu

m 30,040 30,90 928,24

VV 16,52+13,52 30,040

195 M 59244095 okapnice plechová m 30,040 138,00 4 145,52

196 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 
do 12 m

t 8,000 1 130,00 9 040,00

D 766 Konstrukce truhlářské 442 204,55
197 K 766417211-1 Montáž obložení stěn m 244,350 60,60 14 807,61

VV "1NP" 244,35 244,350

198 M 61223268
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm 
pohledový

m3 1,466 15 000,00 21 990,00

VV 244,35*0,06*0,1 1,466

199 K 766621021-1
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných 
výšky do 1,5 m s rámem do celostěnových panelů- 
PROSKLENÍ

m2 4,040 585,00 2 363,40

VV "mezipokojové prosklení" 
VV "2NP"(2,725+2,735)*0,37 2,020
VV "Podkroví"(2,725+2,735)*0,37 2,020
VV Součet 4,040

200 M 61110002-1
okno dřevěné s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 
1m2 do v 1,5m - PROSKLENÍ 

m2 4,040 3 400,00 13 736,00

201 K 766621011
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných 
výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 5,240 609,00 3 191,16

VV "tabulka otvorů"
VV 2,62*2 5,240

202 M 61110003
okno dřevěné s fixním zasklením trojsklo přes plochu 
1m2 do v 1,5m

m2 5,240 4 760,00 24 942,40

VV "tabulka otvorů"
VV 2,62*2 5,240

203 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 25,720 670,00 17 232,40

VV "tabulka otvorů"
VV 25,72 25,720

204 M 61140052
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 
1m2 do v 1,5m

m2 25,720 3 600,00 92 592,00

205 K 766641161
Montáž balkónových dveří zdvojených dvoukřídlových 
bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva

kus 4,000 1 890,00 7 560,00

VV "tabulka otvorů" 
VV 4 4,000

206 M 61140066 dveře plastové balkonové dvoukřídlové trojsklo m2 19,280 3 750,00 72 300,00
VV "tabulka otvorů"
VV 19,28 19,280

207 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do obložkové zárubně

kus 16,000 726,00 11 616,00

208 M 61162085
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 700x1970-2100mm

kus 8,000 3 320,00 26 560,00

VV 8 8,000

209 M 61162086
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 800x1970-2100mm

kus 8,000 3 340,00 26 720,00

VV 8 8,000

210 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 16,000 100,00 1 600,00
VV "2NP"8 8,000
VV "Podkroví"8 8,000
VV Součet 16,000

211 M 54924002 zámek zadlabací 190/140 /20 L s obyčejným klíčem kus 8,000 182,00 1 456,00

212 M 54924007 zámek zadlabací 190/140/20 P s obyčejným klíčem kus 8,000 182,00 1 456,00

213 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 16,000 161,00 2 576,00

214 M 54914622
kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního 
materiálu BB 72 matný nikl

kus 16,000 354,00 5 664,00

215 K 766660731 Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku kus 4,000 146,00 584,00

216 M 54914110 kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr kus 4,000 1 910,00 7 640,00

217 M 54964110 vložka zámková cylindrická oboustranná kus 4,000 216,00 864,00
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218 M 54924010 zámek zadlabací 5140/20PPN 1/2 - protipožární kus 4,000 238,00 952,00

219 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm

kus 16,000 1 250,00 20 000,00

VV "2NP" 8 8,000
VV "Podkroví" 8 8,000
VV Součet 16,000

220 M 61182307
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 
2100mm

kus 16,000 3 190,00 51 040,00

221 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,6 m

kus 7,000 195,00 1 365,00

VV "1NP"3 3,000
VV "2NP"2 2,000
VV "Podkroví" 2 2,000
VV Součet 7,000

222 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 2,6 m

kus 9,000 265,00 2 385,00

VV "1NP"1 1,000
VV "2NP"4 4,000
VV "Podkroví" 4 4,000
VV Součet 9,000

223 M 61140079 parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá m 26,920 191,00 5 141,72
VV "tabulka otvorů"
VV 34,42-7,5 26,920

224 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 12,000 30,20 362,40
VV 6+6 12,000

225 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

t 3,278 1 070,00 3 507,46

D 767 Konstrukce zámečnické 500 310,88

226 K 767-1
Schodiště venkovní přímé ocelové kotvené do betonu, 
D + M, včetně povrchových úprav

ks 2,000 70 000,00 140 000,00

227 K 767220410
Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi 
hmotnosti do 20 kg

m 17,200 265,00 4 558,00

VV 2,7+7,38+1,62+4,24+1,26 17,200

228 M 451R Schodišťové zábradí, včetně povrchové úpravy m 17,200 3 150,00 54 180,00

229 K 767640111
Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových 
bez nadsvětlíku

kus 4,000 3 660,00 14 640,00

230 M M-767001
Dveře vchodové do bytu, proipožární bezpečnostní, 
všetně zárubní 800x2145 mm

ks 4,000 45 000,00 180 000,00

231 K 767646401
Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem 
výšky do 1000 mm

kus 4,000 198,00 792,00

232 M 56245701 dvířka revizní 600x600 bílá kus 4,000 979,00 3 916,00

233 K 767651112
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop 
plochy do 9 m2

kus 2,000 4 970,00 9 940,00

234 M 55345868
vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená 
PUR tl 42mm 3,0x2,25m

kus 2,000 26 300,00 52 600,00

VV 1,66666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

235 K 767651126
Montáž vrat garážových sekčních elektrického 
stropního pohonu

kus 2,000 1 590,00 3 180,00

236 M 55345877
pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 
800N  max. 25 cyklů denně

kus 2,000 9 900,00 19 800,00

237 M
TMS.0016774.U
RS

ovládač garážových vrat dálkový HSP 4 BS černý 4 
tlačítkový

kus 6,000 890,80 5 344,80

238 K 767821114
Montáž sestavy poštovních schránek zavěšených do 
24 kusů

kus 1,000 382,00 382,00

239 M 55348200 schránka listovní sestava nástěnná 1řadá počet 4ks sada 1,000 2 180,00 2 180,00

240 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 4 915,128 1,79 8 798,08

D 771 Podlahy z dlaždic 186 854,99

241 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm

m 27,400 110,00 3 014,00

VV "2NP" 6,85*2 13,700
VV "Podkroví" 6,85*2 13,700
VV Součet 27,400

242 M 59761271
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 600x72mm

kus 50,334 188,00 9 462,79

VV "1,67 ks/m"
VV 27,4*1,67 45,758
VV 45,758*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 50,334

243 K 771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových 
hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2

m2 70,800 936,00 66 268,80

VV "tabulka podlah"
VV "2NP" 17,7*2 35,400
VV "Podkroví" 17,7*2 35,400
VV Součet 70,800

244 M 59761008
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2

m2 81,420 906,00 73 766,52

VV 70,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 81,420

245 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 9,600 16,00 153,60
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VV "WC" 2,4*4 9,600

246 K 771577113
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem

m2 70,800 9,86 698,09

VV "keramická dlažba" 70,8 70,800

247 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 70,800 316,00 22 372,80

VV "koupelna, wc" 
VV "2NP" 35,4 35,400
VV "Podkroví" 35,4 35,400
VV Součet 70,800

248 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 57,640 165,00 9 510,60
VV "2NP" (9,29+5,12)*2 28,820
VV "Podkroví" (9,29+5,12)*2 28,820
VV Součet 57,640

249 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 12 m

t 2,739 587,00 1 607,79

D 775 Podlahy skládané 208 630,82
250 K 775413401 Montáž podlahové lišty obvodové lepené m 137,090 42,40 5 812,62

VV "2NP" (13,51+22,6)*2 72,220
VV "podkoví" (13,51+22,6)*2 72,220
VV "-otvory" (-2*0,9-1,875)*2 -7,350
VV Součet 137,090

251 M 61418102 lišta podlahová dřevěná buk 8x35mm m 148,057 49,50 7 328,82
VV 137,09*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 148,057

252 K 775429124
Montáž podlahové lišty přechodové připevněné 
zaklapnutím

m 6,400 33,60 215,04

VV "2NP" 4*0,8 3,200
VV "Podkroví"4*0,8 3,200
VV Součet 6,400

253 M 55343110 profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro m 6,912 122,00 843,26
VV 6,4*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 6,912

254 K 775530023
Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně 
lepených šířky do 150 mm s podkladem z desek

m2 136,400 575,00 78 430,00

VV "viz tabulka místností"
VV "2NP" (11,2+22,9)*2 68,200
VV "Podkroví" (11,2+22,9)*2 68,200
VV Součet 136,400

255 M 61151044 podlaha dřevěná lamelová tl 14mm dub m2 147,312 768,00 113 135,62
VV 136,4*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 147,312

256 K 998775102
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech 
v do 12 m

t 2,678 1 070,00 2 865,46

D 781 Dokončovací práce - obklady 343 402,05

257 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 149,274 368,00 54 932,83

VV "2NP" 2*((5,97+10,14)*2,25+4,76*0,6) 78,207
VV "Podkroví" 2*((5,97+10,14)*2,25+4,76*0,6) 78,207
VV "- otvory" -4*0,85*2,1 -7,140
VV Součet 149,274

258 K 781474153
Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 149,274 968,00 144 497,23

VV "2NP" 2*((5,97+10,14)*2,25+4,76*0,6) 78,207
VV "Podkroví" 2*((5,97+10,14)*2,25+4,76*0,6) 78,207
VV "- otvory" -4*0,85*2,1 -7,140
VV Součet 149,274

259 M 59761002
obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 
4ks/m2

m2 171,665 649,00 111 410,59

VV 149,274*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 171,665

260 K 781491011
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na podkladní omítku

m2 3,200 562,00 1 798,40

VV 0,8*4 3,200

261 M 63465122
zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 
3210x2250mm

m2 3,520 716,00 2 520,32

VV 3,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,520

262 K 781493610
Montáž vanových plastových dvířek lepených s 
uchycením na magnet

kus 4,000 142,00 568,00

263 M 55347200 dvířka vanová nerezová 300x300mm kus 4,000 677,00 2 708,00

264 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 121,800 161,00 19 609,80

VV (2,25*13+0,6*2)*4 121,800

265 K 781494211 Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem m 12,680 186,00 2 358,48

VV 3,17*4 12,680

266 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

t 5,108 587,00 2 998,40

D 783 Dokončovací práce - nátěry 29 007,35

267 K 783213011
Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

m2 60,599 62,90 3 811,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "krokve vnější" 2,09/0,1 20,900
VV "vaznice vnější" (0,4+0,14+0,1)/0,18 3,556
VV "sloupy" (0,18+0,23+0,36+0,1)/0,18 4,833

VV
"nosníky pavlač, balkony" ( 
0,43+0,11+0,85+0,32+0,86+0,11)/0,14

19,143

VV "fošny pavlač" 0,73/0,06 12,167
VV Součet 60,599

268 K 783218111
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 60,599 215,00 13 028,79

VV "krokve vnější" 2,09/0,1 20,900
VV "vaznice vnější" (0,4+0,14+0,1)/0,18 3,556
VV "sloupy" (0,18+0,23+0,36+0,1)/0,18 4,833

VV
"nosníky pavlač, balkony" ( 
0,43+0,11+0,85+0,32+0,86+0,11)/0,14

19,143

VV "fošny pavlač" 0,73/0,06 12,167
VV Součet 60,599

269 K 783928201
Lakovací jednonásobný akrylátový transparentní nátěr 
dřevěné podlahy

m2 136,400 89,20 12 166,88

VV "viz tabulka místností"
VV "2NP" (11,2+22,9)*2 68,200
VV "Podkroví" (11,2+22,9)*2 68,200
VV Součet 136,400

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 65 044,78

270 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 229,580 16,00 19 673,28

VV "strop"
VV "1NP"158,25 158,250
VV "2NP" 110,42 110,420
VV Mezisoučet 268,670
VV "stěny" 
VV "1NP"137,10+41,78 178,880
VV "2NP" 107,9+17,88*2+6,69*2+59,9*2+40,61*2 358,060
VV "Podkroví" 112,53+2,34+24,38*2+78,21*2+51,96*2 423,970
VV Mezisoučet 960,910
VV Součet 1 229,580

271 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 1 229,580 36,90 45 371,50

VV "strop"
VV "1NP"158,25 158,250
VV "2NP" 110,42 110,420
VV Mezisoučet 268,670
VV "stěny" 
VV "1NP"137,10+41,78 178,880
VV "2NP" 107,9+17,88*2+6,69*2+59,9*2+40,61*2 358,060
VV "Podkroví" 112,53+2,34+24,38*2+78,21*2+51,96*2 423,970
VV Mezisoučet 960,910
VV Součet 1 229,580
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sušice Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Tereza Havránková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 11 759 651,40
Ostatní náklady 176 394,77

Cena bez DPH 11 936 046,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 11 936 046,17 15,00% 1 790 406,93

Cena s DPH v CZK 13 726 453,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

BP-Vila domy Volšovka

SO2 - Dům B
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Tereza Havránková 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 11 759 651,40

HSV - Práce a dodávky HSV 5 275 373,35

    1 - Zemní práce 172 003,20

    2 - Zakládání 411 351,96

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 086 122,28

    4 - Vodorovné konstrukce 869 237,95

    5 - Komunikace pozemní 89 079,66

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 666 838,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 184 025,28

    998 - Přesun hmot 796 714,49

PSV - Práce a dodávky PSV 6 484 278,05

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 409,79

    712 - Povlakové krytiny 20 889,73

    713 - Izolace tepelné 186 108,13

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 73 550,89

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 128 296,59

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 339 894,33

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 878 901,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 980 890,16

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 377 695,33

    751 - Vzduchotechnika 166 487,95

    762 - Konstrukce tesařské 773 118,38

    764 - Konstrukce klempířské 69 553,77

    765 - Krytina skládaná 344 624,84

    766 - Konstrukce truhlářské 574 409,07

    767 - Konstrukce zámečnické 455 250,26

    771 - Podlahy z dlaždic 228 431,68

    775 - Podlahy skládané 347 814,71

    781 - Dokončovací práce - obklady 375 076,37

    783 - Dokončovací práce - nátěry 37 098,46

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 87 776,61

2) Ostatní náklady 176 394,77

176 394,77

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 11 936 046,17

SO2 - Dům B

Zařízení staveniště

BP-Vila domy Volšovka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Tereza Havránková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 759 651,40

D HSV Práce a dodávky HSV 5 275 373,35

D 1 Zemní práce 172 003,20

1 K 121151125
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm 
strojně

m2 475,330 16,40 7 795,41

VV "zastavěna část + 3 m"
VV 475,33 475,330

2 K 132351102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 41,959 961,00 40 322,60

VV "šířka 800 mm"22,448 22,448
VV "šířka 650 mm" 12,09 12,090
VV "šířk 450 mm" 7,421 7,421
VV Mezisoučet 41,959
VV "výška 1000 mm" 41,959*1 41,959

3 K 132351252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

m3 31,150 678,00 21 119,70

VV "šířka 1200 mm" 15,228 15,228
VV "šířka 1000 mm" 13,34 13,340
VV "šířka 825 mm" 2,582 2,582
VV Mezisoučet 31,150
VV "výška 1000 mm" 
VV 31,15*1 31,150

4 K 162251121
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 73,109 48,30 3 531,16

VV 41,959+31,15 73,109

5 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 74,070 119,00 8 814,33

VV "výška násypu 450 mm"
VV 164,6*0,45 74,070

6 M 171-R Zemina na násyp m2 164,400 550,00 90 420,00

D 2 Zakládání 411 351,96
7 K 210-010 D + M Zemnící pásek FEZN 30x4 mm m 92,310 100,00 9 231,00

VV 62,1+30,21 92,310

8 K 271532211-1
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm

m3 28,325 1 470,00 41 637,75

VV "1NP" (95+18,3)*0,25 28,325

9 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm

m3 9,990 1 470,00 14 685,30

VV "1NP" (58+11,6+30,3)*0,1 9,990

10 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 16,198 2 850,00 46 164,30

VV "tl 130 mm" (37,16+84,71+1,21+1,52)*0,13 16,198

11 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 33,030 401,00 13 245,03
VV (24,41+62,83+10,18+12,68)*0,3 33,030

12 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 33,030 108,00 3 567,24

13 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,378 29 700,00 11 226,60
VV "3,033 kg/m2" 
VV 124,6*3,033/1000 0,378

14 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 46,750 2 790,00 130 432,50
VV "šířka 1200 m" 10,66 10,660
VV "šířka 1000 mm" 7,912 7,912
VV "šířka 825 mm" 1,291 1,291
VV "šířka 800 mm" 14,643 14,643
VV "šířka 650 mm"7,748 7,748
VV "šířka 450 mm" 4,496 4,496
VV Součet 46,750

15 K 279113131
Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 9,053 806,00 7 296,72

VV "výška 750 mm" 12,07*0,75 9,053

16 K 279113133
Základová zeď tl 250 mm z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 16/20 

m2 42,318 1 140,00 48 242,52

BP-Vila domy Volšovka

SO2 - Dům B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "výška 750 mm" 25,8*0,75 19,350
VV "výška 500 mm" 19,58*0,5 9,790
VV "výška 250 mm" 52,71*0,25 13,178
VV Součet 42,318

17 K 279113135
Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 27,308 1 800,00 49 154,40

VV "výška 750 mm" 1,27*0,75 0,953
VV "výška 500 mm" 52,71*0,5 26,355
VV Součet 27,308

18 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,914 39 900,00 36 468,60

VV "0,04t/m3"
VV "š 150 mm" 1,36*0,04 0,054
VV "š 250 mm" 10,58*0,04 0,423
VV "š 400 mm" 10,92*0,04 0,437
VV Součet 0,914

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 086 122,28

19 K 311113131
Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 77,490 834,00 64 626,66

VV "1NP" 77,49 77,490

20 K 311113133
Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 514,170 1 090,00 560 445,30

VV "1NP" 160,47 160,470
VV "2NP" 123,53+46,20 169,730
VV "Podkroví" 134,77+49,20 183,970
VV Součet 514,170

21 K 311321511 Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 2,200 3 070,00 6 754,00
VV "2NP" 8,8*0,25 2,200

22 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 17,592 423,00 7 441,42

VV "2NP" 73,3*0,12*2 17,592

23 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 17,592 113,00 1 987,90

24 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 3,915 41 300,00 161 689,50
VV "ztracené bednění" 
VV "10 bm/m2 a 0,617 kg/m" (77,49+514,17)*10*0,617/1000 3,651
VV "dobetonávka"
VV "směrné množství výztuže 120 kg/m3" 2,2*120/1000 0,264
VV Součet 3,915

25 K 317142412.XLA
Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 75-1250 dl 
1250 mm

kus 8,000 450,08 3 600,64

VV "2NP" 4 4,000
VV "Podkroví" 4 4,000
VV Součet 8,000

26 K 317142422.XLA
Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 100-1250 dl 
1250 mm

kus 10,000 592,42 5 924,20

VV "2NP" 5 5,000
VV "Podkroví" 5 5,000
VV Součet 10,000

27 K 317142428
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl do 2500 mm

kus 2,000 915,00 1 830,00

VV "2NP" 1 1,000
VV "Podkroví" 1 1,000
VV Součet 2,000

28 K 342272215
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 75 mm

m2 103,900 484,00 50 287,60

VV "2NP" 42,45 42,450
VV "Podkroví" 61,45 61,450
VV Součet 103,900

29 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 144,300 556,00 80 230,80

VV "1NP" 5,48 5,480
VV "2NP" 59,2 59,200
VV "Podkroví" 79,62 79,620
VV Součet 144,300

30 K 311279127-1 Zakládací vrstva  zdiva tloušťky 240 mm m 61,300 670,00 41 071,00
VV "2NP" 61,3 61,300

31 M 634M-010
deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 
1600kPa λ=0,049-0,050 tl 50mm, š 240 mm

m 61,300 873,63 53 553,52

VV 61,3 61,300

32 K 342279123-1 Zakládací vrstva příček tl 115 mm z m 21,640 438,00 9 478,32
VV "2NP" 21,64 21,640

33 M 634M-020
deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 
1600kPa λ=0,049-0,050 tl 50mm, š 115 mm

m 21,640 619,51 13 406,20

VV 21,64 21,640

34 K 342279124-1 Zakládací vrstva příček tl 150 mm m 7,520 510,00 3 835,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 15,04/2 7,520

35 M 634M-030
deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 
1600kPa λ=0,049-0,050 tl 50mm, š 140 mm

m 7,520 643,71 4 840,70

VV 7,52 7,520

36 K 342291131
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami

m 121,930 124,00 15 119,32

VV "1NP" 3,00*2 6,000
VV "2NP" 2,50*3+2,87*14 47,680
VV "Podkroví" 3,50*10+3,00*3+3,75*3+3,25*4 68,250
VV Součet 121,930

D 4 Vodorovné konstrukce 869 237,95

37 K 411121145
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
panelů š 2400 mm dl do 7000 mm

kus 1,000 823,00 823,00

38 M 41112-X ŽB prefabrikovaný panel podestový kus 1,000 35 000,00 35 000,00

39 K 411124321
Montáž stropních panelů l do 6 m hmotnosti do 3 t 
budova v do 12 m

kus 31,000 854,00 26 474,00

40 M 411-X01 Filifránový panel strop tloušky 60 mm m2 341,058 1 500,00 511 587,00
VV "tabulka strop" 
VV 341,058 341,058

41 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 59,786 3 090,00 184 738,74
VV "nad 1NP" 204,75*0,16 32,760
VV "nad 2NP" 168,91*0,16 27,026
VV Součet 59,786

42 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
25 cm

m2 341,058 171,00 58 320,92

43 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
do 25 cm

m2 341,058 51,50 17 564,49

44 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 76,346 370,00 28 248,02
VV "2NP" 62,82*0,3 18,846
VV "Podkroí" 57,5 57,500
VV Součet 76,346

45 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 76,346 84,90 6 481,78

D 5 Komunikace pozemní 89 079,66

46 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 300 m2

m2 153,000 265,00 40 545,00

VV "1NP" 153 153,000

47 M 59245032 dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní m2 156,060 311,00 48 534,66
VV "1NP" 153 153,000
VV 153*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 156,060

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 666 838,53

48 K 611131321
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
strojně

m2 320,300 63,80 20 435,14

VV "viz tabulka podlah" 
VV "1NP" 30,3 30,300
VV "2NP" 144,9 144,900
VV "Podkroví" 145,1 145,100
VV Součet 320,300

49 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 320,300 171,00 54 771,30

VV "viz tabulka podlah" 
VV "1NP" 30,3 30,300
VV "2NP" 144,9 144,900
VV "Podkroví" 145,1 145,100
VV Součet 320,300

50 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
strojně

m2 1 369,677 61,50 84 235,14

VV "1N"177,08 177,080
VV "2NP"155,38+46,2*2+8,8*2+73,97*2+51,2*2 515,720
VV "Podkroví"166,62+49,2*2+93,52*2+69,69*2 591,440
VV "ostěnění" 27,51 27,510
VV "-otvory"-57,3-54,81 -112,110
VV "-pod obklady" 170,037 170,037
VV Součet 1 369,677

51 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 82,200 206,00 16 933,20

VV "1NP" 15,94+88,5 104,440
VV "-otvory" -22,24 -22,240
VV Součet 82,200

52 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 1 320,530 134,00 176 951,02

VV "1NP" 161,12+77,49*2+5,48*2+41,33 368,390
VV "2NP"123,53+46,2*2+8,8*2+59,2*2+42,45*2 436,830
VV "Podkroví" 134,77+49,2*2+79,62*2+61,45*2 515,310
VV Součet 1 320,530

53 K 612321311
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stěn nanášená strojně

m2 170,037 152,00 25 845,62

VV "pod obklady"
VV "1NP" 9,41*2,25+2,2*0,75 22,823
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "-otvory" -2,56 -2,560
VV "2NP" (18,6+16,61)*2,25+(4,07+3,37)*0,6 83,687
VV "-otvory" -8,8 -8,800
VV "Podkroví" (18,6+16,61)*2,25+(4,07+3,37)*0,6 83,687
VV "-otvory"-8,8 -8,800
VV Součet 170,037

54 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně

m2 1 369,677 232,00 317 765,06

VV "1N"177,08 177,080
VV "2NP"155,38+46,2*2+8,8*2+73,97*2+51,2*2 515,720
VV "Podkroví"166,62+49,2*2+93,52*2+69,69*2 591,440
VV "ostěnění" 27,51 27,510
VV "-otvory"-57,3-54,81 -112,110
VV "-pod obklady" 170,037 170,037
VV Součet 1 369,677

55 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky strojně

m2 1 369,677 54,20 74 236,49

56 K 619991021 Oblepení rámů a keramických soklů lepící páskou m 129,770 5,28 685,19

VV "okna" 76,43 76,430
VV "sokly"
VV "1NP" 10,72 10,720
VV "2NP" 15,83+15,78 31,610
VV "Podkroví" 15,83+15,78 31,610
VV "-otvory" -20,6 -20,600
VV Součet 129,770

57 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 130,100 195,00 25 369,50

VV "na nezateplené stěně"
VV 130,1 130,100
VV Součet 130,100

58 K 622211061-1
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením 
polystyrénových desek tl přes 240 mm

m2 351,260 900,00 316 134,00

VV "tabulka fasáda" 
VV "EPS" 351,26 351,260

59 M 28375959 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 250mm m2 351,260 286,00 100 460,36

60 K 622221041-1
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením 
desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 
mm

m2 46,330 671,00 31 087,43

VV "tabulka fasáda"
VV 46,33 46,330

61 M 6310001
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ =0,036 tl 250 mm

m2 46,330 746,80 34 599,24

62 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 66,600 119,00 7 925,40

VV 33,3*2 66,600

63 M 28342209
profil zakončující  protipožární s okapnicí a tkaninou 
pro ETICS

m 33,300 58,60 1 951,38

64 M 28342210 profil zakládací  protipožární s tkaninou pro ETICS m 33,300 91,70 3 053,61

65 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 150,560 50,80 7 648,45
VV "rohy"
VV 6,25*2+6,75*2+6,74*2+6,83+9,77 56,080
VV "parapety"
VV 44,28 44,280
VV "ostění"
VV 50,2 50,200
VV Součet 150,560

66 M 28342205
profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 50,200 28,40 1 425,68

VV "ostění"
VV 50,2 50,200

67 M 63127466
profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 56,080 29,20 1 637,54

VV "rohy"
VV 6,25*2+6,75*2+6,74*2+6,83+9,77 56,080

68 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 44,280 43,70 1 935,04

VV "parapety"
VV 44,28 44,280

69 K 622321131
Potažení vnějších stěn vápenocementovým 
aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm

m2 130,100 127,00 16 522,70

VV "na nezateplené stěně"
VV 130,1 130,100

70 K 622381021-1
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 527,690 196,00 103 427,24

VV "na zateplené stěně"" 
VV 351,26+46,33 397,590
VV "na nezateplené stěně"
VV 130,1 130,100
VV Součet 527,690

71 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 143,060 34,00 4 864,04

VV "okna" 64,65 64,650
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VV "dveře" 4*1,72 6,880
VV Mezisoučet 71,530
VV "ze dvou stran" 71,53*2 143,060

72 K 632451021
Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v 
pásu

m2 11,070 173,00 1 915,11

VV "viz otvory-parapet celkem"
VV 44,28*0,25 11,070

73 K 632451231 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 35 mm m2 321,400 272,00 87 420,80

VV "viz rekapitulace skladeb" 
VV 321,4 321,400

74 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm m2 321,400 363,00 116 668,20

VV "viz rekapitulace skladeb" 
VV 321,4 321,400

75 K 634112115
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm

m 388,080 23,10 8 964,65

VV "1NP"38,52 38,520
VV "2NP - byt f" 84,25 84,250
VV "2NP byt g" 90,53 90,530
VV "Podkroví - byt h" 84,25 84,250
VV "Podkroví - byt i" 90,53 90,530
VV Součet 388,080

76 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC

kus 3,000 290,00 870,00

77 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 1,000 1 370,00 1 370,00

78 M 55331498
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 210-
250mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 2,000 1 540,00 3 080,00

79 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 3,000 3 760,00 11 280,00

80 M 55331563
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 3,000 1 790,00 5 370,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 184 025,28

81 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 537,000 46,80 25 131,60

VV 16,52*8,47*2 279,849
VV 13,52*8,47*2 229,029
VV 13,52*1,04*2 28,122
VV Součet 537,000

82 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití

m2 26 850,000 1,83 49 135,50

VV 537*50 26 850,000

83 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 537,000 28,40 15 250,80

84 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 584,100 49,80 29 088,18

85 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 584,100 112,00 65 419,20

VV "1NP"213,2 213,200
VV "2NP"189,2 189,200
VV "Podkroví"181,7 181,700
VV Součet 584,100

D 998 Přesun hmot 796 714,49
86 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 2 785,715 286,00 796 714,49

D PSV Práce a dodávky PSV 6 484 278,05

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 409,79

87 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 37,160 10,09 374,94

VV "základová deska DB2"
VV 37,16 37,160

88 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 15,654 22,03 344,86

VV "svisle od zak. desky DB2" 
VV "výška 640 mm" 24,46*0,64 15,654

89 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,017 48 300,00 821,10
VV "vodorovná" 37,16 37,160
VV "svislá" 15,654 15,654
VV Součet 52,814
VV 52,814*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,017

90 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 37,160 101,66 3 777,69

VV "základová deska DB2"
VV 37,16 37,160
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91 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 15,654 116,96 1 830,89

VV "svisle od zak. desky DB2" 
VV "výška 640 mm" 24,46*0,64 15,654

92 M
DEK.101010209
6

DEKGLASS G200 S40 (role/7,5m2) m2 61,555 86,39 5 317,74
VV "vodorovná" 37,16 37,160
VV "svislá" 15,654 15,654
VV Součet 52,814
VV 52,814*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 61,555

93 K 711471053
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE

m2 110,100 132,00 14 533,20

VV "pod základové desky"
VV 110,1 110,100

94 M LTP.22816 PENEFOL® 750/1,0/1000 (50m2) m2 128,322 85,23 10 936,88
VV 110,1*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 128,322

95 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 12 m

t 0,456 1 036,17 472,49

D 712 Povlakové krytiny 20 889,73

96 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
termoplastickou fólií PVC 

m2 58,300 51,52 3 003,62

VV "viz rekapitulace skladeb"
VV 58,3 58,300
VV "+ provedení veškerých úprav okolo"

97 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá

m2 67,949 192,00 13 046,21

VV 58,3*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 67,949

98 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy

m2 58,300 52,80 3 078,24

VV "viz rekapitulace skladeb"
VV 58,3 58,300

99 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 67,045 23,80 1 595,67

VV 58,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 67,045

100 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

t 0,149 1 114,01 165,99

D 713 Izolace tepelné 186 108,13

101 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva, 40 mm

m2 146,200 22,70 3 318,74

VV "viz rekapitulace skladeb"
VV 146,2 146,200

102 K 713121121-1
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy, 160 + 40 mm

m2 191,900 53,00 10 170,70

VV "viz rekapituace skladeb"
VV "tl 160 + 40 mm" 191,9 191,900

103 M 28372319
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 
160mm

m2 201,495 191,00 38 485,55

VV 191,9 191,900
VV 191,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 201,495

104 M 28372303
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ= 0,037 
tl 40mm

m2 355,005 48,70 17 288,74

VV "vrstva 160 + 40 mm" 191,9 191,900
VV "vrstva 40 mm" 146,2 146,200
VV Součet 338,100
VV 338,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 355,005

105 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 24,168 163,38 3 948,57

VV "zateplení soklu u bytu E"
VV "XPS" 24,168 24,168

106 M 28376404
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch λ=0,033

m3 6,042 4 740,00 28 639,08

VV 24,168*0,25 6,042

107 K 713151111
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
mezi krokve rohoží, pásů, desek

m2 343,644 37,87 13 013,80

VV 9,88*7,73+5,57*2,22+6,01*4,67+10,42*5,28 171,822
VV "2 vstvy" 171,822*2 343,644

108 M 63150799
pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 
200mm

m2 350,517 197,00 69 051,85

VV 9,88*7,73+5,57*2,22+6,01*4,67+10,42*5,28 171,822
VV "2 vstvy" 171,822*2 343,644
VV 343,644*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 350,517

109 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m

t 2,185 1 002,79 2 191,10

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 73 550,89

110 R 721A1001 Kanalizace vodorovná do DN 150 mm délky do 20 m
komple

t
4,000 15 784,56 63 138,24

VV 4 4,000

111 R 721A1101 Kanalizace svislá do DN 100 mm m 18,600 559,82 10 412,65
VV "z 1NP" 0,5 0,500
VV "z 2NP" 2,96*2 5,920
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VV "z Podkroví" 6,09*2 12,180
VV Součet 18,600

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 128 296,59
112 R 722A1111 Voda studená vodorovná i stoupačka do DN 32 m 83,480 848,88 70 864,50

VV "1NP"33,21 33,210
VV "2NP"32,79 32,790
VV "Podkroví"17,48 17,480
VV Součet 83,480

113 R 722A1112 Voda teplá vodorovná i stoupačka do DN 32 m 63,300 907,30 57 432,09
VV "1NP"13,65 13,650
VV "2NP"32,83 32,830
VV "Podkroví"16,82 16,820
VV Součet 63,300

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 339 894,33
114 R 725A2001 Vana včetně přípojných potrubí a armatur

komple
t

4,000 14 994,37 59 977,48
VV "2NP"2 2,000
VV "Podkroví"2 2,000
VV Součet 4,000

115 R 725A2002
Sprchový kout se zástěnou včetně přípojných potrubí a 
armatur

komple
t

3,000 18 844,18 56 532,54

VV "1NP"1 1,000
VV "2NP"1 1,000
VV "Podkroví"1 1,000
VV Součet 3,000

116 R 725A2005 WC zavěšené včetně přípojných potrubí a armatur
komple

t
5,000 18 732,75 93 663,75

VV 5 5,000

117 R 725A2006 Umyvadlo včetně přípojných potrubí a armatur
komple

t
11,000 8 360,96 91 970,56

VV "1NP"1 1,000
VV "2NP" 5 5,000
VV "Podkroví" 5 5,000
VV Součet 11,000

118 R 725A2009
Napojení kuchyňské linky k domovním rozvodům 
včetně přípojných potrubí a armatur

komple
t

5,000 7 550,00 37 750,00

VV 5 5,000

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 878 901,00
119 K 731-R Tepelné čerpadlo, D + M kpl 1,000 878 901,00 878 901,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 980 890,16

120 K 735511008
Podlahové vytápění - systémová deska s 
kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové 
výšky 50 až 53 mm

m2 454,200 397,00 180 317,40

VV "tabulka podlah" 
VV 454,2 454,200

121 R 735A2002 Podlahové vytápění teplovodní m2 454,200 1 712,19 777 676,70

122 K 998735202
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 12 m

% 9 579,941 2,39 22 896,06

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 377 695,33

123 R 741A1001 Elektroinstalace obytné místnosti plochy do 12 m2 soubor 8,000 3 995,96 31 967,68

124 R 741A1003 Elektroinstalace obytné místnosti plochy přes 20 m2 soubor 8,000 7 629,62 61 036,96

125 R 741A1011 Elektroinstalace kuchyně soubor 5,000 8 425,30 42 126,50

126 R 741A1012 Elektroinstalace koupelny soubor 5,000 5 359,53 26 797,65

127 R 741A1013 Elektroinstalace WC samostatného soubor 4,000 1 521,11 6 084,44

128 R 741A1021 Elektroinstalace technické místnosti soubor 1,000 39 360,43 39 360,43

129 R 741A1022 Elektroinstalace chodby plochy do 20 m2 soubor 1,000 3 697,52 3 697,52

130 R 741A1023 Elektroinstalace schodiště (za 1 podlaží) soubor 2,000 2 281,11 4 562,22

131 R 741A1301 Osvětlení venkovní ovládané čidlem pohybu soubor 1,000 8 535,37 8 535,37

132 R 741A2002
Rozváděč elektroměrový pro bytový dům za každých 
10 bytů

kus 1,000 16 658,58 16 658,58

133 R 741A2011
Rozváděč společné spotřeby do 10 samostatných bytů 
nebo kanceláří

kus 1,000 32 607,46 32 607,46

134 R 741A2101 Rozvodnice bytová pro byt 1+1, 2+1 nebo trakt kus 5,000 11 764,37 58 821,85

135 R 741A3002
Bleskosvod a uzemnění pro bytovou nebo 
administrativní budovu

soubor 1,000 45 438,67 45 438,67

D 751 Vzduchotechnika 166 487,95
136 R 751A1001 Nucené větrání WC samostatného soubor 4,000 10 688,04 42 752,16

137 R 751A1003 Nucené větrání koupelny soubor 5,000 11 422,28 57 111,40

138 R 751A1006 Nucené větrání kuchyně soubor 5,000 9 058,87 45 294,35

139 R 751A1101
Nucené větrání hromadné výkonu od 20 do 150 
m3/hod (průměr 100 mm)

soubor 2,000 10 665,02 21 330,04
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D 762 Konstrukce tesařské 773 118,38

140 K 762082230
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu 
jednoduchým seříznutím dvěma řezy plochy do 320 
cm2

kus 40,000 140,09 5 603,60

VV 40 40,000

141 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

m3 25,890 1 040,00 26 925,60

VV 19,279+1,769+4,842 25,890

142 K 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm kus 61,000 35,31 2 153,91
VV 61 61,000

143 M M-762-010 ocelový svorník včetně podložek a matek ks 61,000 40,00 2 440,00

144 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 120 cm2

m 397,670 157,95 62 811,98

VV "fošny horní"
VV "délka 8,3 m"8,3*12 99,600
VV "délka 6m" 6*5 30,000
VV "délka 5,5 m"5,5*8 44,000
VV "délka 4,9 m" 4,9*9 44,100
VV "délka 2,4 m"2,4*7 16,800
VV "fošny spodní" 
VV "délka 9,87 m" 9,87*3 29,610
VV "délka 16 m" 16*6 96,000
VV "délka 10,42 m" 10,42*3 31,260
VV "délka 0,9 m" 0,9*7 6,300
VV Součet 397,670

145 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m m3 3,977 7 160,00 28 475,32

VV "fošny horní"
VV "délka 8,3 m"8,3*12 99,600
VV "délka 6m" 6*5 30,000
VV "délka 5,5 m"5,5*8 44,000
VV "délka 4,9 m" 4,9*9 44,100
VV "délka 2,4 m"2,4*7 16,800
VV Mezisoučet 234,500
VV "fošny spodní" 
VV "délka 9,87 m" 9,87*3 29,610
VV "délka 16 m" 16*6 96,000
VV "délka 10,42 m" 10,42*3 31,260
VV "délka 0,9 m" 0,9*7 6,300
VV Mezisoučet 163,170
VV (234,5+163,17)*0,05*0,20 3,977

146 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2

m 288,500 200,89 57 956,77

VV "krokve 100/200" 
VV "délka 7,8 m" 7,8*11 85,800
VV "délka 5,4 m" 5,4*7 37,800
VV "délka 4,8 m"4,8*7 33,600
VV "délka 4 m"4*23 92,000
VV "délka 4 m" 4*4 16,000
VV "délka 2,35 m"2,35*8 18,800
VV "délka 1,5 m"1,5*3 4,500
VV Součet 288,500

147 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 4,054 6 760,00 27 405,04

VV "krokve 100/200" 
VV "délka 5,4 m" 5,4*7 37,800
VV "délka 4,8 m"4,8*7 33,600
VV "délka 4 m"4*23 92,000
VV "délka 4 m" 4*4 16,000
VV "délka 2,35 m"2,35*8 18,800
VV "délka 1,5 m"1,5*3 4,500
VV Mezisoučet 202,700
VV 202,7*0,1*0,2 4,054

148 M 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 1,716 7 360,00 12 629,76

VV "krokve 100/200" 
VV "délka 7,8 m" (7,80*0,1*0,2)*11 1,716

149 K 762332134
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 450 cm2

m 52,100 347,91 18 126,11

VV "vaznice vnitřní 160/280"
VV "délka 6,3 m"6,30*3 18,900
VV "délka 3,7 m"3,70*3 11,100
VV "vaznice vnější 180/240"
VV "délka 6,7 m"6,70*1 6,700
VV "délka 6,4 m"6,40*1 6,400
VV "délka 6 m" 6,00*1 6,000
VV "vaznice palač 180/180"
VV "délka 3 m" 3,00*1 3,000
VV Součet 52,100

150 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 0,853 6 860,00 5 851,58

VV "vaznice vnitřní 160/280"
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VV "délka 3,7 m"(3,70*0,16*0,28)*3 0,497
VV "vaznice vnější 180/240"
VV "délka 6 m" (6,00*0,18*0,24)*1 0,259
VV "vaznice palač 180/180"
VV "délka 3 m" (3,00*0,18*0,18)*1 0,097
VV Součet 0,853

151 M 60512141 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m m3 1,412 7 770,00 10 971,24

VV "vaznice vnitřní 160/280"
VV "délka 6,3 m"(6,30*0,16*0,28)*3 0,847
VV "vaznice vnější 180/240"
VV "délka 6,7 m"(6,70*0,18*0,24)*1 0,289
VV "délka 6,4 m"(6,40*0,18*0,24)*1 0,276
VV Součet 1,412

152 K 762341024
Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero 
a drážku šroubovaných na krokve

m2 171,574 360,94 61 927,92

VV "na zateplený části střechy"
VV 9,85*7,73+6,12*4,66+10,43*5,23+5,57*2,22 171,574

153 K 762341027
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero 
a drážku šroubovaných na krokve

m2 171,574 449,34 77 095,06

VV "na zateplený části střechy"
VV 9,85*7,73+6,12*4,66+10,43*5,23+5,57*2,22 171,574

154 K 762341260
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z palubek

m2 253,126 172,32 43 618,67

VV (16,92+6,92)*8,21+10*5,74 253,126

155 M 61191180
palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm 
jakost A/B

m2 253,126 242,00 61 256,49

156 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti do 360 mm

m2 252,988 56,74 14 354,54

VV (16,92+6,92)*8,2 195,488
VV 10,00*5,75 57,500
VV Součet 252,988

157 K 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60°

m 298,600 12,61 3 765,35

VV 8,20*28+5,75*12 298,600

158 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm

m3 2,458 6 260,00 15 387,08

VV "seznam řeziva"
VV 1024,16*0,06*0,04 2,458

159 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 19,279 1 260,00 24 291,54

VV 3,977+4,054+1,716+0,853+1,412+253,126*0,019+2,458 19,279

160 K 762523108 Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz m2 12,160 143,32 1 742,77
VV "podlaha pavlač podkroví"
VV "fošny 160/60" 4,00*19*0,16 12,160

161 M 60516102 řezivo smrkové sušené tl 60-70mm m3 0,730 9 370,00 6 840,10
VV 12,16*0,06 0,730

162 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů

m2 1,769 38,90 68,81

VV 0,73+38,48*0,027 1,769

163 K 762713141
Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva 
průřezové plochy do 450 cm2

m 104,200 420,23 43 787,97

VV "nosníky pavlač, balkony 140/240"
VV 6,40*2+6,30*4+3,30*1+5,90*4+3,20*3+3,40*1 77,900
VV "sloupy 180/180" 
VV 5,70*2+6,20+5,60+3,10 26,300
VV Součet 104,200

164 M 60512145 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m m3 1,992 6 960,00 13 864,32

VV "nosníky pavlač, balkony 140/240"
VV (3,30*1+5,90*4+3,20*3+3,40*1)*0,14*0,24 1,341
VV "sloupy"
VV (5,70*2+5,6+3,1)*0,18*0,18 0,651
VV Součet 1,992

165 M 60512146 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m m3 1,478 8 170,00 12 075,26

VV "nosníky pavlač, balkony 140/240"
VV (6,40*2+6,30*4)*0,14*0,24 1,277
VV "sloupy"
VV 6,2*0,18*0,18 0,201
VV Součet 1,478

166 K 762723421
Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
lepených hranolů průřezové plochy do 224 cm2

m 14,400 289,00 4 161,60

167 M 61223272
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-
240mm pohledový

m3 0,282 16 200,00 4 568,40

VV 14,4*0,14*0,14 0,282

168 K 762795000
Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí

m3 4,842 923,00 4 469,17

VV 1,992+1,478+0,282 3,752
VV "pro obložení stěn"
VV 1,09 1,090
VV Součet 4,842

169 K 762812140
Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz 
spáry nekryté

m2 27,200 139,54 3 795,49

Strana 28 z 49



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "balkon Podkroví"
VV 12,8+14,4 27,200

170 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 4,424 4 530,00 20 040,72
VV (12,8*14,4)*0,024 4,424

171 K 762951004
Montáž podkladního roštu dřevěné terasy z plných 
profilů osové vzdálenosti podpěr přes 550 mm

m2 27,200 111,80 3 040,96

VV "Podkroví" 14,4+12,8 27,200

172 M 61198143 terasový hranol 45x65mm modřín m 45,240 65,90 2 981,32
VV 6,00*4+5,31*4 45,240

173 K 762952004
Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin měkkých 
šroubovaných broušených bez povrchové úpravy

m2 38,480 248,44 9 559,97

174 M 61198124 terasový profil dřevěný tl 27mm m2 41,558 679,00 28 217,88
VV 38,48 38,480
VV 38,48*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 41,558

175 K 762222141-1
D + M  zábradlí rovného osové vzdálenosti sloupků do 
1500 mm, včetně materiálu a dopravy

m 41,000 289,86 11 884,26

VV 41 41,000

176 K 762953002 Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním m2 38,480 114,00 4 386,72

177 K 762-R Montáž trámová botka + materiál ks 5,000 500,00 2 500,00
VV 5 5,000

178 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
12 m

t 21,515 1 491,29 32 085,10

D 764 Konstrukce klempířské 69 553,77

179 K 764216644
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
s povrchovou úpravou rš 330 mm

m 44,280 568,00 25 151,04

VV 44,28 44,280

180 K 764216665
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů 
rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm

kus 58,000 88,15 5 112,70

VV 29*2 58,000

181 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm

m 33,840 433,26 14 661,52

VV 16,92*2 33,840

182 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/100 mm

kus 4,000 506,85 2 027,40

183 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 34,240 643,19 22 022,83

VV 8,56*4 34,240

184 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

t 0,291 1 987,22 578,28

D 765 Krytina skládaná 344 624,84

185 K 765121011
Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do 7,5 
ks/m2

m2 253,126 221,42 56 047,16

VV (16,92+6,92)*8,21+10*5,74 253,126

186 M BRM.11.2 taška Bramac MAX základní 1/1 36,5x48cm kus 1 735,463 48,93 84 916,20
VV "7,5 ks/m2" 
VV 253,126*7,5 1 898,445
VV "- doplňkové" -(89,982+60+12+1) -162,982
VV Součet 1 735,463

187 K 765121201 Montáž krytiny betonové okapní větrací pás m 33,840 45,23 1 530,58
VV 16,92+6,92+10 33,840

188 M 59244006 pás okapní ochranný a větrací šířky 100mm m 33,840 25,00 846,00

189 K 765121202 Montáž krytiny betonové okapní větrací mřížka m 33,840 70,46 2 384,37
VV 16,92+6,92+10 33,840

190 M BRM.55 mřížka  větrací dl. 100cm m 33,840 29,21 988,47

191 K 765121251
Montáž krytiny betonové hřeben na sucho s větracím 
pásem

m 16,920 509,46 8 620,06

VV 16,92 16,920

192 M BRM.61.3 taška Bramac MAX hřebenáč s 1 příchytkou kus 40,300 133,01 5 360,30
VV 16,92*2,5-2 40,300

193 M BRM.63.3 taška Bramac MAX hřebenáč koncový s 1 vrutem kus 2,000 326,62 653,24

VV 2 2,000

194 K 765121341
Montáž krytiny betonové štítové hrany na sucho 
okrajovými taškami

m 32,840 475,62 15 619,36

VV 8,21*2+8,21+5,74+2,47 32,840

195 M BRM.31.2 taška Bramac MAX krajní levá,pravá kus 89,982 242,80 21 847,63
VV "2,74 ks/bm"
VV 32,84*2,74 89,982

196 K 765125011
Montáž betonové speciální tašky (větrací, protisněhové, 
prostupové) drážkové na sucho

kus 60,000 33,68 2 020,80

197 M BRM.21.3 taška Bramac MAX odvětrávací kus 60,000 325,92 19 555,20

198 K 765125201 Montáž nástavce pro anténu pro betonovou krytinu kus 1,000 161,78 161,78
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199 M 59244427
taška betonová anténní hladká s povrchovou úpravou 
se zvýšenou ochranou

kus 1,000 1 354,00 1 354,00

200 K 765125202
Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro 
betonovou krytinu

kus 12,000 184,42 2 213,04

201 M 59244019
komplet odvětrání kanalizace (průchozí 
taška,napojovací trubka 100/125mm,nástavec,kryt)

kus 12,000 1 330,00 15 960,00

202 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo 
izolaci

m2 506,252 62,80 31 792,63

VV (16,92+6,92)*8,21+10*5,74 253,126
VV "2x"253,126 253,126
VV Součet 506,252

203 M 28329031
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 
270g/m2, integrovaná samolepící páska

m2 253,126 129,00 32 653,25

204 M 28343111
fólie PE nevyztužená pro parotěsnou vrstvu podlah, 
stěn, stropů a střech nad 200g/m2

m2 253,126 54,70 13 845,99

205 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 298,600 17,10 5 106,06
VV 8,20*28+5,75*12 298,600

206 M 28329301
páska těsnící jednostranně lepící pěnová pod 
kontralatě š 50mm

m 304,572 12,10 3 685,32

VV 298,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 304,572

207 K 765191071
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
okapu

m 33,840 30,92 1 046,33

VV 16,92+6,92+10 33,840

208 M 59244095 okapnice plechová m 34,131 138,00 4 710,08

209 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 
do 12 m

t 10,399 1 125,78 11 706,99

D 766 Konstrukce truhlářské 574 409,07
210 K 766417211-1 Montáž obložení stěn m 181,610 60,55 10 996,49

VV 181,61 181,610

211 M 61223268
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm 
pohledový

m3 1,090 15 000,00 16 350,00

VV 181,6*0,06*0,1 1,090

212 K 766621021-1
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných 
výšky do 1,5 m s rámem do celostěnových panelů- 
PROSKLENÍ

m2 3,752 585,00 2 194,92

VV "prosklení"
VV "2NP" (3,235+1,835)*0,37 1,876
VV "Podkroví" (3,235+1,835)*0,37 1,876
VV Součet 3,752

213 M 61110002-1
okno dřevěné s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 
1m2 do v 1,5m - PROSKLENÍ 

m2 3,752 3 400,00 12 756,80

214 K 766621011
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných 
výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 5,240 609,00 3 191,16

VV "2NP, O15" 2,62 2,620
VV "Podkroví, O15" 2,62 2,620
VV Součet 5,240

215 M 61110003
okno dřevěné s fixním zasklením trojsklo přes plochu 
1m2 do v 1,5m

m2 5,240 4 760,00 24 942,40

216 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 35,470 670,08 23 767,74

VV "1NP" 5,35 5,350
VV "2NP" 15,06 15,060
VV "Podkroví" 15,06 15,060
VV Součet 35,470

217 M 61140052
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 
1m2 do v 1,5m

m2 35,470 3 600,00 127 692,00

218 K 766621602
Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých 
pevných do zdiva

kus 1,000 609,00 609,00

VV "O16" 1 1,000

219 M 61110001
okno dřevěné s fixním zasklením trojsklo do plochy 
1m2

m2 0,790 6 140,00 4 850,60

VV "o16" 0,79 0,790

220 K 766641161
Montáž balkónových dveří zdvojených dvoukřídlových 
bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva

kus 4,000 1 886,09 7 544,36

221 M 61140066 dveře plastové balkonové dvoukřídlové trojsklo m2 19,280 3 820,00 73 649,60
VV "2NP" 4,82*2 9,640
VV "Podkroví"4,82*2 9,640
VV Součet 19,280

222 K 766641163-1
Montáž balkónových dveří zdvojených dvoukřídlových 
posuvných

kus 1,000 2 350,00 2 350,00

223 M 61140068-1 dveře plastové balkonové dvoukřídlové posuvné m2 5,540 9 320,00 51 632,80

224 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do obložkové zárubně

kus 18,000 726,41 13 075,38

VV "2NP" 9 9,000
VV "Podkroví" 9 9,000
VV Součet 18,000

225 M 61162085
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 700x1970-2100mm

kus 8,000 3 320,00 26 560,00

VV "2NP" 4 4,000
VV "Podkroví" 4 4,000
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VV Součet 8,000

226 M 61162086
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 800x1970-2100mm

kus 10,000 3 340,00 33 400,00

VV "2NP" 5 5,000
VV "Podkroví" 5 5,000
VV Součet 10,000

227 K 766660351
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí 
výšky do 2,5 m a šířky do 800 mm do pojezdu na stěnu

kus 2,000 920,68 1 841,36

VV "2NP" 1 1,000
VV "Podkroví" 1 1,000
VV Součet 2,000

228 M 55331612
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 
800mm standardní rozměr

kus 2,000 6 590,00 13 180,00

229 K 766660352
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí 
výšky do 2,5 m a šířky do 1200 mm do pojezdu na 
stěnu

kus 2,000 1 012,82 2 025,64

VV "1NP" 2 2,000

230 M 55331613
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 
900mm standardní rozměr

kus 2,000 6 980,00 13 960,00

231 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 18,000 100,32 1 805,76
VV "2NP"9 9,000
VV "Podkroví"9 9,000
VV Součet 18,000

232 M 54924002 zámek zadlabací 190/140 /20 L s obyčejným klíčem kus 18,000 182,00 3 276,00

233 M 54924007 zámek zadlabací 190/140/20 P s obyčejným klíčem kus 18,000 182,00 3 276,00

234 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 18,000 160,79 2 894,22

VV "2NP"9 9,000
VV "Podkroví"9 9,000
VV Součet 18,000

235 M 54914622
kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního 
materiálu BB 72 matný nikl

kus 18,000 354,00 6 372,00

236 K 766660731 Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku kus 5,000 146,40 732,00

237 M 54914110 kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr kus 5,000 1 910,00 9 550,00

238 M 54964110 vložka zámková cylindrická oboustranná kus 5,000 216,00 1 080,00

239 M 54924010 zámek zadlabací 5140/20PPN 1/2 - protipožární kus 5,000 238,00 1 190,00

240 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm

kus 14,000 1 250,38 17 505,32

241 M 61182307
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 
2100mm

kus 14,000 3 190,00 44 660,00

242 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,6 m

kus 10,000 195,02 1 950,20

VV 10 10,000

243 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 2,6 m

kus 13,000 264,79 3 442,27

VV 13 13,000

244 M 61140079 parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá m 27,510 191,00 5 254,41
VV 27,51 27,510

245 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 23,000 30,20 694,60
VV 23 23,000

246 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

t 3,900 1 065,65 4 156,04

D 767 Konstrukce zámečnické 455 250,26

247 K 767-1
Schodiště venkovní přímé ocelové kotvené do betonu, 
D + M, včetně povrchových úprav

ks 2,000 70 000,00 140 000,00

248 K 767220410
Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi 
hmotnosti do 20 kg

m 17,200 264,95 4 557,14

VV 2,7+7,38+1,62+4,24+1,26 17,200

249 M 451R Schodišťové zábradí, včetně povrchové úpravy m 17,200 3 150,00 54 180,00

250 K 767640111
Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových 
bez nadsvětlíku

kus 4,000 3 657,48 14 629,92

251 M M-767001
Dveře vchodové do bytu, proipožární bezpečnostní, 
všetně zárubní 800x2145 mm

ks 4,000 45 000,00 180 000,00

252 K 767646401
Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem 
výšky do 1000 mm

kus 5,000 198,00 990,00

253 M 56245701 dvířka revizní 600x600 bílá kus 5,000 979,00 4 895,00

254 K 767651112
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop 
plochy do 9 m2

kus 1,000 4 967,05 4 967,05

255 M 55345868
vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená 
PUR tl 42mm 3,0x2,25m

kus 1,000 26 300,00 26 300,00

256 K 767651126
Montáž vrat garážových sekčních elektrického 
stropního pohonu

kus 1,000 1 590,00 1 590,00

257 M 55345877
pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 
800N  max. 25 cyklů denně

kus 1,000 9 900,00 9 900,00

258 M 55345886
příslušenství garážových vrat dálkové ovládání 4 
kanály

kus 3,000 891,00 2 673,00
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259 K 767821114
Montáž sestavy poštovních schránek zavěšených do 
24 kusů

kus 1,000 382,47 382,47

260 M 55348200 schránka listovní sestava nástěnná 1řadá počet 4ks sada 1,000 2 180,00 2 180,00

261 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 4 472,446 1,79 8 005,68

D 771 Podlahy z dlaždic 228 431,68

262 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm

m 53,210 110,45 5 877,04

VV "1NP" 7,59 7,590
VV "2NP" 11,43+11,38 22,810
VV "Podkroví" 11,43+11,38 22,810
VV Součet 53,210

263 M 59761271
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 600x72mm

kus 88,861 188,00 16 705,87

VV "1,67 ks/m"
VV 53,21*1,67 88,861

264 K 771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových 
hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2

m2 88,500 936,01 82 836,89

VV "1NP"12,7 12,700
VV "2NP"37,9 37,900
VV "Podkroví"37,9 37,900
VV Součet 88,500

265 M 59761008
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2

m2 88,500 906,00 80 181,00

266 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 88,500 316,10 27 974,85

VV "1NP"12,7 12,700
VV "2NP"37,9 37,900
VV "Podkroví"37,9 37,900
VV Součet 88,500

267 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 79,170 164,67 13 036,92
VV "1NP"9,81 9,810
VV "2NP"6,37+10,7+5,6+12,01 34,680
VV "Podkroví" 6,37+10,7+5,6+12,01 34,680
VV Součet 79,170

268 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 12 m

t 3,099 587,00 1 819,11

D 775 Podlahy skládané 347 814,71
269 K 775413401 Montáž podlahové lišty obvodové lepené m 177,430 42,36 7 515,93

VV "1NP" 15,05 15,050
VV "2NP" 9,82+19,45+9,92+8,64+13,33+19,85 81,010
VV "Podkorví" 9,82+19,45+9,92+8,64+13,33+20,21 81,370
VV Součet 177,430

270 M 61418102 lišta podlahová dřevěná  8x35mm m 177,430 49,50 8 782,79

271 K 775429124
Montáž podlahové lišty přechodové připevněné 
zaklapnutím

m 7,300 33,62 245,43

VV "1NP"0,9 0,900
VV "2NP"0,8*4 3,200
VV "Podkroví"0,8*4 3,200
VV Součet 7,300

272 M 55343110 profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro m 7,300 122,00 890,60

273 K 775530023
Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně 
lepených šířky do 150 mm s podkladem z desek

m2 231,800 575,00 133 285,00

VV "1NP"17,6 17,600
VV "2NP"107 107,000
VV "Podkroví"107,2 107,200
VV Součet 231,800

274 M 61151044 podlaha dřevěná lamelová tl 14mm dub m2 250,344 768,00 192 264,19
VV 231,8*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 250,344

275 K 998775102
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech 
v do 12 m

t 4,535 1 065,22 4 830,77

D 781 Dokončovací práce - obklady 375 076,37

276 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 170,037 367,77 62 534,51

VV "1NP" 9,41*2,25+2,2*0,75 22,823
VV "-otvory" -2,56 -2,560
VV "2NP" (18,6+16,61)*2,25+(4,07+3,37)*0,6 83,687
VV "-otvory" -8,8 -8,800
VV "Podkroví" (18,6+16,61)*2,25+(4,07+3,37)*0,6 83,687
VV "-otvory"-8,8 -8,800
VV Součet 170,037

277 K 781474153
Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 170,037 967,70 164 544,80

VV "1NP" 9,41*2,25+2,2*0,75 22,823
VV "-otvory" -2,56 -2,560
VV "2NP" (18,6+16,61)*2,25+(4,07+3,37)*0,6 83,687
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VV "-otvory" -8,8 -8,800
VV "Podkroví" (18,6+16,61)*2,25+(4,07+3,37)*0,6 83,687
VV "-otvory"-8,8 -8,800
VV Součet 170,037

278 M 59761002
obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 
4ks/m2

m2 170,037 649,00 110 354,01

279 K 781491011
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na podkladní omítku

m2 4,000 561,72 2 246,88

VV 0,8*5 4,000

280 M 63465122
zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 
3210x2250mm

m2 4,000 716,00 2 864,00

281 K 781493610
Montáž vanových plastových dvířek lepených s 
uchycením na magnet

kus 4,000 142,00 568,00

282 M 55347200 dvířka vanová nerezová 300x300mm kus 4,000 677,00 2 708,00

283 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 148,500 161,39 23 966,42

VV "1NP"4*2,25 9,000
VV "2NP"(13+18)*2,25 69,750
VV "Podkroví" (13+18)*2,25 69,750
VV Součet 148,500

284 K 781494211 Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem m 11,680 185,92 2 171,55

VV "2NP" 5,84 5,840
VV "Podkroví" 5,84 5,840
VV Součet 11,680

285 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

t 5,312 587,01 3 118,20

D 783 Dokončovací práce - nátěry 37 098,46

286 K 783213011
Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

m2 59,027 62,87 3 711,03

VV "krokve vnější" 1,84/0,1 18,400
VV "vaznice vnější" (0,29+0,28+0,26+0,1)/0,18 5,167
VV "sloupy" (0,37+0,2+0,18+0,1)/0,18 4,722

VV
"nosníky pavlač, balkony" 
(0,43+0,11+0,79+0,32+0,85+0,1)/0,14

18,571

VV "fošny pavlač" 0,73/0,06 12,167
VV Součet 59,027

287 K 783218111
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 59,027 215,34 12 710,87

VV "krokve vnější" 1,84/0,1 18,400
VV "vaznice vnější" (0,29+0,28+0,26+0,1)/0,18 5,167
VV "sloupy" (0,37+0,2+0,18+0,1)/0,18 4,722

VV
"nosníky pavlač, balkony" 
(0,43+0,11+0,79+0,32+0,85+0,1)/0,14

18,571

VV "fošny pavlač" 0,73/0,06 12,167
VV Součet 59,027

288 K 783928201
Lakovací jednonásobný akrylátový transparentní nátěr 
dřevěné podlahy

m2 231,800 89,20 20 676,56

VV "1NP"17,6 17,600
VV "2NP"107 107,000
VV "Podkroví"107,2 107,200
VV Součet 231,800

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 87 776,61

289 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 660,863 16,00 26 573,81

VV "strop"
VV "1NP"194,9 194,900
VV "2NP"144,9 144,900
VV "Podkorví" 145,1 145,100
VV "stěny"
VV "1NP"
VV "Byt E"(10,72+9,81+17,99)*2,65 102,078

VV
"sklady a spolecny prostory" 
(15,87*2+16,26+20,16+9,52+10,82)*2,5

221,250

VV "2NP"
VV "Byt F" (15,78+6,37+10,70+13,51+22,92+14,97)*2,625 221,156
VV "Byt G" (15,83+13,64+5,6+13,3+30,03+14,13)*2,625 242,891
VV "Podkroví"
VV "Byt H" (15,78+6,37+10,70+13,51+22,92+14,97)*3,16 266,230
VV "Byt I" (15,83+13,64+5,6+13,3+30,03+14,13)*3,16 292,395
VV "- obklady" -170,037 -170,037
VV Součet 1 660,863

290 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 1 660,863 36,85 61 202,80

VV "strop"
VV "1NP"194,9 194,900
VV "2NP"144,9 144,900
VV "Podkorví" 145,1 145,100
VV "stěny"
VV "1NP"
VV "Byt E"(10,72+9,81+17,99)*2,65 102,078
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VV
"sklady a spolecny prostory" 
(15,87*2+16,26+20,16+9,52+10,82)*2,5

221,250

VV "2NP"
VV "Byt F" (15,78+6,37+10,70+13,51+22,92+14,97)*2,625 221,156
VV "Byt G" (15,83+13,64+5,6+13,3+30,03+14,13)*2,625 242,891
VV "Podkroví"
VV "Byt H" (15,78+6,37+10,70+13,51+22,92+14,97)*3,16 266,230
VV "Byt I" (15,83+13,64+5,6+13,3+30,03+14,13)*3,16 292,395
VV "- obklady" -170,037 -170,037
VV Součet 1 660,863
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sušice Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Tereza Havránková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 459 129,19
Ostatní náklady 6 886,94

Cena bez DPH 466 016,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 466 016,13 15,00% 69 902,42

Cena s DPH v CZK 535 918,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

BP-Vila domy Volšovka

SO3 - Zahradní altán, oplocení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Tereza Havránková 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 459 129,19

HSV - Práce a dodávky HSV 459 129,19

    1 - Zemní práce 1 620,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 441 554,89

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 954,30

      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 15 954,30

2) Ostatní náklady 6 886,94

6 886,94

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 466 016,13

SO3 - Zahradní altán, oplocení

Zařízení staveniště

BP-Vila domy Volšovka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Tereza Havránková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 459 129,19

D HSV Práce a dodávky HSV 459 129,19

D 1 Zemní práce 1 620,00
1 R 110A0012 Sejmutí ornice nebo lesní půdy m2 60,000 27,00 1 620,00

VV 60 60,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 441 554,89

2 R 348A1312
Plotové zdivo z tvárnic ztraceného bednění štípaných s 
výplní z betonu tl 300 mm

m2 9,420 4 247,52 40 011,64

VV "výška 1 m" (3,32+6,1)*1 9,420

3 R 348A1501 Plotové podkopové prefabrikované betonové desky m 217,500 544,31 118 387,43
VV 217,5 217,500

4 R 348A2002
Sloupky a vzpěry ocelové v 2 m pro osazení drátěné 
výplně se zabetonováním

kus 73,000 610,25 44 548,25

VV "sloupky po 3 m" 73 73,000

5 R 348A3001 Výplň oplocení z drátěného pletiva m2 444,480 94,82 42 145,59
VV "výška 2 m" 217,5 *2 435,000
VV "výška 1 m" (3,38+6,1)*1 9,480
VV Součet 444,480

6 R 348A4001 Vrátka k oplocení kovová kus 2,000 5 637,87 11 275,74

7 R 348A4021 Vrata k oplocení posuvná kovová plochy do 6 m2 kus 1,000 22 062,96 22 062,96

8 R 348A4052 Elektrický pohon plotových vrat kus 1,000 13 123,28 13 123,28

9 K 380-R Altán dřevěný s beton. základy, D + M, včetně dopravy kpl 150 000,000 1,00 150 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 954,30

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 15 954,30

10 R 990A0202 Přesun hmot pro bytové domy výšky přes 6 do 12 m % 4 431,749 3,60 15 954,30

BP-Vila domy Volšovka

SO3 - Zahradní altán, oplocení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sušice Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Tereza Havránková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 542 716,02
Ostatní náklady 8 140,74

Cena bez DPH 550 856,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 550 856,76 15,00% 82 628,51

Cena s DPH v CZK 633 485,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

BP-Vila domy Volšovka

SO4 - Čistička odpadních vod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Tereza Havránková 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 542 716,02

HSV - Práce a dodávky HSV 542 716,02

    8 - Trubní vedení 523 857,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 858,86

      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 18 858,86

2) Ostatní náklady 8 140,74

8 140,74

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 550 856,76

SO4 - Čistička odpadních vod

Zařízení staveniště

BP-Vila domy Volšovka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Tereza Havránková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 542 716,02

D HSV Práce a dodávky HSV 542 716,02

D 8 Trubní vedení 523 857,16

1 R 800A2022 Kanalizační přípojka z trub plastových DN 150 mm m 80,510 1 042,19 83 906,72

VV "do čističky" 15,51 15,510
VV "z čištičky do potoka" 65 65,000
VV Součet 80,510

2 R 800A2308 Kanalizační revizní šachta z plastu obetonovaná m3 0,814 37 310,12 30 370,44
VV "DN625" 
VV 0,307*1,58+0,307*1,07 0,814

3 K 004-R Montáž čističky odpadních vod kpl 100 000,000 1,00 100 000,00

4 M 003-R Čistička odpadních vod kpl 309 580,000 1,00 309 580,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 858,86

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 18 858,86

5 R 990A0202 Přesun hmot pro bytové domy výšky přes 6 do 12 m % 5 238,572 3,60 18 858,86

BP-Vila domy Volšovka

SO4 - Čistička odpadních vod
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sušice Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Tereza Havránková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 240 477,31
Ostatní náklady 3 607,16

Cena bez DPH 244 084,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 244 084,47 15,00% 36 612,67

Cena s DPH v CZK 280 697,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

BP-Vila domy Volšovka

SO5 - Vodovodní přípojka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Tereza Havránková 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 240 477,31

HSV - Práce a dodávky HSV 240 477,31

    8 - Trubní vedení 232 120,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 356,36

      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 8 356,36

2) Ostatní náklady 3 607,16

3 607,16

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 244 084,47

SO5 - Vodovodní přípojka

Zařízení staveniště

BP-Vila domy Volšovka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Tereza Havránková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 240 477,31

D HSV Práce a dodávky HSV 240 477,31

D 8 Trubní vedení 232 120,95

1 R 800A1004
Vodovodní přípojka z tlakových PE trubek svařených 
DN 50 mm

m 107,000 1 987,07 212 616,49

VV "od řádu po vodoměrnou šachtu" 15,00*3 45,000
VV "od vodoměrné šachty po dům A" 42 42,000
VV "od vodoměrné šachty po dům B" 20 20,000
VV Součet 107,000

2 R 800A1501
Navrtávací pas vodovodní přípojky na potrubí z trub 
litinových, ocelových, z plastu DN 80 mm

kus 3,000 2 645,52 7 936,56

3 R 800A1601 Vodoměrná šachta z betonu prostého m3 1,296 8 925,85 11 567,90
VV 1,2*0,9*1,2 1,296

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 356,36

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 8 356,36

4 R 990A0202 Přesun hmot pro bytové domy výšky přes 6 do 12 m % 2 321,210 3,60 8 356,36

BP-Vila domy Volšovka

SO5 - Vodovodní přípojka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sušice Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Tereza Havránková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 378 822,00
Ostatní náklady 5 682,33

Cena bez DPH 384 504,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 384 504,33 15,00% 57 675,65

Cena s DPH v CZK 442 179,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

BP-Vila domy Volšovka

SO6 - Vrty pro tepelná čerpadla
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Tereza Havránková 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 378 822,00

M - Práce a dodávky M 378 822,00

    34-M - Montáže energ. a tepelných zařízení 378 822,00

2) Ostatní náklady 5 682,33

5 682,33

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 384 504,33

SO6 - Vrty pro tepelná čerpadla

Zařízení staveniště

BP-Vila domy Volšovka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Tereza Havránková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 378 822,00

D M Práce a dodávky M 378 822,00

D 34-M Montáže energ. a tepelných zařízení 378 822,00
1 K 001-R Tepelné čerpadlo - Vrtné práce kpl 1,000 378 822,00 378 822,00

BP-Vila domy Volšovka

SO6 - Vrty pro tepelná čerpadla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sušice Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Tereza Havránková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 423 284,11
Ostatní náklady 6 349,26

Cena bez DPH 429 633,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 429 633,37 21,00% 90 223,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 519 856,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

BP-Vila domy Volšovka

SO7 - Zpevněné plochy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Tereza Havránková 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 423 284,11

HSV - Práce a dodávky HSV 423 284,11

    5 - Komunikace pozemní 408 575,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 708,71

      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 14 708,71

2) Ostatní náklady 6 349,26

6 349,26

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 429 633,37

SO7 - Zpevněné plochy

Zařízení staveniště

BP-Vila domy Volšovka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Tereza Havránková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 423 284,11

D HSV Práce a dodávky HSV 423 284,11

D 5 Komunikace pozemní 408 575,40

1 R 500A2401
Obslužná komunikace ze zámkových dlaždic tl 80 mm 
jednobarevných podklad štěrkodrť tl 200 mm

m2 217,000 916,80 198 945,60

VV "zpevněná plocha" 217 217,000

2 R 500A4011
Obrubník chodníkový betonový prefabrikovaný do lože 
z betonu s boční opěrou

m 165,000 645,60 106 524,00

VV 165 165,000

3 R 500A5012
Odvodňovací polymerbetonový žlab pojízdný pro 
osobní automobily š 150 mm s krycím roštem

m 40,040 2 575,07 103 105,80

VV 10+13,52+16,52 40,040

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 708,71

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 14 708,71

4 R 990A0202 Přesun hmot pro bytové domy výšky přes 6 do 12 m % 4 085,754 3,60 14 708,71

BP-Vila domy Volšovka

SO7 - Zpevněné plochy
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